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ELLMAUER KAIN ZOHNER
LiesengutstralRe 8

4810 Gmunden

Tel.: -

Fax: -

Mobil: +43 664 310 09 13
ellmauer@raumanzug.at

Leistungsverzeichnis

ONORM - Leistungsbeschreibung

Projekt
047

ehem. Arzthaus Hallstatt

Bauvorhaben

Umbau/Sanierung ehem. Arzthaus Hallstatt
Baderplatz 108
4830 Hallstatt

Leistung (LV)

02
ZIMMERMEISTERARBEITEN

Ausfiihrungsbeginn Ausfiihrungsende
10.04.2023 29.12.2023
Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausflhrung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe lhres Angebotes.

Abgabetermin Abgabezeit
02.03.2023 12:00 Uhr
Abgabeort

Marktgemeinde Hallstatt
Seestrasse 158
4830 Hallstatt

Zuschlagsfrist

10.03.2023
MwsSt. Wahrung
20,00 % EUR

Seiten 0. Anlage(n)
Seiten: 56

Leistungsverzeichnis cmA
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

Projekt (047)
ehem. Arzthaus Hallstatt

Leistung (LV)
02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

Bauvorhaben
Umbau/Sanierung ehem. Arzthaus Hallstatt
Baderplatz 108
4830 Hallstatt

Bauherr
Marktgemeindeamt Hallstatt Telefon + 43 6134 82550 Ansprechpartne...
Seestralle 158 Fax Hr. Alfred Gamsjager
4830 Hallstatt
UID Nr.: ATU 39 091 004 gemeinde@hallstatt.ooe.gv.at
Planverfasser / Ausschreibung
Telefon -
ELLMAUER KAIN ZOHNER Fax -
LiesengutstralRe 8 Mobil +43 664 310 09 13
4810 Gmunden ellmauer@raumanzug.at
Bauleitung
cm- Architektur Telefon +43 660 777 58 44 Ansprechpartne...
Ziviltechnikergesellschaft mbH Fax - Matthias Kogler
Féhrenweg 8 Mobil +43 664 120 84 88
4820 Bad Ischl office@cme-architektur.at
Ansprechpartner / Bemerkung
M. Kogler Abgabe im geschlossenen Kuvert (inkl. K7-Blatter)
+43 660 777 58 44 )
office@cme-architektur.at ONorm Datentrager A 2063 und pdf

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/ Unterschirft einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (ellmauer@raumanzug.at)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = e errrrrrrrrerere e

zzgl. MwSt. (20,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: = 000 iiiciiiccessseseees ssseesssssseesssssssessssses

Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datum Ort ............................................. soctretbondor - Ort Datam
________________________________________________________________________________________ J e aeeeaneesaaneeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Vertragsgrundlage

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Stindigen und Zusatz-
lichen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen maoglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Giltigkeit, wenn sie schriftlich

vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

- Skontovereinbarung:
- \Vertragsstrafe:
- Haftricklass:

- Vergabeverfahren:

Abziige Netto

- Erfullungsbirgschaft

- anteilige Baubeschilderung

- anteilige Baureinigung

- anteiliges Bauwasser

- anteiliger Baustrom

- allgemeine Bauschaden
- Deckungsriicklass

3,00 % geman Zahlungsziel

5,00 % von Rechnungsbetrag

Verhandlungsverf. mit 6ffentl. Bekanntmachung (Ausschreibun...

Abziige Brutto

- - Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Unterschrift

Anbieter - Unterschrift

-------------------- - Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfligung

Wichtiger Hinweis

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-Datei kénnen Sie diese
Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datentrager im Format 'ONORM A2063 / B2063' erhalten.

- Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): 1122PPI

- Die Angebotsabgabe im Format ONORM ist erwiinscht.

gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Inhaltsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN
Nr. Bezeichnung Seite
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1
00 LG Allgemeine Bestimmungen 5
00.11 ULG Angebotsbestimmungen 5
00.12 ULG Umsténde der Leistungserbringung 8
00.13 ULG Zusammenfassende Beschreibung der Leistung 9
00.14 ULG Allgemeine Bestimmungen 10
00.16 ULG Besondere Bestimmungen fiir den Einzelfall 11
36 LG Holzbau 14
36.00 ULG Wabhlbare Vorbemerkungen 15
36.01 ULG Sonderkosten der Baustelle 15
36.12 ULG Holzriegelbau konventionell 16
36.15 ULG Dammpaket Wand 20
36.19 ULG Fassade 21
36.20 ULG Rohbauelement Holzmassivdecke Brettsperrholz 24
36.22 ULG Holzbalkendecke 26
36.25 ULG Dammpaket Decke 26
36.26 ULG Innenbekleidung Decke 28
36.29 ULG Fussbodenaufbau 28
36.31 ULG Dachtragwerk konventionell 30
36.35 ULG Dammpaket Dach 34
36.36 ULG Innenbekleidung Dach 37
36.39 ULG Dachaufbau 37
36.40 ULG Holzbauwerke 42
36.45 ULG Holztragwerke Einzelbauteil 43
36.50 ULG Einbauteile u.Verbindungsmittel aus Stahl 45
36.65 ULG Terrassen-u.Balkonbelage 45
36.70 ULG Einfriedungen aus Holz 47
36.75 ULG Sonstiges, Dacheinbauten 49
36.80 ULG Instandsetzungsarbeiten 52
36.90 ULG Regieleistungen 53
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 55
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00 LG Allgemeine Bestimmungen
00.11 ULG Angebotsbestimmungen

00.11.01 LB Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der Grundlage des

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der
Grundlage des Bundesvergabegesetzes (BVergG).

00.11.01 B LB Offentliche AG/Unterschwellenbereich

Es gelten die Bestimmungen fiir 6ffentliche Auftraggeber im
Unterschwellenbereich.

00.11.03 LB Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall
rechtsgultig unterfertigt abzugeben.

Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung
der Ausschreibung (dazu zahlt auch ein etwaiger SiGe-Plan)
erforderlich, so hat dieser grundséatzlich 14 Tage vor Ende der
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

00.11.03 A LB Datentriageraustausch

Ein Datentrageraustausch gemaR ONORM ist zuldssig, wenn
der Bieter vom Ausschreiber einen Datentrédger mit dem
Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Mdglichkeit der Abgabe eines
Datentragers Gebrauch, ist die Abgabe eines eigenen
automationsunterstutzt und rechtsgultig unterfertigten
Leistungsverzeichnisses des Bieters anstelle des auf den
Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulassig.
Der Mindestinhalt des gedruckten
Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei
Widerspriichen oder Unklarheiten, einschlief3lich technischer
Probleme beim Einlesen des Datentragers wird vereinbart:
-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen
schriftlichen Leistungsverzeichnisses protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentrager wird vom Bieter
innerhalb einer vom Ausschreiber festgesetzten,
angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot
entsprechenden mangelfreien Datentrager fristgerecht
vorzulegen, der den Bestimmungen der ONORM entspricht und
auch tatsachlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 5



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.11 Angebotsbestimmungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

der Ausschreiber zu einer ersatzweisen Behebung dieses
Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des
Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe eines Datentragers
nicht erforderlich.

Datentrager: _Daten-Stick

00.11.03 C LB Kopien/Drucke zulédssig

Das Angebot kann auf den Vordrucken des Ausschreibers oder
inhaltlich identen Kopien oder eigenen EDV-Ausdrucken mit
komplettem Langtext erstellt werden. Bei Widerspriichen
zwischen Vordruck und Kopie gilt der Vordruck des
Ausschreibers.

00.11.03 D LB Elektronische Dateniibertragung

Eine elektronische Datenlbertragung ist zulassig.
Folgende Formvorschriften sind einzuhalten: _Daten-Stick

00.11.04 LB Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen
und Verordnungen, oder etwaiger Bestimmungen in der
ONORM als vollstandig, wenn es folgende Angaben und
Unterlagen enthalt:

00.11.04 A LB Vollstandigkeit des Angebotes

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen
Preisfeldern im Leistungsverzeichnis und in etwaigen
beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der
Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum
Angebot.

00.11.06 LB Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonsti

Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen
oder sonstigen Bestimmungen berichtigt wurden, wird wie folgt
vorgegangen:

00.11.06 C LB Vorreihen korrigierter Angebote erfolgt

Eine Vorreihung infolge Berichtigung eines Rechenfehlers
erfolgt.

00.11.07 LB Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als
vereinbart:

00.11.07 A LB Einheitspreisanteile,Korrektur

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur
Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere
Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als
fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil
groRer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil
auf die Hohe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende
Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 6



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.11 Angebotsbestimmungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

angegeben ist, wird jeder Einheitspreisanteil mit der Halfte des
Einheitspreises angesetzt.

Liegt die Summe der Einheitspreisanteile Giber oder unter dem
Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisaufgliederung
gemal ONORM.

00.11.08 LB Fiir Nachlasse oder Aufschlédge gilt:
Fir Nachlasse oder Aufschlage gilt:

00.11.08 A LB Nachlisse Aufschlige ONORM
Es gelten die Regeln der ONORM.

00.11.08 D LB Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte
Preisnachlasse.

00.11.09 LB Alternativ- und Abanderungsangebote sind als solche zu kennzeichnen und

Alternativ- und Abanderungsangebote sind als solche zu
kennzeichnen und als eigene Ausarbeitung einzureichen.

Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende
Geschaftsbedingungen oder Vertragsbedingungen des Bieters,
die auf etwaigen Geschaftspapieren oder standardisierten
Beilagen des Bieters aufscheinen, diirfen nur im Rahmen eines
Alternativangebotes verwendet werden.

00.11.09 A LB Alternativangebot Gleichwertigkeit

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von
Alternativangeboten gilt: _Produktdatenblatt mit allen relvanten
Angaben_

00.11.11 LB Nachweis fiir das Vorliegen der einschldgigen Befugnis, dass der Bieter n

Nachweis flr das Vorliegen der einschlagigen Befugnis, dass
der Bieter nach den Vorschriften seines Herkunftslandes befugt
ist, die konkrete Leistung zu erbringen.

00.11.11 A LB Nachweis Befugnis/Berechtigung

Nachweis mittels Urkunde Uber die Eintragung in einem Berufs-
oder Handelsregister des Herkunftslandes oder die Vorlage der
betreffenden Bescheinigungen oder einer eidesstattlichen
Erklarung.

00.11.14 LB Zum Nachweis oder zur Beurteilung der Zuverlassigkeit werden verlangt.

Zum Nachweis oder zur Beurteilung der Zuverlassigkeit werden
verlangt.

00.11.14 B LB Erkldarung des Unternehmers

Erklarung des Unternehmers, in welcher er ausdricklich seine
Zuverlassigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden
Insolvenzverfahrens sowie seine strafrechtliche und
arbeitsrechtliche Unbescholtenheit bestatigt.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 7



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.11 Angebotsbestimmungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
00.11.15 LB Ergdanzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

Erganzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:
00.11.15D LB Eignungsnachweise

Die geforderten Eignungsnachweise konnen erbracht werden
durch (z.B. ANKO): _Ausfullen der beigefugten Eigenerklarung
gem. BVerG_

00.11.24 LB Die Wahl des Angebotes fiir den Zuschlag erfolgt nach folgenden

Die Wahl des Angebotes fir den Zuschlag erfolgt nach
folgenden Zuschlagskriterien:

00.11.24 D LB Zuschlagskriterium Angebotspreis
AusschlieBlich nach dem Angebotspreis.

00.11.25 LB In Umsetzung der Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauK

In Umsetzung der Bestimmungen des
Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen
Beilagen, und aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
(SiGe-Plan) sowie der Unterlage fur spatere Arbeiten.

00.11.25 A LB Sicherheit und Gesundheitsschutz

MaRnahmen im SiGe-Plan sind verbindlich. Der SiGe-Plan ist
bei der Kalkulation des Angebotes zu beriicksichtigen.

Kosten fur Malnahmen, die der Bieter gemaf SiGe-Plan
durchzufiihren hat, sind, soweit das Leistungsverzeichnis daftr
keine Positionen der Unterleistungsgruppe
Baustellengemeinkosten im Einzelnen enthalt, in den
allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert.
Ebenso sind darin Kosten enthalten, die fur die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund
rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als
Nebenleistungen in anderen Positionen einkalkuliert sind.

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten
Rahmentermine sind fiir das Angebot verbindliche Vorgaben.
Die genauen Ausfiihrungsfristen werden vom Auftraggeber in
Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im
Einvernehmen mit den ausfuhrenden Firmen festgelegt.
Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen
innerhalb des Rahmenterminplanes sind einkalkuliert.

ULG 00.11 Angebotsbestimmungen . _
nur Textinformation

00.12 ULG Umstédnde der Leistungserbringung

00.12.01 LB Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise
der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 8



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.12 Umsténde der Leistungserbringung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.12.01 B LB Terminplan einvernehmlich

Fir Zwischentermine wird nach Auftragserteilung
einvernehmlich ein verbindlicher Terminplan erstellt.

00.12.01C LB Zwischentermine verbindlich

Nachstehende Zwischentermine sind verbindlich: _Baubeginn
April 2023 - Gesamtfertigstellung Dezember 2023 bzw. It.
Bauzeitplan, welcher in Abstimmung der Gewerke nach
Auftragserteilung erstellt wird_

00.12.02 LB Nachstehende Umstinde (z.B. ortliche oder zeitliche Umsténde oder besond

Nachstehende Umstande (z.B. ortliche oder zeitliche Umstande
oder besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise
der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder
Erleichterungen) sind fir die Ausflihrung der Leistung und damit
fur die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.

00.12.02 A LB Ortliche Besonderheiten

Ortliche Besonderheiten: _siehe Orthofoto in der Anlage -
begrenzter Platz bei Baustelle, Objektstandort Baderplatz 108,
4830 Hallstatt_

00.12.03 LB Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise
der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

00.12.03 A LB Besondere Erschwernisse/Erleichterungen

Besondere Erschwernisse/Erleichterungen: _best.
Verkehrsflachen missen zuganglich bleiben, bzw muss mit den
Nachbarn einvernehmen fiir ev. eingeschrankte Zufahrt
hergestellt werden. Anlieferungen Uber die Seestrasse vor 10:00
urh bzw. nach 17:00 uhr mit max. 14 to, von 10:00 Uhr bis 17:00
Uhr max. 5 to

ULG 00.12 Umstédnde der Leistungserbringung Hur Textinformation
u Xt I

00.13 ULG Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

00.13.01 LB Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise
der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

00.13.01 A LB Beschreibung der Leistung

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung: Um- bzw.
Zubau/Aufstockung ehem. Arzthaus Hallstatt

ULG 00.13 Zusammenfassende Beschreibung der Leistung Toxtin i
nur fextinformation

00.14 ULG Aligemeine Bestimmungen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 9



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.14 Allgemeine Bestimmungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

V  Vorbemerkung

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner
ergeben sich aus sédmtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde
gelegten Unterlagen.

00.14.01 LB Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN vereinbart.
Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN vereinbart.

00.14.01 A LB Vertragsgrundlage ONORMEN
Die ONORM B 2110.

00.14.01 B Z ONORM B 2110 - Ausschluss bzgl. KSch.G.

entsprechend Konsumentenschutzgesetzt werden folgenden
Themen von der ONORM B 2110 ausgeschlossen:

- Gefahrenilibergang bei hoherer Gewalt

- Ubernahmeverweigerung nur bei wesentlichen Mangeln

- Schadenersatzbegrenzung bei leichter Fahrlassigkeit

- Entfall P6nalehdchstmal von 5% bei leichter Fahrlassigkeit
- Beschrankung auf Mangeleinbehalt 3fach

00.14.01 C Z  Entfall der Bestimmung a.ONORM B2110 - Lieferengpisse

Entgegen der Festlegung in der ONORM B 2110 wird
vereinbart, dass fehlende Baustoffe oder Lieferverzégerungen
nicht in die Sphare des AG. Kosten fiir Stehzeiten und
Behinderungen wegen Baustoffmangels werden vom AG nicht
Ubernommen; allerdings wird die dadurch entgangene Bauzeit
bei der Fertigstellungsfrist/Pdnalfrist dazugerechnet
(Bauzeitplanverlangerung ohne Pénale entspricht
Bauverzug/Stillstand der Baustelle aufgrund fehlender
Baumaterialien)

Materialengpéasse die zu einer Verzdgerung filhren sind - damit
diese Bestimmung angewendet werden kann — unverzigliche
an die 6rtl. Bauaufsicht und den AG zu melden.

00.14.02 LB Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepr

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal-
und Regiepreise gelten als:

00.14.02 B LB Veranderliche Preise

Veranderliche Preise.
Grundlage: gesetzl.
Arbeitskategorie: _Bau_

00.14.02 D z K7-Blatter

Fir jede Position (auch bei Zusatz- bzw. Nachtragsangeboten)
sind auf Aufforderung mangelfreie vollstandige und
nachvollziehbare K7-Blatter in digitaler Form (PDF u. Excel oder
Word-Datei) innerhalb von 3 Werktagen der 6rtl. Bauaufsicht

zu Ubermittlen.

Werden einzelne K7-Blatter schon vor der Vergabe angefordert,
aber nicht Ubermittelt, fihrt das zum Ausschluss des gesamten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 10



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.14 Allgemeine Bestimmungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Angebots.

Jedenfalls sind die K7-Blatter bei Mehrkostenforderungen
aufgrund von Preissteigerung vorzulegen, damit die
Einheitspreisanderung dem Grunde nach pruf- und
nachvollziehbar ist.

Zusatzlich sind auf Verlangen die Liefervertrdge des AN mit
dem Lieferanten der offenzulegen

00.14.04 LB Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt

Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die
zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Gultigkeit hatte.
Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

00.14.04 A LB Bestimmungen EVU

Geschéaftsbedingungen des 6rtlich zusténdigen .
Elektroversorgungsunternehmens: _Energie AG OO _

00.14.04 B LB Bestimmungen Wasserversorgung
Geschéaftsbedingungen des 6rtlich zusténdigen
Wasserversorgungsunternehmens: _Gemeinde Hallstatt_
00.14.04 C LB Bestimmungen Abwasserentsorgung

Geschaftsbedingungen des ortlich zustéandigen
Abwasserentsorgungsunternehmens: RHV Hallstattersee

ULG 00.14 Allgemeine Bestimmungen ) )
nur Textinformation

00.16 ULG Besondere Bestimmungen fiir den Einzelfall

00.16.01 LB Als Vertragsbestandteile gelten:
Als Vertragsbestandteile gelten:

00.16.01 A LB SiGe-Plan verbindlich

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der
Fassung: aktuellste

00.16.01 B LB Unterlage f.spatere Arbeiten

Die Unterlage flir spatere Arbeiten, in der Fassung:
_letztgliltig_

00.16.12 LB AuBergewohnliche Witterungsverhaltnisse begriinden nur dann einen Anspruc

AulRergewdhnliche Witterungsverhaltnisse begriinden nur dann
einen Anspruch auf Verlangerung der Leistungsfrist, wenn diese
Witterungsverhaltnisse auf Grund der Art der Leistung diese
auch tatsachlich behindern (Au3enarbeiten).

00.16.12 A LB Frist auBergewohnliches Schlechtwetter

Die Ausfuhrungsfrist kann nur verlangert werden, wenn auf
Grundlage des
Bauarbeiter-Schlechtwetterentschadigungsgesetzes fur das
zutreffende Wettergebiet Erhéhungsstunden kundgemacht
werden. Fullt die Ausfihrungsfrist nur einen Teil einer
statistischen Winter- oder Sommerperiode aus, so werden die

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 11



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.16 Besondere Bestimmungen fir den Einzelfall

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Erhéhungsstunden anteilig bewertet (kundgemachte
Erhdhungsstunden dividiert durch die Kalendertage der Periode
mal den Kalendertagen der in der Periode fallenden
Ausfuhrungsfrist). Erstreckt sich die Ausfuhrungsfrist Gber
mehrere Perioden, so werden die Einzelergebnisse
(Schlechtwetterstunden) addiert und durch 8 dividiert (8
Schlechtwetterstunden je Kalendertag). Das Endergebnis wird
auf ganze Kalendertage auf- oder abgerundet (das Ergebnis
kann auch Null sein).

Das Endergebnis wird mit der auf der Baustelle festgestellten
(z.B. Bautagebuch oder Bautagesberichte) Anzahl von
Schlechtwettertagen verglichen

Ist deren Anzahl geringer als das oben erwahnte Endergebnis
der Berechnung, dann gilt die auf der Baustelle festgestellte
Anzahl von Schlechtwettertagen.

Ist die auf der Baustelle festgestellte Anzahl von
Schlechtwettertagen gleich oder héher als das oben erwahnte
Ergebnis, gilt das oben erwahnte Ergebnis als
anspruchsbegriindende Verlangerung der Leistungsfrist (ein
etwaiger Unterschied gilt als Witterung, mit der
erfahrungsgemaf gerechnet werden muss).

00.16.13 Z Bauwesensversicherung

Bei Auftragserteilung ist eine Versicherung abzuschliessen.
Folgende Schadensfalle missen abgedeckt sein.

- Menschliches Versagen, Vandalismus, Boswilligkeit,
Fahrlassigkeit, Ungeschicklichkeit

- Diebstahl und Einbruchdiebstahl von eingebauten Teilen bzw.
von Teilen in ordnungsgemaf versperrten Raumlichkeiten.

- Naturgewalten wie Uberdurchschnittliche Witterungsereignisse,
Erdbeben, Hochwasser, Uberschwemmungen, Sturm, Hagel,
Frost, Schneedruck, Lawinen, Felssturz

- Feuerrisiko — auch von gelagerten Teilen auf der Baustelle

- Samtliche von auf3en substantiell mechanisch einwirkende
Ereignisse

- Unbekannt gebliebene Eigenschaften des Baugrundes

- Versagen von Bauteilen und Stiitzkonstruktionen

- Bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser

- Glasbruch nach fertigem Einsatz

nicht in der Versicherung:

- Normale Witterungseinfliisse

- Verstéle gegen die Regeln der Technik

- Grobe Fahrlassigkeit und Vorsatz

- Reine Mangel und Leistungsmangel

- Schaden an Werkzeugen

- Diebstahl und Einbruchdiebstahl nicht eingebauter bzw. nicht
versperrter Teile

- Krieg, Kriegsereignisse, Terror

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 12



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.16 Besondere Bestimmungen fir den Einzelfall

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.16.13 A Z  Versicherung
wie in der Uberposition beschrieben

bzw. It. allgemeinen Vertragsbestimmungen, welche unterfertigt
dem Angebot beizulegen sind
00.16.15 LB Aufzeichnungen iiber wichtige Vorkommnisse:
Aufzeichnungen Uber wichtige Vorkommnisse:
00.16.15B LB Bautagesberichte AN
Die Fiihrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer
(AN) wird vereinbart.
00.16.16 LB Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:

Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird
vereinbart:

00.16.16 A LB Uberwachung am Erfiillungsort
Die Uberpriifung am Erflllungsort gemaR ONORM B 2110.

00.16.17 LB Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird
vereinbart:

00.16.17 B LB Ubernahme férmlich
Eine férmliche Ubernahme gemaR ONORM B 2110.
Folgende Form wird eingehalten: _schriftlich_
00.16.18 LB Hinsichtlich der Gewahrleistungsfristen wird vereinbart:
Hinsichtlich der Gewahrleistungsfristen wird vereinbart:

00.16.18 B LB Gewahrleistungsfristen vereinbarte
Es gelten die Fristen von: _gesetzliche _

00.16.19 LB Hinsichtlich der Schlussfeststellung iiber die Mangelfreiheit vor Ablauf

Hinsichtlich der Schlussfeststellung Uber die Mangelfreiheit vor
Ablauf der Gewahrleistungsfrist wird vereinbart:

00.16.19B LB Schlussfeststellung vereinbart
Eine Schlussfeststellung wird gemas ONORM B 2110
vereinbart.
00.16.20 LB Hinsichtlich einer automationsunterstiitzten Bauabrechnung wird vereinbar

Hinsichtlich einer automationsunterstiitzten Bauabrechnung
wird vereinbart:

00.16.20 A LB EDV-Bauabrechnung zuldssig

EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemag
ONORM ist zulassig.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 13



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.16 Besondere Bestimmungen fir den Einzelfall

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.16.20 C Z  Bauabrechnung letzte Teilrechnung
Es wird vereinbart, dass die Hohe der letzten Teilrechnung 90 %
der Gesamtauftragssumme (inkl. Beauftragter Zusatzangebote)
nicht Gberschreiten darf .

00.16.21 LB Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kbnnen nach Wahl des
Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: Bargeld,
Bankgarantien, Ricklassversicherungen.

00.16.21 B LB Deckungsriicklass
Ein Deckungsriicklass in der Héhe von: 7%
00.16.21 C LB Haftungsriicklass
Ein Haftungsricklass in der Héhe von: 5%, Bankgarantie

ULG 00.16 Besondere Bestimmungen fiir den Einzelfall ] ]
nur Textinformation

LG 00 Allgemeine Bestimmungen ) )
nur Textinformation

36 LG Holzbau

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben,
gelten fir alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Materialien:

Im Folgenden sind Ausfliihrungen in Fichte bzw. Tanne (Fichte)
beschrieben.

Wenn nicht anders angegeben, wird Vollholz (VH) verwendet.

Vollholz (VH): Fur Vollholz gilt eine maximale Einzelldnge von 6 m in
einer Festigkeitsklasse C 24.

Konstruktionsvollholz: Als Konstruktionsvollholz wird keilgezinktes
Vollholz gemaR ONORM EN 15497, Oberflache egalisiert (auf MaR
gehobelt, mit zulassigen Raustellen) verwendet. Soweit in der Position
nicht gesondert angegeben, gelten fur Konstruktionsvollholz eine
maximale Einzellange von 13 m, eine maximale Breite von 16 cm und
eine maximale Hoéhe von 28 cm.

Brettschichtholz (BSH): Es wird Brettschichtholz gemak ONORM EN
14080 mit der Festigkeitsklasse GL 24h verwendet. Fir Brettschichtholz
gilt eine maximale Héhe von 60 cm, eine maximale Breite von 24 cm und
eine maximale Einzelldnge von 13 m.

Brettsperrholz (BSP): Es wird Brettsperrholz mit einer Europaisch
technischen Zulassung (ETZ) verwendet. Ausgangsmaterial ist Vollholz

C24, EO, mean=11600 N/mm2; Gr, mean=65 N/mm?2, fertig abgebunden
mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Formatschnitt senkrecht zur Plattenebene.

Oriented Strand Board (OSB): Es wird der Plattentyp OSB/3 fur

tragende Zwecke ungeschliffen und stumpf gesto3en im Feuchtbereich

gemaR ONORM verwendet.

Spanplatte: Spanplatten, geschliffen, werden flir tragende Zwecke im

Trockenbereich gemal ONORM verwendet.

Mitteldichte Faserplatte (MDF): Plattentyp MDF.LA fiir tragende Zwecke

zur Verwendung im Trockenbereich gemal ONORM.

2. Oberflachenqualitit:

Die Oberflachen werden gemal ONORM ausgefihrt.

3. Héhen:

Im Folgenden sind Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m)

beschrieben.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

¢ Montagehilfen (z.B. Unterstellungen, Abspannungen)

e Einbauteile und Verbindungsmittel aus Stahl bis 1 kg je Stlick

o Dachkonstruktionen mit einer Neigung bis 45° (ausgenommen
Mansardendach)

36.00 ULG Wahlbare Vorbemerkungen

36.00.04 LB Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise
der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert:

36.00.04 C LB Verfiigbarkeit von Lagerflichen

Lagerflachen stehen auf der Baustelle zur Verfligung
Angabe Lage und Ausmal (m?):
Einschrankungen:

36.00.04 D LB Hindernisse Baustelle

Eine o6ffentliche Zufahrt zur Baustelle ist gegeben.
Sonstige Einschrankungen bzw. Hindernisse: _eingeschlirankte
Zufahrt siehe auch OG 00 _

ULG 36.00 Wahlbare Vorbemerkungen

nur Textinformation

36.01 ULG Sonderkosten der Baustelle

36.01.01 Z  Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom
Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden

vom Auftragnehmer so beigestellt, dass sie sowohl inhaltlich als
auch zeitmafig fur die Vorlage an die Behdrde geeignet sind.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.01 Sonderkosten der Baustelle

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.01.01 A Z Konstruktive Statik AN

Lohn .
Sonstiges......cccceeens
1PA EP. GP i
36.01.03 Z  Hebegerat fiir den Transport des eigenen Materials antransportieren, aufb

Hebegerat fir den Transport des eigenen Materials
antransportieren, aufbauen, betreiben, abbauen und
abtransportieren fiir die Dauer der eigenen Leistung. Diese
Position kommt nur zur Verrechnung, wenn auf der Baustelle
kein passendes Hebegerat vom Auftraggeber zur Verfligung
gestellt wird.

36.01.03 A Z  Hebegerit auf-abbauen+betreib.

Lohn .
Sonstiges........cccceennee.
1PA EP. GP i
36.01.04 Z  Dachplanen, auf gesonderte Anordnung des Auftraggebers, beistellen, verl

Dachplanen, auf gesonderte Anordnung des Auftraggebers,
beistellen, verlegen, vorhalten und abtragen.

36.01.04 B Z  Dachplane verleg.+vorhalt,PA
Als Pauschale fiir die Dauer der eigenen Leistung.

Lohn ..l
Sonstiges........cccceenee.
1PA EP..ooveeeeee GP e,
ULG 36.01 Sonderkosten der Baustelle SUMME ..o

36.12 ULG Holzriegelbau konventionell

V  Vorbemerkung

Im Folgenden sind konventionelle Holzriegelelemente

beschrieben.

Dammungen und Bekleidungen sind in eigenen Positionen

beschrieben.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

¢ rechtwinkelige Auswechslungen fur Stockrahmen bis 4 m2
und bis 2 m lichte Weite (Uberlager)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 16



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.12 Holzriegelbau konventionell

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.12.06 LB Holzriegelbau aus egalisierten Kantholzern.

Holzriegelbau aus egalisierten Kantholzern.
Bestehend aus:

e Gerippe

e Zwischensteher

e Riegel und Streben 6 cm dick

Regelabstand der Steher 62,5 cm (Achsmal).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) des
Kantholzes angegeben.

36.12.06 D LB Holzriegelbau egalisiert 6x16cm
Wanddicke 16 cm.

35,173 m? EP..oo GP s

36.12.07 LB Aufzahlung (Az) auf Holzriegelbau egalisiert.
Aufzahlung (Az) auf Holzriegelbau egalisiert.

36.12.07 D LB Az Holzriegelbau egalisiert f.Dicke ii.6cm
Fir eine Dicke (Holzquerschnitt) Gber 6 cm: 16 cm_

35,173 m? EP..oo GP

36.12.08 LB Aufzahlung (Az) auf Holzriegelbau egalisiert.
Aufzahlung (Az) auf Holzriegelbau egalisiert.

36.12.08 A LB Az Holzriegelbau egalisiert f.Oberfliche gehobelt
Fir das allseitige Hobeln und Fasen (Oberflache gehobelt).

35,173 m? EP..oo GP s

36.12.12 Z  Holzriegelbau, Oberflaichenqualitit 2 aus Brettschichtholz BSH Fichte GL

Holzriegelbau, Oberflachenqualitat 2 aus Brettschichtholz BSH
Fichte GL 24h, allseitig gehobelt und gefast ohne Profilierungen
(z.B. Falz).
Bestehend aus:
e Stehern geneigt (47°) in den Dimensionen
1) 18/30
2) 2x16/30 (geklebt oder verschraubt
3) 24/30
4) 30/30 (2x15/30)
5) 30/30 (2x15/30)
siehe dazu auch statische Angaben (Grundriss und Details
zu FuBpunkt, Firstpunkt, Randabschliisse
e HEB 300 S235 - schrager Wandabschluss bei Auskragung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 17



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.12 Holzriegelbau konventionell

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Uber Haupteingang
Regelabstand der Steher 100 cm (Achsmal})

inkl. aller Verbinder und Verbindungsmittel (Stabdubel,
Stahlbleche) It. statischen Angaben.

abgerechnet als Pauschale (Wandflache ca. 255 m?)

Randbohle in eigener Position ausgeschrieben

36.12.12 A Z  Holzriegel BSH GL24
It. Beschreibung von vorhin

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns

1PA EP..oo GP o

36.12.19 Z UK fiir PFR-Fassade Kantholz Fichte
liefern und montieren von Verstarkungen bzw.
Montageuntergrund flir Pfostenriegelfassade/Randelemente
der Pfostenriegelfassade mit Kantholz Fichte
Dimension des Kantholz in den Unterpositionen angegeben

inkl. aller nétigen Auswechlsungen zur Verbindung mit dem
Haupttragwerk der Wande

abgerechnet in Laufmeter

36.12.19 A A UK fiir PFR-Fassade Kantholz 8/10
Kantholz 8/10

30,86 m =1 (€] =
36.12.29 Z  Aufzahlung (Az) auf Holzriegelbau fiir Tlren
Aufzahlung (Az) auf Holzriegelbau fur die Herstellung von

Taren.

Rahmen aus Kantholz, gehobelt inkl. der nétigen Aussteifungen,
vorgerichtet fur die Montage eines Tirdrickers und
Profilzylinders auf Tiurblattseite und einstemmen des
Schliessblechs

andererseites

inkl. s@mtlicher Turbander (gekropft, damit Tire mit Verkleidung
in gleicher Ebene wie Fassadenschalung liegt

Tirbelag gleich wie restliche Fassade.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN
LG 36 Holzbau
ULG 36.12 Holzriegelbau konventionell
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Im Positionsstichwort ist die DL der Turen angegeben und ob es
sich um ein- oder 2fliigelige Tiren handelt.
36.12.29 A Z  Tir1fl. DL 90/200
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
4 Stk EP..o GP
36.12.29 B Z Tuar1fl. DL 67/135
ohne Profilzylinder - nur Driicker
Lohn
Sonstiges.....ccccceeeenns
4 Stk EP.oos GP
36.12.29C Z  Tir2fl. DL 148/200
Lohn
Sonstiges......cccceeenne.
1 Stk EP.oos GP o
36.12.36 LB Bekleidung Holzriegelbauwéande mit OSB.
Bekleidung Holzriegelbauwande mit OSB.
Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben.
Abgerechnet wird je Wandseite.
36.12.36 C LB Bekleidung Holzriegelbauwznde OSB 18mm
35,173 m? =1 GP o
36.12.55 LB Aufzahlung (Az) auf Holzriegelbau (HRB) einschlieBlich Bekleidungen fiir
Aufzahlung (Az) auf Holzriegelbau (HRB) einschlief3lich
Bekleidungen fur das Ausschneiden und Anarbeiten an
Offnungen und Durchfiihrungen.
Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die
Flache der Offnung bzw. Durchfiihrung (m?2) angegeben.
36.12.55 A LB Az HRB f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.b.DN300
1Stk EPoc, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.12 Holzriegelbau konventionell

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.12.55C LB Az HRB f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.ii.DN300
Durchmesser tber 300 mm: 500

1 Stk EP..oo GP s

36.12.55D LB Az HRB f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.b.0,1m2

1 Stk EP..oo GP s

36.12.55 F LB Az HRB f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.ii.0,1-0,5m2
1 Stk ] (€]

ULG 36.12 Holzriegelbau konventionell SUMME ..

36.15 ULG Dammpaket Wand

V  Vorbemerkung

1. Mehrlagige Ausfiihrungen:

Mehrlagige Ausfiihrungen bestehend aus kreuzweise verlegten
Bahnen mit Gberdeckten Fugen.

2. Ausfiihrung:

Nennwert der Warmeleitfahigkeit 0,04 W/mK.

Das dichte Verkleben bei Uberlappungen in der Flache ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.

36.15.06 LB Warmedammung von Wandflachen (Wandddmmung) mit Mineralwolleplatten,

Warmedammung von Wandflachen (Wandddmmung) mit
Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und
Schwellen, dicht gestofien.

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke
(cm) angegeben.

36.15.06 B LB Wanddammung MW-W Platte 8cm

2,86 m? EP..oois GP
36.15.06 E LB  Wanddammung MW-W Platte 14cm
4,914 m? EP..ooiis GP i
36.15.07 LB Wairmedammung von Wandflachen (Wanddammung) mit Klemmfilz (Produktart

Warmedammung von Wandflachen (Wanddammung) mit
Klemmfilz (Produktart MW-W), zwischen Riegel und Schwellen,
dicht gestof3en und abgleitsicher befestigt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.15 Dammpaket Wand

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Als Klemmfilz gerollt, mit Strichmarkierung oder
Dammekeilplatten.

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke
(cm) angegeben.

*** Eventualpos.

36.15.07 F LB Wanddammung MW-Keil/Klemmfilz 20cm

13,6 m? EP..oo - Nur EP -

36.15.30 LB Warmedammung von Lattungsebenen.

Warmedammung von Lattungsebenen.
Im Positionsstichwort ist der Lattungsabstand (cm), das Material
und die Dicke der Dammung (cm) angegeben.

36.15.30 D LB Dimmung Lattung 40-60cm MW 8cm

13,6 m? EP.cooiiee, GP oo
36.15.30 F Z Dammung Lattung 40-60cm MW 12cm

13,6 m? EP.oii e, GP e
ULG 36.15 Dammpaket Wand SUMME ..ccrcrrrr s

36.19 ULG Fassade

V  Vorbemerkung

Die vorgehangte, hinterllftete Fassade umfasst das
Gesamtsystem bestehend aus Unterkonstruktion,
Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselementen,
Hinterllftungsspalt und AuBenschicht aus Holz.
Neigungen:

Fassadenneigungen von 0° bis 15° zur Vertikalen sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

36.19.05 LB Lattung, Konterlattung und Traglattung.
Lattung, Konterlattung und Traglattung.

36.19.05 A LB Lattungen horizontal Holzuntergrund

Lattung, einschlief3lich Befestigung auf Holzuntergrund
Querschnitt, Breite/Hohe (cm): _5/5_
Achsabstand (cm): 60 cm_

35,173 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.19 Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.19.05B LB Lattungen horizontal Mauerwerk/Beton

Lattung, einschlief3lich Befestigung am Untergrund Mauerwerk
oder Beton

Querschnitt, Breite/Hohe (cm): _12/8_

Achsabstand (cm): 60

13,6 m? EP..oo GP

36.19.05D LB Lattungen vertikal Mauerwerk/Beton

Lattung, einschlief3lich Befestigung am Untergrund Mauerwerk
oder Beton

Querschnitt, Breite/Hohe (cm): 14/10_

Achsabstand (cm): _60 cm_

6,384 m? EP..oor, (]
36.19.05 E LB Konterlattung
Konterlattung.
Querschnitt, Breite/Hohe (cm): 8*8
Achsabstand (cm): 60
13,6 m? EP.oe, (€] =
36.19.10 LB Unterkonstruktionen, Einbauten und Insektenschutzbahnen.

Unterkonstruktionen, Einbauten und Insektenschutzbahnen.

36.19.10 E LB Winddichtbahn
Winddichtbahn.

55,157 m? EP..oo GP

36.19.15 LB Offene Schalungen.
Offene Schalungen.

36.19.15E LB Offene Schalung Holzstaffel vertikal

Als Holzstaffeln vertikal
Holzart: _Fichte
Querschnitt (cm): _12x2,4
Abstand (cm): 14 cm_
Fugenabstand (cm): 2,0

35,173 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 22




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.19 Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.19.15 K Z Az offene Schal. Holzst. LASUR

Az auf die vertikale Holzschalung aus Holzstaffeln fir eine
LASIERTE Ausflihrung

35,173 m? EP..oo GP

36.19.30 LB Plattenelemente, einschlieBlich Befestigung am Untergrund.
Plattenelemente, einschliellich Befestigung am Untergrund.

36.19.30 B LB Plattenelemente

Material Platten: _max Exterior 8 mm, betonfarben__
Untergrund: _UK Holzlattung_
Detailplan: _Schnitt FF_

9,964 m? EP..oo GP

36.19.35 LB Ausbilden/Herstellen von Liiftungsgittern, GebdudeauBen- und innenecken u

Ausbilden/Herstellen von Liftungsgittern, Gebaudeaul3en- und
innenecken und seitlichen bzw. schragen Anschlissen.

36.19.35 K Z  Fenster- und Tiirrahmenverkleidung

aus dem gleichen Material und Oberflache wie die
Sichtschalung der Pos. vor.

Ausfuhrung von Rahmen rund um die Fenster- und
Fenstertiren, sauber sowohl an die Stockrahmen als auch an
die A-Schalung angepasst, Rahmenstirnseite mit gleichem
Abstand wie Schalungsbretter. Am Sturz sauber auf Gehrung
gearbeitet, unten mit etwas Abstand auf die Fensterbank oder
Tirschwelle (bauseits) abgelangt.

Leibungstiefe bis 25 cm

16,48 m EP..oos GP

36.19.35 M Z Abdeckbrett freier Rand oben

aus dem gleichen Material und Oberflache wie die
Sichtschalung der Pos. vor.

Ausfiihrung als oberer Abschluss von Gelandern mit sauberem
Abstand zur Schalung

Abdeckbrett leicht satteldach-/oder pultdachférmig abgeschragt
Ecken sauber auf Gehrung geschnitten

Tiefe des Bretts: 15 bis 22 cm
72 m EP..cooee GP oo,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.19 Fassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.19.55 LB Aufzahlung (Az) auf Fassaden fiir das Ausschneiden und Anarbeiten an Offn

Aufzahlung (Az) auf Fassaden fiir das Ausschneiden und
Anarbeiten an Offnungen und Durchfiihrungen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die
Flache der Offnung bzw. Durchfiihrung (m2) angegeben.

36.19.55 A LB Az Fassade f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.b.DN300
4 Stk EP..ooviieie (€] =

36.19.55 F LB Az Fassade f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.ii.0,1-0,5m2
4 Stk EP..oees GP e

ULG 36.19 Fassade SUMME ...

36.20 ULG Rohbauelement Holzmassivdecke Brettsperrholz

V  Vorbemerkung

Im Folgenden sind Rohbauelemente als GeschoRdecke oder
tragende Dachkonstruktion beschrieben.

1. Abmessungen:

Die angegebene Gesamtdicke kann bei zumindest gleich
bleibenden statischen Eigenschaften, bis zu 10 mm abweichen.
Als maximale Abmessungen der einzelnen Elemente gelten 13
m x 2,4 m.

Der Aufbau einer Holzmassivdecke ist mit Lagendicken
(langs[l]-quer[w]-langsll],..,-.,) in mm beschrieben.

2. StoRausbildung:

Die StoRausbildung erfolgt stumpf, mit einer Stoddeckung durch
eine eingelassene Decklage, ca. 25 x 100 mm, Falzbrett aus
Holzwerkstoffplatte, einschlieRlich Verbund gemak ONORM B
1995-1-1:2015 Anhang K.10.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Mindestanzahl der Verbindungsmittel fur die
Deckenverschraubung gemal ONORM B 1995-1-1:2015
Anhang K.10 ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

36.20.01 LB Holzmassivdecke Brettsperrholz (BSP) unter Angaben der Anzahl der Lagen

Holzmassivdecke Brettsperrholz (BSP) unter Angaben der
Anzahl der Lagen und der Dicke.

Im Positionsstichwort sind die Dicke (d) und die Anzahl der
Lagen angegeben.

36.20.01 A LB Holzmassivdecke BSP 10cm 3-lagig
Aufbau (30-40-30)

11,4 m? EP..oo GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.20 Rohbauelement Holzmassivdecke Brettsperrholz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.20.01 D LB Holzmassivdecke BSP 14cm 5-lagig
Aufbau (40-20-20-20-40)

40 m? EP..oo GP s

36.20.43 LB Besondere Ausbildungen bei Holzmassivdecke Brettsperrholz (BSP).
Besondere Ausbildungen bei Holzmassivdecke Brettsperrholz
(BSP).

36.20.43 F LB Holzmassivdecke BSP Einlegen von Fugenbznder
Einlegen von Fugenbandern zur Herstellung der Luftdichtheit.

Lohn
Sonstiges........cccceennee.
30m EP. .o GP o
36.20.55 LB Aufzahlung (Az) auf Holzmassivdecke Brettsperrholz (D/BSP) fiir das

Aufzahlung (Az) auf Holzmassivdecke Brettsperrholz (D/BSP)
fur das Ausschneiden und Anarbeiten an Offnungen und
Durchfuhrungen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die

Flache der Offnung bzw. Durchfiihrung (m2) angegeben.
36.20.55 A LB Az D/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.b.DN300
Lohn ...

Sonstiges......ccceeeenns

1 Stk EP..oo GP o

36.20.55C LB Az D/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.ii.DN300
Durchmesser tber 300 mm: _350-400 mm_
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns

1 Stk EP..oo GP o

36.20.55 D LB Az D/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.b.0,1m2

Lohn .
Sonstiges......cccceeens
15 Stk EP s GP oo
ULG 36.20 Rohbauelement Holzmassivdecke Brettsperrholz SUMME ..ccicrre s

36.22 ULG Holzbalkendecke
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.22 Holzbalkendecke

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

V  Vorbemerkung

Soweit nicht anders angegeben, wird die Art der
Holzverbindungen vom Auftragnehmer festgelegt.

36.22.01 LB Holzbalkendecke aus Kantholzern verlegt in vorhandene Auflager, einschli

Holzbalkendecke aus Kantholzern verlegt in vorhandene
Auflager, einschlieB3lich der Unterlagen und des Schutzes gegen
Feuchtigkeit.

e auf/zwischen der Holzunterkonstruktion

Abgerechnet wird die Flache der Untersicht ohne Wandputz
(RohbaumahR).

36.22.01 B LB Holzbalkenlage zwischen Holzkonstruktionen
Dimension: _lt. Statik in der Hohe der best. Tramen
angepasst_

Achsabstand: _80cm bzw. It. Statikangaben_

5,4 m? EP. GP oo,
36.22.30 LB Wechsel und Wechselausbildung in der Dimension der Balkenlage.
Wechsel und Wechselausbildung in der Dimension der

Balkenlage.

36.22.30 A LB Wechselausbildung Befestigungsmittel sichtbar

Herstellen einer Wechselausbildung mit sichtbaren
Befestigungsmitteln.

ULG 36.22 Holzbalkendecke SUMME ..o

36.25 ULG Dammpaket Decke

V  Vorbemerkung

1. Mehrlagige Ausfiihrungen:

Mehrlagige Ausfiihrungen bestehend aus kreuzweise verlegten
Bahnen oder stoRversetzten Platten mit Giberdeckten Fugen.

2. Mineralwolle:

Nennwert der Warmeleitfahigkeit 0,04 W/mK.

3. Einbringung Dampfbremse und Dammung:

Im Folgenden ist eine Einbringung von oben beschrieben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN
LG 36 Holzbau
ULG 36.25 Dammpaket Decke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.25.05 LB Warmedammung von Decken mit gebundener Mineralwolle, Produktart MW-WL,
Warmedammung von Decken mit gebundener Mineralwolle,
Produktart MW-WL, zwischen Latten oder Deckentrdmen, dicht
gestolden.
e gerollt
Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke
(cm) angegeben.
36.25.05B LB Deckendammung MW-WL gerolit 8cm
10 m? EP.cooiiee, GP e
36.25.05 E LB Deckendammung MW-WL gerolit 14cm
45,55 m? = = GP oo
36.25.05 F LB Deckendiammung MW-WL gerolit 16cm
1,47 m? EP.oii e (€] =
36.25.05 G LB Deckendammung MW-WL gerolit 18cm
93,15 m? EP.cooiiee, GP i
36.25.06 LB Warmedammung von Decken mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W,
Warmedammung von Decken mit Mineralwolleplatten,
Produktart MW-W, zwischen Latten oder Deckentramen, dicht
gestolden.
Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke
(cm) angegeben.
36.25.06 B LB Deckendammung MW-W Platte 8cm
0,72 m? EP.cooiiee, GP e
36.25.06 E LB Deckenddmmung MW-W Platte 14cm
1,47 m? EP.oii e, (€] =
36.25.20 LB Wirmedammung von Deckenflichen (Deckendammung), einschlieBlich Herstelle
Warmedammung von Deckenflachen (Deckendammung),
einschlie3lich Herstellen und WiederverschlieRen der
Einblasoffnungen.
Die HOhe des Hohlraums betragt hdchstens 40 cm.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.25 Dammpaket Decke

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.25.20 A LB Deckenddmmung als Einblasdammung Zellulose

Als Einblasddmmung aus Zellulosefasern mit einer Dichte von
mind. 50 kg/m3.
Mittlere Schichtdicke (cm): _18 cm_

20 m? EP. GP o,
36.25.25 LB Uberdammen der Flansche von Stahltrigern in der Ebene der Deckenkonstruk
Uberdammen der Flansche von Stahltragern in der Ebene der

Deckenkonstruktion.
e bis 30 cm Breite und bis 6 cm Dicke (Héhe)

36.25.25 A LB Decke Uberdimmung Stahlkonstruktion m.mineral.WD b.6cm
Mit mineralischer Warmedammung (WD).

5m EP.cooiiee, GP oo
ULG 36.25 Dammpaket Decke SUMME ..ccrircrr s
36.26 ULG Innenbekleidung Decke
36.26.12 Z  Bekleidung Decke mit Brettern sdgerauh 2,4 cm

Bekleidung Decke mit sagerauen, besaumten, 2,4 cm dicken
Brettern auf vorhandener Unterkonstruktion befestigt.

36.26.12 B Y4 Streuschalung sagerauh 2,4cm

Mit sdgerauen, besdumten, 2,4 cm dicken Brettern.
mit Abstand zueinander montiert

Lohn ..
Sonstiges......cccceeens
53,95 m? EP. GP oo
ULG 36.26 Innenbekleidung Decke SUMME ..ccrrr

36.29 ULG Fussbodenaufbau

V  Vorbemerkung

Im Folgenden ist die Unterkonstruktion fr den weiteren
FuRbodenaufbau beschrieben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN
LG 36 Holzbau
ULG 36.29 Fussbodenaufbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.29.01 LB Blindboden.

Blindboden.

36.29.01 A LB Blindboden sigerau 2,4cm
Mit sdgerauen, besdumten, 2,4 cm dicken Brettern.

157,448 m? EP..oo GP

36.29.01 D LB Blindboden gehobelt 3cm
Mit gehobelten, besaumten, 3 cm dicken Brettern.
145,7 m? = = GP oo,

36.29.03 LB Blindboden mit OSB.

Blindboden mit OSB.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten (mm) angegeben.

36.29.03 B LB Blindboden OSB 25mm

10 m? EP.cooiiee, GP oo
36.29.04 LB Aufzahlung (Az) auf Blindboden mit OSB, ohne Unterschied der Plattendick
Aufzahlung (Az) auf Blindboden mit OSB, ohne Unterschied der

Plattendicke.

36.29.04 A LB Az Blindboden OSB m.Nut-u.Feder verklebt
Fir die Verklebung von Nut-und Feder.

10 m? EP.eoeeeieees (€] =
36.29.30 LB Trennschicht.
Trennschicht.
36.29.30 A LB Diffusionsoffener Rieselschutz
Als diffusionsoffener Rieselschutz.
173,7 m? ] (€]
36.29.35 LB Beschiittung Hohenausgleich des Rohbodens bei Unebenheiten.

Beschittung Hohenausgleich des Rohbodens bei
Unebenheiten.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.29 Fussbodenaufbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.29.35 G LB Ausgleichsschicht
Mit
Material: _Blahton_
Schichtdicke (cm): _8-14 CM_

89,144 m® EP..oo GP s

36.29.55 LB Aufzahlung (Az) auf FuBbodenaufbauten (FB) fiir das Ausschneiden und

Aufzahlung (Az) auf Fuflbodenaufbauten (FB) fur das
Ausschneiden und Anarbeiten an Offnungen und
Durchfuhrungen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die
Flache der Offnung bzw. Durchfiihrung (m2) angegeben.

36.29.55 A LB Az FB f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.b.DN300

5 Stk EP..oo GP s

36.29.55D LB Az FB f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.b.0,1m2

4 Stk EP..oo GP

36.29.55 F LB Az FB f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.ii.0,1-0,5m2

4 Stk EP..oo GP

ULG 36.29 Fussbodenaufbau SUMME .eeeeeceeee e

36.31 ULG Dachtragwerk konventionell

V  Vorbemerkung

Die ausgeschriebenen Konstruktionen sind gemaf dem vom
Auftraggeber beigestellten Plan oder bei Wiederherstellungen in
der Dachform dem Bestand angepasst herzustellen.

Bei den StéRRen von Schalungsbrettern sind die Auflagehdlzer
mindestens 8 cm breit.

Holzverbindungen:

Soweit nicht anders angegeben, wird die Art der
Holzverbindungen vom Auftragnehmer festgelegt.

36.31.00 LB Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise
der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.31 Dachtragwerk konventionell

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.31.00 A LB Dachtragwerk konventionell Arbeitshohe {i.3,2m

Arbeitsgeriste im Inneren des Gebaudes fiir die angegebene
Hoéhe (Uber 3.2 m), einschlieBlich erhéhtem Aufwand fir den

Materialtransport und sonstige Erschwernisse.

Angabe der Arbeitshéhe (gréfite Hohe der Dachkonstruktion)
Uber3,2m: 55m_

Betrifft Position(en): _363101C_

36.31.01 LB Dachtragwerk Sparrenlage, einschlieBlich First-, Grat- und Ichsensparren

Dachtragwerk Sparrenlage, einschlieRlich First-, Grat- und
Ichsensparren, Kopfbander und Kehlbalken.

36.31.01 A LB Pultdach Sparren

Lt. Plan: _Ausfuhrungsplan Schnitt AA u. GR DG _
Angaben/Beschreibung/Dimensionen: _siehe Plan_

28,658 m? EP..oos GP

36.31.01 B LB Satteldach Sparren

Lt. Plan: _Hutte RHV_
Angaben/Beschreibung/Dimensionen: _siehe Plan bzw.
Statikangaben_

24,44 m? EP..oo GP s

36.31.01C LB Walmdach Sparren

Lt. Plan: _Schnitt AA, BB GR DG _
Angaben/Beschreibung/Dimensionen: siehe Plan und Vorstatik

236,479 m? EP..oo GP

36.31.03 LB Aufzahlung (Az) auf Dachtragwerk Vollholz (VH) C24 fiir eine Ausfiihrung m

Aufzahlung (Az) auf Dachtragwerk Vollholz (VH) C24 flr eine
Ausfuhrung mit Brettschichtholz (BSH), Oberflachenqualitat
gemal ONORM.

36.31.03 A LB Az Dachtragwerk VH f.BSH Festigkeitskl.GL24h OF-Q1
Fir BSH GL 24h, Oberflachenqualitat 1.

265,137 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.31 Dachtragwerk konventionell

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.31.04 LB Zusatzliche Sparrenlage,um 90° gedreht, auf die Sekundarkonstruktionen.

Zusatzliche Sparrenlage,um 90° gedreht, auf die
Sekundarkonstruktionen.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Kantholzer
(cm) angegeben.

36.31.04 B LB Zusétzl.Sparrenlage Holz Kantholz 8x10cm
Achsabstand: 60 cm_

*** Eventualpos.

36.31.04 C LB Zusatzl.Sparrenlage Holz Kantholz 8x12cm
Achsabstand: 60 cm___

85,25 m? EP..oo

36.31.06 LB Konstruktionselemente fiir Dachkonstruktionen.
Konstruktionselemente fir Dachkonstruktionen.

36.31.06 A LB Konstruktionselemente Pfetten

Holzart: __ Fichte

Festigkeitsklasse: _ GL24h
Oberflachenqualitat: gehobelt
Querschnitt: 22/38 bzw. It. stat. Erfordernis_

36.31.06 A LB Konstruktionselemente Pfetten

Holzart: _Fichte

Festigkeitsklasse: GL24h

Oberflachenqualitdt: _sagerauh

Querschnitt: _bxh 24x44 u. 24/38 bzw. It. statischer

ERfordernis_
86,41 m EP..o GP
36.31.06 B LB Konstruktionselemente Stiitzen
Holzart: _Fichte
Festigkeitsklasse: _GL24h
Oberflachenqualitat: _gehobelt
Querschnitt: _16/16cm_
11,25 m EP..o GP
Ubertrag: .

85,25 m? EP..oo GP

15 m EP..oo GP

- Nur EP -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.31 Dachtragwerk konventionell

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.31.06 | LB Dachtragwerk Auswechslungen f.Offnungen b.2m2

Holzart: _Fichte

Festigkeitsklasse: GL24h__
Oberflachenqualitdt: _gehobelt

Querschnitt (Auswechslung): 18/12 bzw 16/14_

8 Stk EP..o GP i
36.31.06 K LB Dachtragwerk Zangen
Holzart: _Fichte
Festigkeitsklasse: _wie Dachstuhl_
Oberflachenqualitat: _rauh_
Querschnitt: 80/240 mm_
2184 m EP..o GP i

36.31.11 LB Aufzahlung (Az) auf Dachtragwerk.
Aufzahlung (Az) auf Dachtragwerk.

*** Eventualpos.

36.31.11D Z Az Dachtragwerk f.die Ausfiihrung von stirkeren Sparren

Aufzahlung auf das Dachtragwerk fiir starkere
Sparrendimension/Pfetten/Zangendimension fur erhéhte
Dachlast durch Dachsteine.

289,577 m? EP..oo - Nur EP -

36.31.11 E z Az Dachtragwerk f.die Ausf. Sparren versch. Neigung

Aufzahlung auf das Dachtragwerk von Sparren mit versch.
Neigung, damit die Truafkante/Vordachkante parallel zur
Aussenwand verlauft.

265,137 m? EP..oo GP

36.31.12 LB Aufzahlung (Az) auf Dachtragwerk von Vollholz (VH) C24 auf eine hohere

Aufzahlung (Az) auf Dachtragwerk von Vollholz (VH) C24 auf
eine hohere Festigkeitsklasse.

*** Eventualpos.

36.31.12A LB Az Dachtragwerk VH f.Festigkeitsklasse C27
Auf Festigkeitsklasse C27.

236,479 m? EP..oo - Nur EP -

36.31.15 LB Aufzahlung (Az) auf Dachtragwerk Vollholz (VH) fiir Oberflichenqualitat.

Aufzahlung (Az) auf Dachtragwerk Vollholz (VH) fir
Oberflachenqualitat.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.31 Dachtragwerk konventionell

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.31.15J LB Az Dachtragwerk VH f.Oberfliche gehobelt u.gefast
Von sagerau auf gehobelt und gefast.

83,2 m? EP..oo GP s

36.31.15K Z Az Dachtragwerk VH f.Oberflache lasiert

Fir das 2malige Lasieren der im Dachvorsprungbereich
sichtbaren Holzteile
SParren, Pfetten, Stirnbretter, Ortgangbretter

Lasur nach Wahl des AG - Vorlage von Farbmustern durch AN

83,2 m? EP..oos GP

ULG 36.31 Dachtragwerk konventionell SUMME ..ccrrr

36.35 ULG Dammpaket Dach

V  Vorbemerkung

1. Mehrlagige Ausfiihrungen:

Mehrlagige Ausfiihrungen bestehend aus kreuzweise verlegten
Bahnen mit Gberdeckten Fugen.

2. Mineralwolle:

Nennwert der Warmeleitfahigkeit 0,040W/mK.

36.35.03 LB Dampfbremse bzw. Dampfsperre bei Dichern. Uberdeckungen mindestens 10

Bmpfbremse bzw. Dampfsperre bei Dachern. Uberdeckungen
mindestens 10 cm geheftet.

Das dichte Verkleben bei Uberlappungen in der Flache ist in
den Einheitspreis einkalkuliert.

36.35.03 D LB Dach Dampfbremse variabel
Dach Dampfbremse mit variablen sd-Wert.

249,448 m? EP..oo GP s

36.35.04 LB Anarbeiten der Dampfbremsen bzw. Dampfsperren, ohne Unterschied der Art,

Anarbeiten der Dampfbremsen bzw. Dampfsperren, ohne
Unterschied der Art, bei Dachern.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN
LG 36 Holzbau
ULG 36.35 Dammpaket Dach
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.35.04 B LB Dach Anschliisse verkleben m.Klebebandern
Anschlisse verkleben mit Klebebandern.
1001 m EP.oos GP oo
36.35.04 E LB Dach Anarbeiten an Durchfiihrungen
Anarbeiten an Durchfiihrungen mit Einbau von Manschetten.
Querschnitt: _bis DN 300
8 Stk EP.oos GP oo,
36.35.05 LB Warmedammung von Dachern mit gebundener Mineralwolle, Produktart MW-WL,
Warmedammung von Dachern mit gebundener Mineralwolle,
Produktart MW-WL, zwischen Latten oder Deckentramen, dicht
gestolden.
e gerollt
Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke
(cm) angegeben.
36.35.05C LB Dachdammung MW-WL gerollt 10cm
85,25 m? EP..o GP i
36.35.05D LB Dachdammung MW-WL gerollt 12cm
157,448 m? EP.oos GP oo,
36.35.05 F LB Dachdammung MW-WL gerollt 16cm
85,25 m? EP..o GP i
36.35.05 G LB Dachdammung MW-WL gerollt 18cm
157,448 m? EP..o GP i
36.35.08 Z  Dachbodendammelement mit Gehbelag
Liefern und verlegen eines Dachbodenddmmelements mit
aufkaschiertem Gehbelag (Fermacell od. OSB)
mind. Lamdawert = 0,038 W/mK
Dicke = 20 cm
36.35.08 C Z  Fermacellplatte
Dicke 20 mm
20 m? EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.35 Dammpaket Dach

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.35.20 LB Warmedammung von Dachflachen (Dachdammung), einschlieBlich Herstellen un

Warmedammung von Dachflachen (Dachdammung),
einschlie3lich Herstellen und WiederverschlieRen der
Einblasoffnungen.

Die HOhe des Hohlraums betragt hdchstens 40 cm.

*** Eventualpos.

36.35.20 A LB Dachdammung als Einblasdammung Zellulose

Als Einblasdammung aus Zellulosefasern mit einer Dichte von
mind. 40 kg/m3.
Mittlere Schichtdicke (cm): 30 cm_

157,448 m? EP..oo - Nur EP -

36.35.55 LB Aufzahlung (Az) auf Dammpaket (D) Dach fiir das Ausschneiden und Anarbeit

Aufzahlung (Az) auf Dammpaket (D) Dach fir das
Ausschneiden und Anarbeiten an Offnungen und
Durchfiihrungen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die
Flache der Offnung bzw. Durchfilhrung (m?2) angegeben.

36.35.55 A LB Az D/Dach f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.b.DN300
5 Stk EP..cooee GP oo,

*** Eventualpos.

36.35.55C LB Az D/Dach f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.ii.DN300
Durchmesser iber 300 mm: 500

5 Stk EP..oo - Nur EP -

36.35.55D LB Az D/Dach f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.b.0,1m2
1 Stk ] (€]

36.35.55 F LB Az D/Dach f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.ii.0,1-0,5m2
5 Stk EP..oeeeeieees (]

36.35.55 G z Az D/Dach f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.ii.1,0-2,0m2

7 Stk EP..oo GP s

ULG 36.35 Dammpaket Dach SUMME ..o

36.36 ULG Innenbekleidung Dach
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN
LG 36 Holzbau
ULG 36.36 Innenbekleidung Dach
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.36.01 LB Dach-Lattung aus Vollholz (VH) mit einem Achsabstand von 40 cm.

Dach-Lattung aus Vollholz (VH) mit einem Achsabstand von 40

cm.

Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (cm) angegeben.

36.36.01 C LB Dach Lattung f.Unterkonstr.VH 5x8cm/40cm

242,698 m? EP..oo GP

ULG 36.36 Innenbekleidung Dach SUMME ..ccrrr

36.39 ULG Dachaufbau

V  Vorbemerkung

Bei Unterdeckungen werden alle StéRe mit einer Uberlappung
von mindestens 10 cm ausgeflihrt.
Abgerechnet wird die abgedeckte Flache.

36.39.00 LB Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise
der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

36.39.00 A LB Dachaufbau Arbeitshéhe i.3,2m

Arbeitsgeriste im Inneren des Gebaudes fir die angegebene
Hoéhe (Uber 3.2 m), einschlieBlich erhéhtem Aufwand fir den
Materialtransport und sonstige Erschwernisse.

Angabe der Arbeitshéhe (gréte Hohe der Dachkonstruktion)
Uber3,2m: 3,8m_

Betrifft Position(en): _Dachaufbau Hauptdach

36.39.01 LB Unterdeckung fiir die Verlegung auf einer Schalung.

Unterdeckung fur die Verlegung auf einer Schalung.
e regensicher

36.39.01 A LB Unterdeckung m.Bitu.-bahn regensicher
Mit Bitumenbahnen.

Lohn
Sonstiges......cccceeenn.

289,577 m? EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.39 Dachaufbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.39.01C LB Az Unterdeck.m.Bitu.-bahn f.erh6hte Regensicherheit
Aufzahlung (Az) fir eine Ausfihrung mit Bitumenbahnen fur

eine erhohte Regensicherheit.

289,577 m? EP..oo GP

36.39.03 LB Unterdeckung fiir die Verlegung auf einer Schalung.

Unterdeckung fir die Verlegung auf einer Schalung.
e regensicher diffusionsoffen und winddicht (do/w)

36.39.03 B LB Unterdeckung Kunstst.-bahn winddicht (do/w)
Mit Kunststoffbahnen.

289,577 m? EP..oo GP s

36.39.13 LB Aufzahlung (Az) auf Lattungen.

Aufzahlung (Az) auf Lattungen.
Abgerechnet in der Flache der Vordeckbahn.

36.39.13 A LB Az Lattungen f.Nageldichtband
Fir ein Nageldichtband unter der Konterlattung.

289,577 m? EP..oo GP s

36.39.14 Z  Abtropfblech Traufe Unterdach

It. O Norm B4119
Abropfblech aus Aluminium, Farbe It. Unterposition

36.39.14 A Z  Abtropfbl. Traufe anthrazit

Lohn .
Sonstiges......cccceeens
52,46 m EP s GP i
36.39.20 LB Dachflachenschalung, einschlieBlich Sdume und Einfassungen.

Dachflachenschalung, einschlief3lich Sdume und Einfassungen.
Brettbreiten: 8 bis 20 cm (als direkte Dachdeckungsunterlagen
max. 16 cm)

36.39.20 A LB Dachschalung sdgerau 2,4cm
Mit sagerauen, besaumten, 2,4 cm dicken Brettern.

289,577 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.39 Dachaufbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.39.20 B LB Dachschalung sdgerau 3 cm
Mit sdgerauen, besdumten, 3 cm dicken Brettern.
Lohn

Sonstiges......cccceeens

265,137 m? EP..oo GP

36.39.20 J LB Dachschalung EI30 gehobelt m.Doppelnut

Feuerhemmend (EI 30), mit gehobelten Brettern mit Doppelnut.
Dicke: 40 mm_

24,44 m? EP..oo GP

36.39.25 LB Aufzahlung (Az) fiir Erschwernisse bei der Verlegung von Dachschalungen.

Aufzahlung (Az) flr Erschwernisse bei der Verlegung von
Dachschalungen.

36.39.25 D Z Az Schalung fiir Dachuntersichten fiir NF 21mm

Aufzahlung auf Dachschalung fir die Ausfuhurung der
Dachvorspriinge mit NF-Brettern 21 mm stark

Lohn .
Sonstiges......cccceeens

83,2 m? EP..oo GP

36.39.25 E Z Az Lasur Schalung fiir Dachuntersichten

Aufzahlung fir das 2malige lasieren der Dachschalung
(Untersichten)

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns

83,2 m? EP..oo GP i

36.39.30 LB Konterlattung fiir Dachlattung, Abstand den Sparren angepasst.

Konterlattung fur Dachlattung, Abstand den Sparren angepasst.
Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (cm) angegeben.

36.39.30 A LB Konterlattung Dach 5x8cm

24,44 m? EP..oooi GP i

36.39.30 B LB Konterlattung Dach 8x8cm
265,137 m? EP GP i
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN
LG 36 Holzbau
ULG 36.39 Dachaufbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.39.40 LB Dachlattung Querschnitt 5 x 4cm auf Sparren oder Konterlattung.

Dachlattung Querschnitt 5 x 4cm auf Sparren oder

Konterlattung.

Im Positionsstichwort ist der Abstand (cm) angegeben.

*** Eventualpos.

36.39.40 B LB Dachlattung 5x4cm Achse ii.17-20cm
289,577 m? EP..oooi - Nur EP -

36.39.48 LB Aufzahlung (Az) auf Dachlattungen, fiir die Halbierung des Achsabstandes

Aufzahlung (Az) auf Dachlattungen, fiir die Halbierung des
Achsabstandes durch Montage einer zusatzlichen Latte oder die
Schalung (z.B. Saumen, Ichsen, Rauchfangeinfassungen), aus
besdumten, sagerauen Brettern.

Abgerechnet die Summe der geschalten Flachen ohne Abzug
etwaiger Lattung.

36.39.48 F LB Az Dachlattung f.Firstausbildung

Fir die Firstausbildung.
It. Skizze: _Detail von AN _

241,179 m? EP..oo GP

36.39.55 LB Aufzahlung (Az) auf Dachaufbauten (DB) fiir das Ausschneiden und Anarbeit

Aufzahlung (Az) auf Dachaufbauten (DB) fur das Ausschneiden
und Anarbeiten an Offnungen und Durchfiihrungen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die
Flache der Offnung bzw. Durchfiihrung (m?2) angegeben.

36.39.55 A LB Az DB f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.b.DN300

5 Stk EP..oo GP

36.39.55C LB Az DB f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.ii.DN300
Durchmesser iber 300 mm: 500

5 Stk EP..oo GP s

36.39.55D LB Az DB f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.b.0,1m2

6 Stk EP..oo GP

36.39.55 F LB Az DB f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.ii.0,1-0,5m2

11 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN
LG 36 Holzbau
ULG 36.39 Dachaufbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.39.56 LB Schalung als Traufen-und Ortgangblende, einschlieBlich Unterkonstruktion
Schalung als Traufen-und Ortgangblende, einschlie3lich
Unterkonstruktion.
36.39.56 A LB Schalung Traufen-u.Ortgangblende VH b.30cm
Vollholz (VH) gehobelt 2,4 cm.
Breite bis 30 cm.
30,8 m EP..o GP i
36.39.57 LB Abschalung zwischen Sparren eingeschnitten, einschlieBlich Unterkonstruk
Abschalung zwischen Sparren eingeschnitten, einschlief3lich
Unterkonstruktion.
36.39.57 C LB Staubschalung zw.Sparren gehobelt N+F b.30cm
Als Staubschalung aus gehobelten Profilbrettern mit Nut und
Feder (N+F), im Raumal 2,4 cm dick, Schalungsbreite bis 30
cm.
37,46 m EP..o GP i
36.39.59 Z  Pfettenstirnbrett
Herstellung und Montageeines Abdeckbretts der
Pfettenstirnseite.
einfaches Muster ausgesagt
Abmessungen ca. BxH = 26x 50 cm
abgerechnet nach Stiick
36.39.59 A Z  Pfettenstrinbrett gesagt
einfaches Muster. Musterbrett zur Freigabe anfertigen.
OBerflache gehobelt, lasiert passend zum Dachstuhl
Lohn
Sonstiges.......cccceeens
10 Stk EP..o GP
36.39.65 LB Firstentliiftung, mit besaumten, sagerauen, 2,4 cm dicken Brettern, einsc
Firstentllftung, mit besdumten, sagerauen, 2,4 cm dicken
Brettern, einschliellich Unterkonstruktion.
Stirnseiten verschalt, fiir eine Verblechung gerichtet.

Ubertrag: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.39 Dachaufbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.39.65 A LB Firstentliftung m.Unterkonstruktion
Gemal Skizze: vom AN anzufertigen

Lohn ..l
Sonstiges......cccceeens
18 m ] (]
ULG 36.39 Dachaufbau SUMME ..ooveeieeeeeeeceeenee

36.40 ULG Holzbauwerke

36.40.04 Z BALKONKONSTRUKTIONEN

Herstellen liefern und montieren von Balkonstruktionen aus
Fichtenholz gehobelt, gedlt oder lasiert

bestehend aus:

e Balkontrager GL24h Dimension etwa BxH 12/30 bzw. It
Statik; verjungt Richtung Vorderkante
eingeschoben in bauseits vohandene Formrohrhiilse
(Aushubsicherung an hinterem Ende)
inkl. Befestigung auf Rohdecke
Gelandersteher (Kantholz)
Montagelaschen Edelstahl auf Balkontrager flur Steher
Gelanderkonstruktion Héhe 1,00 m von FOK Balkon bis OK
Abdeckbrett; bestehend aus
- Quertrager mittels Montagewinkel Edelstahl mit Abstand zu
sTeher montiert;
- oberem Abschlussbrett (satteldachformig geschnitten)
- Balkonbretter gesagt (Muster It. Schnitt bzw. Ansichten

Balkonbelag in eigener Position

Dimensionen nach stat. Erfordernis (Berechnung durch AN)
im EHP einkalkuliert

— samtliche Verbindungsmittel

— samtliche Austeifungselemente

abgerechnet als Pauschale je Balkon

im Positionsstickwort ist die Gelanderlange und die Anzahl der
Balkontrager angegeben

36.40.04 A Z  Balkon Ostseite Obergeschoss; 7 Trager, 10,5m

Trager: 7 STK, Lange je 1,80 m
Gelanderabwicklung: 1,24 +8,0 +1,24 m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN
LG 36 Holzbau
ULG 36.40 Holzbauwerke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
1 Stk EP.oos GP i

36.40.04 B Z  Balkon Ostseite Dachgeschoss; 4 Trager, 6,35m

Tréger: 4 STK, Lange je 1,80 m
Gelanderabwicklung: 1,05 +4,25+1,05m

Lohn
Sonstiges........cccceenneee.
1 Stk EP.oii e, GP o
36.40.04 C Z Balkon Westseite; 4 Trager, 5,5m
Trager: 4 STK, Lange je 1,80 m
Gelanderabwicklung: 1,05 +3,4 +1,05 m
Lohn
Sonstiges......cccceeens
2 Stk EP.oii e GP o
ULG 36.40 Holzbauwerke SUMME ..o

36.45 ULG Holztragwerke Einzelbauteil

V  Vorbemerkung

Gekrimmte Bauteile BSH:

Bauteile aus Brettschichtholz oder aus Brettschichtholz mit
Universal-Keilzinkenverbindungen oder Verbundbauteile aus
Brettschichtholz, deren Uberhéhung mehr als 1 % seiner
Spannweite betragt, werden nach ONORM EN 14080 als
gekrimmte BSH bezeichnet und als gebogener Trager
ausgeschrieben und abgerechnet.

Bei Bauteilen mit einer Uberh6hung von weniger als 1% der
Spannweite wird diese als Aufzahlungsposition (Az) zum
geraden Trager bericksichtigt.

36.45.03 LB Einzelbauteil Vollholz (VH) gerader Trager.
Einzelbauteil Vollholz (VH) gerader Trager.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 43




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.45 Holztragwerke Einzelbauteil

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.45.03 G Z  Trager/Kantholz VH Querschnitt rechteckig

Aus parallelgurtigem Vollholz mit rechteckigem Querschnitt.
Querschnittsbreite b (cm): 16
Querschnittshéhe h (cm): 16

abgerechnet nach Laufmeter

45m EP..oo GP s

36.45.05 LB Einzelbauteil Konstruktionsvollholz gerader Trager.
Einzelbauteil Konstruktionsvollholz gerader Trager.

*** Eventualpos.

36.45.05B Z  Stitze VH Querschnitt rechteckig Konstruktionsvollholz S2

Aus parallelgurtigem Konstruktionsvollholz gehobelt mit
rechteckigem Querschnitt.

Querschnittsbreite b (cm): 16

Querschnittshéhe h (cm): 16

Lange (cm): 380

Lohn .
Sonstiges.....cccceeennies

2 Stk EP..oo - Nur EP -

36.45.28 LB Einzelbauteil Brettschichtholz (BSH) Trager/Stiitze.
Einzelbauteil Brettschichtholz (BSH) Trager/Stiitze.

*** Eventualpos.

36.45.28 A LB Trager/Stiitze BSH Querschnitt rechteckig

Aus parallelgurtigem Brettschichtholz mit rechteckigem
Querschnitt (Trager/Stitze).

Querschnittsbreite b (cm): 24

Querschnittshéhe h (cm): _34_

Lange (cm): 600

Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes

1 Stk EP..oo - Nur EP -

ULG 36.45 Holztragwerke Einzelbauteil SUMME ..o

36.50 ULG Einbauteile u.Verbindungsmittel aus Stahl
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.50 Einbauteile u.Verbindungsmittel aus Stahl

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

V  Vorbemerkung

Im Folgenden sind Einbauteile und Verbindungsmitteln aus
Stahl beschrieben.

Einkalkulierte Leistungen:

StahlbaumaRig gefertigte, nicht geschweildte Einbauteile mit
einer Einzelmasse bis 1 kg und erforderliche Verbindungsmittel
bis 1 kg je Verbindungsmittelgruppe sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

36.50.06 Z  Stahltrager/-saulen liefern und versetzen, verzinkt

Stahltrager liefern und versetzen, verzinkt, mit oder ohne
Stahlplatten, als Auflagerverstarkung auf fertigen Auflagern. Im
Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.

36.50.06 A z Stahlsdule Formrohr 80/80/5

liefern und montieren von verzinkten Formrohrstahlsaule It.
statischem Erf.

Abmessungen:

Breite: 80 mm

Tiefe: 80 mm

Wandstarke: 5 mm

Lange: 3500 mm

samtliche Kopf-/ Fussplatten sowie die Montage (Verdubelung
bzw. Verguss in Massivholzdecken) ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren

in der Berechnung werden die Stiizen ohne unterschied ihrer
Lange nach Stiick abgerechnet

3 Stk EP..oor GP e,
ULG 36.50 Einbauteile u.Verbindungsmittel aus Stahl SUMME ..ccrrr
36.65 ULG Terrassen-u.Balkonbelage
36.65.02 LB Terrassendielen, einschlieBlich Unterkonstruktion, sichtbar von oben ges

Terrassendielen, einschlief3lich Unterkonstruktion, sichtbar von
oben geschraubt.

36.65.02 A LB Terrassendielen Larche

Larche, bestehend aus:
e Rost (Unterkonstruktion) mit der Qualitat: AB gem. VEH
(Verband der Europaischen Hobelindustrie)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN
LG 36 Holzbau
ULG 36.65 Terrassen-u.Balkonbelage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Achsabstand Unterkonstruktion (cm): 50 cm_
o Staffel Unterkonstruktion, Hohe (cm): _3
e Dielen:
Qualitat: _VEH_
Terrassendiele (Breite/Hohe) cm: 120-145/24 mm_etwa
Oberflache: _gehobelt
20,5 m? == (=2
*** Eventualpos.
36.65.02 B LB Terrassendielen
Bestehend aus:
¢ Rost (Unterkonstruktion) mit der Qualitat: AB gem. VEH
(Verband der Europaischen Hobelindustrie)
e Rost/Holzart: Larche
e Rost/Achsabstand Unterkonstruktion (cm): _50_
o Staffel Unterkonstruktion, Hohe (cm): 3
e Dielen:
Dielen/Holzart: _Larche
Dielen/Qualitat: _ VEH
Terrassendiele (Breite/Hohe) cm:  120-145/24 mm_
Dielen/Oberflache: _geriffelt
20,5 m? EP..o - Nur EP -
36.65.04 LB Vertikale, seitliche (Bekleidung).
Vertikale, seitliche (Bekleidung).
36.65.04 A LB Vertikale,seitliche Bekleidung
Der Art bzw. Ausfiihrung der Terrassendielen angepasst.
Hoéhe (cm): 8
Betrifft Position(en): _02A bzw. 02B_
27,78 m =1 GP oo
36.65.05 LB Aufzahlung (Az) auf Terrassendielen fiir eine Unterlage, Aufstinderung bz
Aufzahlung (Az) auf Terrassendielen fur eine Unterlage,
Aufstanderung bzw. einen Niveauausgleich.
36.65.05 B LB Az Terrassendielen f.Aufstanderung Distanzf.verzinkt
Aufstdnderung mit DistanzfuRRen, feuerverzinkt.
Hohe von/bis (cm): _5-2_
20,5 m? EP..o GP i
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.65 Terrassen-u.Balkonbeléage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.65.12 Z  Bankkonstruktionen

herstellen liefern und montieren einer Sitzflache aus Holz
Holzart: Larche, gehobelt

Dimensionen: Kantholz 80/80

montiert auf Stahltrager (Winkel ca. 30x45cm) die in die
Stahlbetonwand befestigt werden kédnnnen (Stahl verzinkt).
Abstand ca. 60 cm

siehe Schnitt BB

36.65.12 A Z Sitzbank
Sitzflachenbreite ca. 45 cm

Lohn
Sonstiges......ccccceeens
5m EP. .o GP o
ULG 36.65 Terrassen-u.Balkonbeldge SUMME ..ccrircrr s
36.70 ULG Einfriedungen aus Holz
36.70.01 LB Lattenzaun aus Larchenholz, sdgerau oder gehobelt, mit zwei Tragriegeln

Lattenzaun aus Larchenholz, sdgerau oder gehobelt, mit zwei
Tragriegeln und Standsaulen aus Kantholz im Abstand bis 3 m,
Lattenabstand ist gleich Lattenbreite (alle Querschnitte im
Raumal).

Das Versetzen der Standsdulen ist in eigenen Positionen
beschrieben.

Abgerechnet wird die einfache Ansichtsflache, ohne Abzug von
Tiren und Toren.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Latten (cm)
und die HOhe des Zaunes angegeben.

36.70.01 J Z  Lattenzaun geh.La. 3x10cm {i.1-1,5m, Abst. 2,0 cm

Tragriegel mindestens 5 x 8 cm,
Standsaule 12 x 12 cm.
Latten in Abstand von 2 cm montiert

alle Holzteile 2mal lasiert

22,339 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN
LG 36 Holzbau
ULG 36.70 Einfriedungen aus Holz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.70.01 K Z  Lattenzaun geh.La. 3x10cm ii.1,5-2m Abstand 2,0 cm
Tragriegel mindestens 5 x 8 cm,
Standsaule 12 x 12 cm.
Latten in Abstand von 2 cm montiert
alle Holzteile 2mal lasiert
2,88 m? EP..ooreees GP e
36.70.01 X Z  Aufzahlung (Az) fiir oberers Abdeckbrett b15cm
in leichten Gefélle auf Zaunsaule montiert
Breite des Bretts bis 15 cm
Lohn
Sonstiges......cccceeens
19,66 m EP. .o GP v
*** Eventualpos.
36.70.01 Z Z  Minderpreis fiir Ausfiihrung in Fichte
Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes
25,219 m? EP..ooreees - Nur EP -
36.70.03 LB Standsaule aus Holz fir Latten- oder Plankenzdune, ohne Unterschied des
Standsaule aus Holz fir Latten- oder Plankenzaune, ohne
Unterschied des Holzquerschnittes und der Zaunhéhe.
36.70.03 B LB Holzzaunsdule m.Stahlschuh auf Betonsockel
Mit einem Stahlschuh (feuerverzinkt) auf dem vorhandenen
Betonsockel befestigt.
22 stk EP..oooeeeicees GP o
36.70.05 LB Aufzahlung (Az) auf Zaune aus Holz.
Aufzahlung (Az) auf Zaune aus Holz.
*** Eventualpos.
36.70.05 A LB Az Holzzaun f.Tir b.1m

Fir TUren mit TUrpfosten, einschlieBlich Langbandern mit
Stutzkegeln und Querriegeln, feuerverzinkt, einschlieRlich
Schloss (ohne Schliel3zylinder) und Beschlag.

Lichte Breite (Tur) bis 1 m.

1 Stk EP..oo - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.70 Einfriedungen aus Holz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.70.05 B LB Az Holzzaun f.Tor b.2,5m

Fir zweifligelige Tore mit Torpfosten, einschliel3lich
Langbandern mit Stiitzkegeln, einschliel3lich Schloss (ohne
Schliel3zylinder) und Beschlag. Bodenschieber mit zwei
Fihrungen aus Stahl, alle Beschlage feuerverzinkit.

Lichte Breite (Tor) bis 2,5 m.

1 Stk EP..oo GP s

36.70.06 LB Beplankungen fiir Zaune aus Holz.
Beplankungen fur Zaune aus Holz.

36.70.06 A LB Beplankung f.Stahlkontruktion AG

Mit vom AG beigestellten Stahlkonstruktion.
gemal Plan: _Madlleinhausung Vorplatz Ost

1 Stk EP..oooeeeicees GP e
ULG 36.70 Einfriedungen aus Holz SUMME ..o
36.75 ULG Sonstiges, Dacheinbauten
36.75.18 LB Ausklappbare Metalltreppe in feuerhemmender Ausfiihrung El 30, einschlie

Ausklappbare Metalltreppe in feuerhemmender Ausfiihrung El
30, einschlieflich seitlich oder nach hinten automatisch
offnendem Oberdeckel, Metalloberflachen pulverbeschichtet
oder verzinkt.

Raumhdhe: bis 2,7 m

Einbauhohe: 50 cm

Im Positionsstichwort ist die Abmessung der
Deckenaussparung (m) angegeben.

36.75.18 A LB Klapptreppe EI30 b.2,7m 0,7x1,2m

1 Stk EP..oo GP

36.75.36 LB Laufstege auf nicht begehbare Dachbdden fiir den Zugang z.B. zu Dachausst

Laufstege auf nicht begehbare Dachbdden fur den Zugang z.B.
zu Dachausstiegen, Kaminen, Liftungen.

Aus Pfostenbelag 50 cm breit und 5 cm dick, einschlie3lich
Tragholzer (Mindestquerschnitt 10 x 24 cm) im Abstand von 150
cm.

Erschwernisse sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.75 Sonstiges, Dacheinbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.75.36 A LB Laufstege f.nicht begehbare Dachbdden
15 m EP..oooi GP s

36.75.39 Z  Ausschnitt fiir Dachflichenfenster/Dachausstieg

Ausschnitt fir Dachflachenfenster/Dachausstieg in best. Dach
herstellen, inkl. sdmtlicher Auswechslungen und UK fiir Leibung
neu.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) des
Dachflachenfensters/Dachausstiegs angegeben.

36.75.39 A Z  Ausschnitt fur Dachausstieg 60/60
Abmessung : 60/60 cm Innenlichte

2 Stk EP..oo GP s

36.75.40 Z  Dachflachenfenster aus Holz (H-Dachfl-fenst.), fertige Oberfliche mit la

Dachflachenfenster aus Holz (H-Dachfl-fenst.), fertige
Oberflache mit lasierendem Anstrich, mit AuRenverblechung,
Eindeckrahmen fur den Einzeleinbau in flachem Dachmaterial,
mit Warmeschutzglas, k-Wert (Gesamtkonstruktion) hdchstens
1,9 W/m2K, bewertetes Schallddmmmal}, Rw mindestens 35
dB.

36.75.40 A Z  H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.Al - Dachausstieg 50/80

Mit Schwingflugel (Schwfl.), AuBenverblechung in Aluminium
(A, kunststoffbeschichtet oder einbrennlackiert nach Wahl des
Auftraggebers.

Fensterstockaulienmal. 50/80

2 Stk EP..oo GP

36.75.40 C Z  H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.Al 94/140

Mit Schwingfligel (Schwfl.), AuRenverblechung in Aluminium
(Al), kunststoffbeschichtet oder einbrennlackiert nach Wahl des
Auftraggebers.

Fensterstockaullenmald. 94/140

1 Stk EP..oo GP s

36.75.40 E Z H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.Al 114/140

Mit Schwingfligel (Schwfl.), Auenverblechung in Aluminium
(A, kunststoffbeschichtet oder einbrennlackiert nach Wahl des
Auftraggebers.

Fensterstockaullenmal. 114/140

4 Stk EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN
LG 36 Holzbau
ULG 36.75 Sonstiges, Dacheinbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
36.75.40 F Z  H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.Al 114/160
Mit Schwingfligel (Schwifl.), Auenverblechung in Aluminium
(A, kunststoffbeschichtet oder einbrennlackiert nach Wahl des
Auftraggebers.
Fensterstockaullenmal. 114/140
1 Stk EP.oos GP o,
36.75.40 G 4 H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.Al 134/160
Mit Schwingfligel (Schwfl.), AuBenverblechung in Aluminium
(A, kunststoffbeschichtet oder einbrennlackiert nach Wahl des
Auftraggebers.
Fensterstockaullenmal. 134/160
1 Stk EP..o GP i
36.75.41 Z  Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachflaichenfenster (Dachfl-fe.) fiir e
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachflachenfenster
(Dachfl-fe.) siehe Nachfolgetexte
36.75.41 A Z Az Dachfl-fe.Stockverlangerung
Fensterstockaullenmald:
9 Stk EP..o GP i
36.75.41C Z Az Dachfl-fe.elektrisch
Dachflachenfenster elektrisch mit:
- Regensensor
- Windsensor
- Fernbedienung
Fensterstockaullenmal: wie vorher erwahnt
7 Stk EP..o GP i
36.75.41D Z Az Dachfl-fe.Beschattung
Az fur eine ausselnliegende Beschattung fur DFF mit:
- Regensensor
- Windsensor
- Fernbedienung
FensterstockauRenmald: wie vorher erwahnt (Pos 40 A)
5 Stk EP..o GP i
36.75.41 E Z Az Dachfl-fe.elektrisch RWA
Az auf die Position Dachflachenfenster fir die Ausfihrung des
Fenster als Brandrauchentliiftungselment
2 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 02
LG 36
ULG 36.75

ZIMMERMEISTERARBEITEN
Holzbau
Sonstiges, Dacheinbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

ULG 36.75

Sonstiges, Dacheinbauten

36.80 ULG

36.80.20

36.80.20 A

36.80.20 A

Instandsetzungsarbeiten

\

z

z

z

Vorbemerkung

Im Folgenden sind Instandsetzungsarbeiten ohne Unterschied
ob behandeltes oder nicht behandeltes Holz beschrieben.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Unterstellungen: Beim Ersatz schadhafter Teile des
Dachtragwerks sind alle notwendigen Unterstellungen im
Einheitspreis einkalkuliert.

Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das
Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht
rechnet.

3. Auslosen, Demontieren:

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein
sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren zwecks
Wiederverwendung.

Verstiarken Deckentramen m.Pfosten

Verstarken von Deckenkonstruktionsteilen
im Postioionsstichwort sind die Dimensonen angegeben

Verstarken Tram m.Pfosten 5/20cm

Von Deckentramen beidseits mit 5 cm dicken Pfosten bis 20 cm
breit.
Einschlie3lich Ausgleichen der Flucht bis 10 cm.

38,5m EP...oooi

Verstarken Tram m. Kantholz 14/25cm

Von Deckentramen mit 14 cm dicken Pfosten bis 25 cm breit.
Fest mit den bestehenden Tramen verbunden

64,5 m EP...coee

....... GP

ULG 36.80

Instandsetzungsarbeiten

36.90 ULG Regieleistungen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.90 Regieleistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

V  Vorbemerkung

1. Aligemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte
Regieleistungen gemalRk ONORM B 2110 erfasst.
Regieleistungen werden nur ausgefihrt, wenn sie vom
Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie
im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate,
Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden taglich in
die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur
Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die
Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann,
sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschaftigungsgruppen:

Die angeflihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den
kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensatzen sind
auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und
Aufwandsentschadigungen (Auslésen) einkalkuliert. Verrechnet
wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene
halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise fir Stoffe gelten frei Baustelle, einschlief3lich
Abladen.

5. AusmaR- und Abrechnungsregein:

Zur Verrechnung kommen die Stundensatze jener
Beschaftigungsgruppe, die fir die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatsachlich
eingesetzten Personals.

36.90.01 LB Regiestunden.
Regiestunden.

36.90.01 A LB Regiestunde Facharbeiter
Facharbeiter.

Lohn .
Sonstiges......cccceeene

30 h EP..oos GP

36.90.01 B LB Regiestunde Hilfsarbeiter
Hilfsarbeiter.

Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.

30 h EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

LG 36 Holzbau

ULG 36.90 Regieleistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

36.90.51 0 LB Materiallieferungen f.Regieleistungen

Materiallieferungen fur angeordnete Regieleistungen, fur die
keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden,
werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag
Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen
Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet
(sinngemaR K4 nach ONORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen
nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
berlcksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel)
oder Zinsen flr verspatete Zahlungen bleiben unbertcksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen
Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit
héchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.
1VE =1EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

Lohn ..

Sonstiges......ccceeeennns
2 500 VE EP..oees GP e,
ULG 36.90 Regieleistungen SUMME ..o
LG 36 Holzbau SUMME ..o
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LV-Zusammenfassu ng ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 02 ZIMMERMEISTERARBEITEN

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
00 LG Allgemeine Bestimmungen 5 nur Textinformation
00.11 ULG Angebotsbestimmungen 5 nur Textinformation
00.12 ULG Umstande der Leistungserbringung s nur Textinformation
00.13 ULG Zusammenfassende Beschreibung der Leistung 9 nur Textinformation
00.14 ULG Allgemeine Bestimmungen 10 nur Textinformation
00.16 ULG Besondere Bestimmungen fir den Einzelfall 11 nur Textinformation
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