
CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis
ÖNORM - Leistungsbeschreibung

 Projekt

047

ehem. Arzthaus Hallstatt

 Bauvorhaben

Umbau/Sanierung ehem. Arzthaus Hallstatt

Baderplatz 108

4830 Hallstatt

-

 Leistung (LV)

01

BAUMEISTERARBEITEN

ELLMAUER KAIN ZOHNER
 Ausführungsbeginn  Ausführungsende

Liesengutstraße 8
10.04.2023 29.12.2023

4810 Gmunden

    Tel.: -

Fax: -  Angebotsaufforderung

Mobil: +43 664 310 09 13 Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe Ihres Angebotes.

ellmauer@raumanzug.at

 Abgabetermin  Abgabezeit

02.03.2023 12:00 Uhr

 Abgabeort

Marktgemeinde Hallstatt

Seestraße 158

4830 Hallstatt

 Zuschlagsfrist

10.03.2023

 MwSt.  Währung

20,00 % EUR

 Seiten o. Anlage(n)

LV Seiten: 218
Leistungsverzeichnis cmA
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis
 Projekt (047)

ehem. Arzthaus Hallstatt

 Leistung (LV)

01    BAUMEISTERARBEITEN

     Bauvorhaben     

Umbau/Sanierung ehem. Arzthaus Hallstatt

Baderplatz 108

4830 Hallstatt

 Bauherr

Marktgemeindeamt Hallstatt Telefon + 43 6134 8255 0 Ansprechpartne...

Seestraße 158 Fax Hr. Alfred Gamsjäger

4830 Hallstatt

UID Nr.: ATU 39 091 004 gemeinde@hallstatt.ooe.gv.at

 Planverfasser / Ausschreibung

Telefon -

ELLMAUER KAIN ZOHNER Fax -

Liesengutstraße 8 Mobil    +43 664 310 09 13

4810 Gmunden ellmauer@raumanzug.at    

 Bauleitung

Ansprechpartne...cm- Architektur Telefon +43 660 777 58 44

Matthias KoglerZiviltechnikergesellschaft mbH Fax -

Föhrenweg 8 Mobil    +43 664 120 84 88

4820 Bad Ischl office@cm-architektur.at

 Ansprechpartner / Bemerkung

Ch. Unterberger
+43 660 777 58 44 
office@cm-architektur.at 

Abgabe im geschlossenen Kuvert (inkl. K7 Blätter)

ÖNorm Datenträger A 2063 und pdf

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschirft einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (ellmauer@raumanzug.at)

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (20,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
GeprüftAngebotsabgabe

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

     Vertragsgrundlage     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Ständigen und Zusätz-

lichen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.
    

         Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: 3,00 % gemäß Zahlungsziel

- Vertragsstrafe: -

- Haftrücklass: 5,00 % von Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Verhandlungsverf. mit öffentl. Bekanntmachung (Ausschreibun...

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung 0,25 %

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

- allgemeine Bauschäden 0,25 %

- Deckungsrücklass 7,00 %

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Unterschrift      Wichtiger Hinweis     
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese 

Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datenträger im Format 'ÖNORM A2063 / B2063' erhalten. 

Stempel

- Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): 1122PPI

- Die Angebotsabgabe im Format ÖNORM ist erwünscht.

.................................................................... - Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung 
gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).Anbieter - Unterschrift
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Inhaltsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

  Nr. Bezeichnung Seite

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1

00 LG Allgemeine Bestimmungen 8

00.11 ULG Angebotsbestimmungen 8

00.12 ULG Umstände der Leistungserbringung 12

00.13 ULG Zusammenfassende Beschreibung der Leistung 13

00.14 ULG Allgemeine Bestimmungen 13

00.16 ULG Besondere Bestimmungen für den Einzelfall 15

01 LG Baustellengemeinkosten 19

01.10 ULG Beweissicherung und Sonstiges 19

01.11 ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten 20

01.12 ULG Sonderkosten der Baustelle 22

01.13 ULG Baustellengemeinkosten im Einzelnen 23

01.17 ULG Schutzvorkehrungen und Abdeckungen 28

01.19 ULG Schutzmaßnahmen gegen Absturz 30

02 LG Abbruch 32

02.10 ULG Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten 34

02.11 ULG Abbruch Fundamente und Wände 35

02.12 ULG Abbruch Decken 39

02.13 ULG Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen 41

02.14 ULG Fußböden und Unterböden abbrechen 44

02.15 ULG Abbruch von Fenstern 47

02.16 ULG Sonstige Abbrucharbeiten 48

02.17 ULG Abbruch Kanalanlagen 51

02.18 ULG Abbruch Außenanlagen 53

02.21 ULG Abbruch Dachabdichtungsarbeiten 56

02.22 ULG Abbruch Dachdeckerarbeiten 57

02.23 ULG Abbruch Bauspenglerarbeiten 59

02.26 ULG Abbruch Asphaltarbeiten 61

02.31 ULG Abbruch Schlosserarbeiten 63

02.32 ULG Abbruch komplette Gebäude 63

02.36 ULG Abbruch Holzbau 65

02.44 ULG Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten 70

02.91 ULG Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen 71
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Inhaltsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

  Nr. Bezeichnung Seite

03 LG Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen 73

03.01 ULG Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs 75

03.02 ULG Aushub Baugrube (Grube) 75

03.03 ULG Aushub Fundamente 77

03.04 ULG Bodenaustausch 79

03.51 ULG Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben 79

03.61 ULG Hinterfüllen von Gruben 81

03.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial 81

04 LG Gerüste 82

04.18 ULG System-Gerüste 83

06 LG Aufschließung, Infrastruktur 87

06.01 ULG Gräben für Leitungen und Schächte 89

06.14 ULG Kunststoffrohre 91

06.16 ULG Abläufe und Abscheider 95

06.17 ULG Putz- und Sickerschächte 97

06.18 ULG Sonstige Leistungen Aufschließung 100

06.31 ULG Leitungsschutz 100

06.61 ULG Schüttmaterial für Gräben 101

06.81 ULG Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen 103

06.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial 104

07 LG Beton-u.Stahlbetonarbeiten 104

07.01 ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen 106

07.02 ULG Wände,Balken und Stützen 112

07.03 ULG Decken 117

07.11 ULG Einbauteile 121

07.21 ULG Fugen 123

07.70 ULG Monolithische Fließbetonbodenplatte 124

08 LG Mauerarbeiten 127

08.02 ULG Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ) 128

08.05 ULG Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen 130

08.06 ULG Zwischenwände (nicht tragende Wände) 130

08.21 ULG Mauerwerk Sonstiges 131

09 LG Versetzarbeiten 133
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Inhaltsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

  Nr. Bezeichnung Seite

09.21 ULG Sonstiges liefern und versetzen 134

09.22 ULG Sonstiges nur versetzen 137

09.31 ULG Trennschichten 139

10 LG Putz 139

10.01 ULG Innenputz IP auf Wänden W 140

10.02 ULG Innenputz IP auf Decken D 144

10.81 ULG Instandsetzen IP W nach Schadensgrad 145

10.82 ULG Instandsetzen IP D nach Schadensgrad 147

10.92 ULG Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile 149

11 LG Estricharbeiten 151

11.21 ULG Vorbereiten des Untergrundes 152

11.22 ULG Trenn- und Dämmschichten 153

11.24 ULG Unterlagsestriche 155

11.25 ULG Sonstige Leistungen 156

12 LG Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden 157

12.12 ULG Waagrechte Abdichtungen 157

12.13 ULG Lotrechte Abdichtungen 159

12.15 ULG Schutz der Abdichtungen 160

13 LG Außenanlagen 161

13.01 ULG Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen 161

13.11 ULG Unterbauplanum 163

13.12 ULG Ungebundene untere Tragschichten 163

13.13 ULG Ungebundene obere Tragschichten 164

13.61 ULG Randbegrenzungen 165

13.62 ULG Kleinsteinpflaster 167

13.64 ULG Pflasterplatten 168

13.69 ULG Pflasterstufen 169

13.80 ULG Diverse Arbeiten in Außenanlagen 169

13.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag 170

14 LG Besondere Instandsetzungsarbeiten 170

14.01 ULG Instandsetzung Versetzarbeiten 171

14.12 ULG Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken 176

15 LG Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren 177
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Inhaltsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

  Nr. Bezeichnung Seite

15.01 ULG Schlitze herstellen 177

15.03 ULG Durchbrüche herstellen 179

15.11 ULG Schlitze schließen 181

15.13 ULG Durchbrüche schließen 182

15.23 ULG Bohren 184

16 LG Fertigteile 186

16.16 ULG Sonstige Fertigteile 188

18 LG Winterbauarbeiten 191

18.15 ULG Entfeuchten 192

19 LG Baureinigung 192

19.01 ULG Reinigung im Gebäude 193

19.02 ULG Reinigung außerhalb des Gebäudes 194

20 LG Regieleistungen 194

20.11 ULG Stundensätze 195

20.12 ULG Geräteeinsatz (Gerätebeistellung) 196

20.13 ULG Transportleistungen 197

20.15 ULG Materiallieferungen für Regieleistungen 197

35 LG System-Abgasanlagen 198

35.03 ULG Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G 200

44 LG Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) 202

44.01 ULG Schutzabdeckungen, Vorarbeiten 203

44.02 ULG WDVS aus Polystyrol (EPS-F) 204

44.03 ULG WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT) 205

44.13 ULG WDVS untere Fassadenabschlüsse 206

44.14 ULG Mechanische Befestigung (Dübel) 207

44.15 ULG Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten 208

44.20 ULG Oberputze für WDVS 210

44.90 ULG Regieleistungen 212

Zusammenfassung der Gliederungspunkte 214
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00   LG   Allgemeine Bestimmungen

00.11   ULG   Angebotsbestimmungen

00.11.01 LB Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der Grundlage des

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der
Grundlage des Bundesvergabegesetzes (BVergG).

00.11.01 A LB Öffentliche AG/Oberschwellenbereich

Es gelten die Bestimmungen für öffentliche Auftraggeber im
Oberschwellenbereich.

00.11.03 LB Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:
Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall
rechtsgültig unterfertigt abzugeben.
Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung
der Ausschreibung (dazu zählt auch ein etwaiger SiGe-Plan)
erforderlich, so hat dieser grundsätzlich 14 Tage vor Ende der
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

00.11.03 A LB Datenträgeraustausch

Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM ist zulässig, wenn
der Bieter vom Ausschreiber einen Datenträger mit dem
Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.
Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines
Datenträgers Gebrauch, ist die Abgabe eines eigenen
automationsunterstützt und rechtsgültig unterfertigten
Leistungsverzeichnisses des Bieters anstelle des auf den
Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulässig.
Der Mindestinhalt des gedruckten
Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ÖNORM entsprechen.
Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei
Widersprüchen oder Unklarheiten, einschließlich technischer
Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart:
-Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen
schriftlichen Leistungsverzeichnisses protokolliert.
-Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter
innerhalb einer vom Ausschreiber festgesetzten,
angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.
-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot
entsprechenden mangelfreien Datenträger fristgerecht
vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM entspricht und
auch tatsächlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG Angebotsbestimmungen00.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

der Ausschreiber zu einer ersatzweisen Behebung dieses
Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.
Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des
Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe eines Datenträgers
nicht erforderlich.
Datenträger:   _Daten-Stick_ 

00.11.03 C LB Kopien/Drucke zulässig

Das Angebot kann auf den Vordrucken des Ausschreibers oder
inhaltlich identen Kopien oder eigenen EDV-Ausdrucken mit
komplettem Langtext erstellt werden. Bei Widersprüchen
zwischen Vordruck und Kopie gilt der Vordruck des
Ausschreibers.

00.11.03 D LB Elektronische Datenübertragung

Eine elektronische Datenübertragung ist zulässig.
Folgende Formvorschriften sind einzuhalten:   _Daten-Stick_ 

00.11.04 LB Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen
und Verordnungen, oder etwaiger Bestimmungen in der
ÖNORM als vollständig, wenn es folgende Angaben und
Unterlagen enthält:

00.11.04 A LB Vollständigkeit des Angebotes

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen
Preisfeldern im Leistungsverzeichnis und in etwaigen
beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der
Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum
Angebot.

00.11.06 LB Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonsti

Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen
oder sonstigen Bestimmungen berichtigt wurden, wird wie folgt
vorgegangen:

00.11.06 C LB Vorreihen korrigierter Angebote erfolgt

Eine Vorreihung infolge Berichtigung eines Rechenfehlers
erfolgt.

00.11.07 LB Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als
vereinbart:

00.11.07 A LB Einheitspreisanteile,Korrektur

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für
Einheitspreise.
Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere
Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als
fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil
größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil
auf die Höhe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende
Einheitspreisanteil gilt dann als Null.
Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG Angebotsbestimmungen00.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

angegeben ist, wird jeder Einheitspreisanteil mit der Hälfte des
Einheitspreises angesetzt.
Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem
Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisaufgliederung
gemäß ÖNORM.

00.11.08 LB Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:

Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:

00.11.08 A LB Nachlässe Aufschläge ÖNORM

Es gelten die Regeln der ÖNORM.

00.11.08 D LB Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte
Preisnachlässe.

00.11.09 LB Alternativ- und Abänderungsangebote sind als solche zu kennzeichnen und 

Alternativ- und Abänderungsangebote sind als solche zu
kennzeichnen und als eigene Ausarbeitung einzureichen.
Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende
Geschäftsbedingungen oder Vertragsbedingungen des Bieters,
die auf etwaigen Geschäftspapieren oder standardisierten
Beilagen des Bieters aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines
Alternativangebotes verwendet werden.

00.11.09 A LB Alternativangebot Gleichwertigkeit

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von
Alternativangeboten gilt:   _Produktdatenblatt mit allen relvanten
Angaben_ 

00.11.11 LB Nachweis für das Vorliegen der einschlägigen Befugnis, dass der Bieter n

Nachweis für das Vorliegen der einschlägigen Befugnis, dass
der Bieter nach den Vorschriften seines Herkunftslandes befugt
ist, die konkrete Leistung zu erbringen.

00.11.11 A LB Nachweis Befugnis/Berechtigung

Nachweis mittels Urkunde über die Eintragung in einem Berufs-
oder Handelsregister des Herkunftslandes oder die Vorlage der
betreffenden Bescheinigungen oder einer eidesstattlichen
Erklärung.

00.11.14 LB Zum Nachweis oder zur Beurteilung der Zuverlässigkeit werden verlangt.

Zum Nachweis oder zur Beurteilung der Zuverlässigkeit werden
verlangt.

00.11.14 B LB Erklärung des Unternehmers

Erklärung des Unternehmers, in welcher er ausdrücklich seine
Zuverlässigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden
Insolvenzverfahrens sowie seine strafrechtliche und
arbeitsrechtliche Unbescholtenheit bestätigt.

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 10



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG Angebotsbestimmungen00.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.11.15 LB Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

00.11.15 D LB Eignungsnachweise

Die geforderten Eignungsnachweise können erbracht werden
durch (z.B. ANKÖ):   _Ausfüllen der beigefügten Eigenerklärung
gem. BVerG_ 

00.11.23 LB Die Teile des Leistungsverzeichnisses (z.B. Obergruppen) werden für den

Die Teile des Leistungsverzeichnisses (z.B. Obergruppen)
werden für den Zuschlag nach unterschiedlichen
Zuschlagskriterien oder unterschiedlich gewichteten
Zuschlagskriterien bewertet. Die Gesamtbewertung des
Angebotes wird aus den Teilbewertungen mit den angegebenen
Gewichtungen ermittelt.

00.11.23 A LB Angebotsbewertung Teilleistung 01

Die Teilleistung 01 besteht aus:   _Estricharbeiten_ 
Für die Teilleistung 01 gelten die Zuschlagskriterien gemäß
Vorbemerkungen (Pos.Nr.):   _001124 D_ 
Die Bewertung der Teilleistung 01 wird mit folgender
Gewichtung bei der Gesamtbewertung des Angebotes
berücksichtigt %:   _keine Gewichtung_ 

00.11.23 B LB Angebotsbewertung Teilleistung 02

Die Teilleistung 02 besteht aus:   _Aussenanlagenarbeiten_ 
Für die Teilleistung 02 gelten die Zuschlagskriterien gemäß
Vorbemerkungen (Pos.Nr.):   _001124D_ 
Die Bewertung der Teilleistung 02 wird mit folgender
Gewichtung bei der Gesamtbewertung des Angebotes
berücksichtigt (%):   _keine Gewichtung_ 

00.11.23 C LB Angebotsbewertung Teilleistung 03

Die Teilleistung 03 besteht aus:   _Vollwärmeschutzarbeiten_ 
Für die Teilleistung 03 gelten die Zuschlagskriterien gemäß
Vorbemerkungen (Pos.Nr.):   _001124D_ 
Die Bewertung der Teilleistung 03 wird mit folgender
Gewichtung bei der Gesamtbewertung des Angebotes
berücksichtigt (%):   _keine Gewichtung_ 

00.11.23 D Z Angebotsbewertung Teilleistung 04

Die Teilleistung 04 besteht aus: Innenputzarbeiten
Für die Teilleistung 04 gelten die Zuschlagskriterien gemäß
Vorbemerkungen (Pos.Nr.): 1124D
Die Bewertung der Teilleistung 04 wird mit folgender
Gewichtung bei der Gesamtbewertung des Angebotes
berücksichtigt (%): keine Gewichtung

00.11.24 LB Die Wahl des Angebotes für den Zuschlag erfolgt nach folgenden

Die Wahl des Angebotes für den Zuschlag erfolgt nach
folgenden Zuschlagskriterien:
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG Angebotsbestimmungen00.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.11.24 D LB Zuschlagskriterium Angebotspreis

Ausschließlich nach dem Angebotspreis.

00.11.25 LB In Umsetzung der Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauK

In Umsetzung der Bestimmungen des
Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen
Beilagen, und aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
(SiGe-Plan) sowie der Unterlage für spätere Arbeiten.

00.11.25 A LB Sicherheit und Gesundheitsschutz

Maßnahmen im SiGe-Plan sind verbindlich. Der SiGe-Plan ist
bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen.
Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan
durchzuführen hat, sind, soweit das Leistungsverzeichnis dafür
keine Positionen der Unterleistungsgruppe
Baustellengemeinkosten im Einzelnen enthält, in den
allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert.
Ebenso sind darin Kosten enthalten, die für die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund
rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als
Nebenleistungen in anderen Positionen einkalkuliert sind.
Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten
Rahmentermine sind für das Angebot verbindliche Vorgaben.
Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in
Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im
Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt.
Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen
innerhalb des Rahmenterminplanes sind einkalkuliert.

ULG  00.11 Angebotsbestimmungen
    nur Textinformation

00.12   ULG   Umstände der Leistungserbringung

00.12.01 LB Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise
der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

00.12.01 B LB Terminplan einvernehmlich

Für Zwischentermine wird nach Auftragserteilung
einvernehmlich ein verbindlicher Terminplan erstellt.

00.12.01 C LB Zwischentermine verbindlich

Nachstehende Zwischentermine sind verbindlich:   _Baubeginn
April 2023 - Gesamtfertigstellung Dezember 2023
(Aussenanlagen FJ 2024) bzw. lt. Bauzeitplan, welcher in
Abstimmung der Gewerke nach Auftragserteilung erstellt wird_ 
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG Umstände der Leistungserbringung00.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.12.02 LB Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände oder besond

Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände
oder besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise
der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder
Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit
für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.

00.12.02 A LB Örtliche Besonderheiten

Örtliche Besonderheiten:  _siehe Orthofoto in der Anlage -
begrenzter Platz bei Baustelle, Objektstandort Baderplatz 108,
4830 Hallstatt_ 

00.12.03 LB Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise
der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

00.12.03 A LB Besondere Erschwernisse/Erleichterungen

Besondere Erschwernisse/Erleichterungen:   _best.
Verkehrsflächen müssen zugänglich bleiben, bzw muss mit den
Nachbarn einvernehmen für ev. eingeschränkte Zufahrt
hergestellt werden. Anlieferungen über die Seestrasse vor 10:00
urh bzw. nach 17:00 uhr mit max. 14 to, von 10:00 Uhr bis 17:00
Uhr max. 5 to 

ULG  00.12 Umstände der Leistungserbringung
    nur Textinformation

00.13   ULG   Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

00.13.01 LB Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise
der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

00.13.01 A LB Beschreibung der Leistung

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung:   Um- bzw.
Zubau/Aufstockung ehem. Arzthaus Hallstatt 

ULG  00.13 Zusammenfassende Beschreibung der Leistung
    nur Textinformation

00.14   ULG   Allgemeine Bestimmungen

V Vorbemerkung

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner
ergeben sich aus sämtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde
gelegten Unterlagen.

00.14.01 LB Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.

Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG Allgemeine Bestimmungen00.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.14.01 A LB Vertragsgrundlage ÖNORMEN

Die ÖNORM B 2110.

00.14.01 B Z ÖNORM B 2110 - Ausschluss bzgl. KSch.G.

entsprechend Konsumentenschutzgesetzt werden folgenden
Themen von der  ÖNÖRM B 2110 ausgeschlossen:

- Gefahrenübergang bei höherer Gewalt
- Übernahmeverweigerung nur bei wesentlichen Mängeln
- Schadenersatzbegrenzung bei leichter Fahrlässigkeit
- Entfall Pönalehöchstmaß von 5% bei leichter Fahrlässigkeit
- Beschränkung auf Mängeleinbehalt 3fach

00.14.01 C Z Entfall der Bestimmung a.ÖNORM B2110 - Lieferengpässe

Entgegen der Festlegung in der ÖNORM B 2110 wird
vereinbart, dass fehlende Baustoffe oder Lieferverzögerungen
nicht in die Sphäre des AG. Kosten für Stehzeiten und
Behinderungen  wegen Baustoffmangels werden vom AG nicht
übernommen; allerdings wird die dadurch entgangene Bauzeit
bei der Fertigstellungsfrist/Pönalfrist dazugerechnet
(Bauzeitplanverlängerung ohne Pönale entspricht
Bauverzug/Stillstand der Baustelle aufgrund fehlender
Baumaterialien)
Materialengpässe die zu einer Verzögerung führen sind - damit
diese Bestimmung angewendet werden kann – unverzügliche
an die örtl. Bauaufsicht und den AG zu melden.

00.14.02 LB Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepr

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal-
und Regiepreise gelten als:

00.14.02 B LB Veränderliche Preise

Veränderliche Preise.
Grundlage:   _gesetzl._ 
Arbeitskategorie:   _Bau_  

00.14.02 D Z  K7-Blätter

Für jede Position (auch bei Zusatz- bzw. Nachtragsangeboten)

sind auf Aufforderung mängelfreie vollständige und
nachvollziehbare K7-Blätter in digitaler Form (PDF u. Excel oder
Word-Datei) innerhalb von 3 Werktagen der örtl. Bauaufsicht 
zu übermittlen.
Werden einzelne K7-Blätter schon vor der Vergabe angefordert,
aber nicht übermittelt, führt das zum Ausschluss des gesamten
Angebots.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG Allgemeine Bestimmungen00.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Jedenfalls sind die K7-Blätter bei Mehrkostenforderungen
aufgrund von Preissteigerung vorzulegen, damit die
Einheitspreisänderung dem Grunde nach prüf- und
nachvollziehbar ist.
Zusätzlich sind auf Verlangen die Lieferverträge des AN mit
dem Lieferanten der offenzulegen

00.14.04 LB Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt

Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die
zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Gültigkeit hatte.
Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

00.14.04 A LB Bestimmungen EVU

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen
Elektroversorgungsunternehmens:   _Energie AG OÖ_ 

00.14.04 B LB Bestimmungen Wasserversorgung

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen
Wasserversorgungsunternehmens:   _Gemeinde Hallstatt_ 

00.14.04 C LB Bestimmungen Abwasserentsorgung

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen
Abwasserentsorgungsunternehmens:    RHV Hallstättersee_ 

ULG  00.14 Allgemeine Bestimmungen
    nur Textinformation

00.16   ULG   Besondere Bestimmungen für den Einzelfall

00.16.01 LB Als Vertragsbestandteile gelten:

Als Vertragsbestandteile gelten:

00.16.01 A LB SiGe-Plan verbindlich

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der
Fassung:    aktuellste__ 

00.16.01 B LB Unterlage f.spätere Arbeiten

Die Unterlage für spätere Arbeiten, in der Fassung:  
_letztgültig_ 

00.16.02 LB Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch d

Das Führen eines Abfallnachweises gemäß
Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer (AN) ist
vereinbart.

00.16.02 A LB Abfallnachweis AN

Sonstige Angaben:   _keine_ 

00.16.06 LB Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:

Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG Besondere Bestimmungen für den Einzelfall00.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.16.06 B LB Wasserverbrauch:AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selbst. Die Abgabe an andere erfolgt
nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens
ohne Aufschlag.

00.16.07 LB Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:

Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:

00.16.07 B LB Stromverbrauch:AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selbst. Die Abgabe an anderer erfolgt
nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens
ohne Aufschlag.

00.16.08 LB Der Auftragnehmer stellt die von ihm für eigene Leistungen hergestellten

Der Auftragnehmer stellt die von ihm für eigene Leistungen
hergestellten Entnahmemöglichkeiten, Anschlüsse oder
dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur
Verfügung.

00.16.08 B LB Leistungen f.andere AN Tarif

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif
des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag
weiterverrechnet.

00.16.11 Z Baugrunduntersuchung

00.16.11 A Z Baugrunduntersuchung

vor Baubeginn bzw. im Zuge der Grabungsarbeiten ist der
Baugrund zu untersuchen, das Ergebnis ist in die statischen
Berechnungen, Dimensionierungen und Bemessungen zu
berücksichtigen.
Dies gilt gleichermassen auch für die Bauausführung und zur
Vermeidung von allfälligen Schädenbei angrenzenden
Grundstücken.

00.16.12 LB Außergewöhnliche Witterungsverhältnisse begründen nur dann einen Anspruc

Außergewöhnliche Witterungsverhältnisse begründen nur dann
einen Anspruch auf Verlängerung der Leistungsfrist, wenn diese
Witterungsverhältnisse auf Grund der Art der Leistung diese
auch tatsächlich behindern (Außenarbeiten).

00.16.12 A LB Frist außergewöhnliches Schlechtwetter

Die Ausführungsfrist kann nur verlängert werden, wenn auf
Grundlage des
Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes für das
zutreffende Wettergebiet Erhöhungsstunden kundgemacht
werden. Füllt die Ausführungsfrist nur einen Teil einer
statistischen Winter- oder Sommerperiode aus, so werden die
Erhöhungsstunden anteilig bewertet (kundgemachte
Erhöhungsstunden dividiert durch die Kalendertage der Periode
mal den Kalendertagen der in der Periode fallenden
Ausführungsfrist). Erstreckt sich die Ausführungsfrist über
mehrere Perioden, so werden die Einzelergebnisse
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG Besondere Bestimmungen für den Einzelfall00.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

(Schlechtwetterstunden) addiert und durch 8 dividiert (8
Schlechtwetterstunden je Kalendertag). Das Endergebnis wird
auf ganze Kalendertage auf- oder abgerundet (das Ergebnis
kann auch Null sein).
Das Endergebnis wird mit der auf der Baustelle festgestellten
(z.B. Bautagebuch oder Bautagesberichte) Anzahl von
Schlechtwettertagen verglichen
Ist deren Anzahl geringer als das oben erwähnte Endergebnis
der Berechnung, dann gilt die auf der Baustelle festgestellte
Anzahl von Schlechtwettertagen.
Ist die auf der Baustelle festgestellte Anzahl von
Schlechtwettertagen gleich oder höher als das oben erwähnte
Ergebnis, gilt das oben erwähnte Ergebnis als
anspruchsbegründende Verlängerung der Leistungsfrist (ein
etwaiger Unterschied gilt als Witterung, mit der
erfahrungsgemäß gerechnet werden muss).

00.16.13 Z Bauwesensversicherung

Bei Auftragserteilung ist eine Versicherung abzuschliessen.
Folgende Schadensfälle müssen abgedeckt sein.

- Menschliches Versagen, Vandalismus, Böswilligkeit,
Fahrlässigkeit, Ungeschicklichkeit
- Diebstahl und Einbruchdiebstahl von eingebauten Teilen bzw.
von Teilen in ordnungsgemäß versperrten Räumlichkeiten.
- Naturgewalten wie überdurchschnittliche Witterungsereignisse,
Erdbeben, Hochwasser, Überschwemmungen, Sturm, Hagel,
Frost, Schneedruck,     Lawinen, Felssturz
- Feuerrisiko – auch von gelagerten Teilen auf der Baustelle
- Sämtliche von außen substantiell mechanisch einwirkende
Ereignisse
- Unbekannt gebliebene Eigenschaften des Baugrundes
- Versagen von Bauteilen und Stützkonstruktionen
- Bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser
- Glasbruch nach fertigem Einsatz

nicht in der Versicherung:

- Normale Witterungseinflüsse
- Verstöße gegen die Regeln der Technik
- Grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz
- Reine Mängel und Leistungsmängel
- Schäden an Werkzeugen
- Diebstahl und Einbruchdiebstahl nicht eingebauter bzw. nicht
versperrter Teile
- Krieg, Kriegsereignisse, Terror
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG Besondere Bestimmungen für den Einzelfall00.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.16.13 A Z Versicherung

wie in der Überposition beschrieben

bzw. lt. allgemeinen Vertragsbestimmungen, welche unterfertigt
dem Angebot beizulegen sind

00.16.15 LB Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:

Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:

00.16.15 B LB Bautagesberichte AN

Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer
(AN) wird vereinbart.

00.16.16 LB Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:

Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird
vereinbart:

00.16.16 A LB Überwachung am Erfüllungsort

Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.

00.16.17 LB Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird
vereinbart:

00.16.17 B LB Übernahme förmlich

Eine förmliche Übernahme gemäß ÖNORM B 2110.
Folgende Form wird eingehalten:   _schriftlich_ 

00.16.18 LB Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart:

Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart:

00.16.18 B LB Gewährleistungsfristen vereinbarte

Es gelten die Fristen von:   _gesetzliche_ 

00.16.19 LB Hinsichtlich der Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf 

Hinsichtlich der Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor
Ablauf der Gewährleistungsfrist wird vereinbart:

00.16.19 B LB Schlussfeststellung vereinbart

Eine Schlussfeststellung wird gemäß ÖNORM B 2110
vereinbart.

00.16.20 LB Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbar

Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung
wird vereinbart:

00.16.20 A LB EDV-Bauabrechnung zulässig

EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch gemäß
ÖNORM ist zulässig.
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG Besondere Bestimmungen für den Einzelfall00.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.16.20 C Z Bauabrechnung letzte Teilrechnung

Es wird vereinbart, dass die Höhe der letzten Teilrechnung 90 %
der Gesamtauftragssumme (inkl. Beauftragter Zusatzangebote)
nicht überschreiten darf .

00.16.21 LB Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des
Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: Bargeld,
Bankgarantien, Rücklassversicherungen.

00.16.21 B LB Deckungsrücklass

Ein Deckungsrücklass in der Höhe von:   _7%_ 

00.16.21 C LB Haftungsrücklass

Ein Haftungsrücklass in der Höhe von:   _5%, Bankgarantie_ 

ULG  00.16 Besondere Bestimmungen für den Einzelfall
    nur Textinformation

    

LG  00 Allgemeine Bestimmungen
    nur Textinformation

01   LG   Baustellengemeinkosten

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Allgemeines:
Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061
angeboten.

2. Vorhalten:
Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen,
Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und
die erforderliche Reinigung.
Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem
Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1
Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stillliegezeiten:
Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer
Anordnung des Auftraggebers.

01.10   ULG   Beweissicherung und Sonstiges

01.10.03 LB Einbauten und Beweissicherung.

Einbauten und Beweissicherung.

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Beweissicherung und Sonstiges01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.03 A Z Einbauten Infrastruktur - Leitungserhebeung

Erheben bzw. Einholen sämtlicher Auskünfte und Pläne bei den
Betreibern der Infrastrukturanlagen wie
Telefon
Strom
Wasser,
Kanal,
Glasfaser,
KabelTV
etc.

zur genauen Definition der Lage derselben, zu
Anbindemöglickeiten bzw. zum Schutz der bestehenden
Leitungen.

abgerechnet als Pauschale.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

01.10.03 D LB Beweissicherung AN

Bestandsaufnahme oder Beweissicherung von Anlagen fremder
Rechte (z.B. Quellen und Fischteiche) oder des Zustandes von
benachbarten Gebäuden durch den Auftragnehmer, zur
späteren Feststellung etwaiger Bauschäden, die durch die
Bautätigkeit entstanden sind. Erstellen von Protokollen mit
Lichtbildern im Beisein des Eigentümers. Die Unterlagen
werden in zweifacher Ausfertigung vor Beginn der Arbeiten dem
Auftraggeber übergeben.
Betrifft Bauteil(e):   Aussenanlagen Asphaltdecke-
Nachbargrundstücke__ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

ULG  01.10 Beweissicherung und Sonstiges Summe  ...............................
    

01.11   ULG   Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten

V Vorbemerkung

In dieser Unterleistungsgruppe sind die
Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im
Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind,
zusammengefasst.

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11.01 LB Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung,

Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte,
Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und
Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

01.11.01 A LB Einrichten der Baustelle

Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

01.11.01 B LB Räumen der Baustelle

Räumen (Abbauen und Abtransportieren).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

01.11.02 LB Durchschnittliche zeitgebundene Kosten, Gerätekosten und sonstige Kosten

Durchschnittliche zeitgebundene Kosten, Gerätekosten und
sonstige Kosten der Baustelle.
Die einzelnen Kosten werden summiert und auf die geplante
Baudauer umgelegt (durchschnittliche Kosten je Woche).

01.11.02 A LB Kosten eigene Baubetrieb

Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan
festgelegten Maßnahmen, während der Baubetriebszeit.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

28 Wo EP.......................... GP ............................

01.11.02 C LB Kosten SiGe Baubetrieb

Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, während der
Baubetriebszeit.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

28 Wo EP.......................... GP ............................

ULG  01.11 Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten Summe  ...............................
    

01.12   ULG   Sonderkosten der Baustelle
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Sonderkosten der Baustelle01.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.12.01 LB Sonderkosten der Baustelle.

Sonderkosten der Baustelle.

01.12.01 B LB Sonderkosten Statik+Pläne AN+ZT

Für das Ausarbeiten der statischen Berechnungen und der
Konstruktionspläne (Schalungs-, Bewehrungs- und
Werkstattpläne) durch den Auftragnehmer, geprüft von einem
befugten Ziviltechniker. Der vom Auftragnehmer beauftragte
befugte Ziviltechniker (ZT) wird dem Auftraggeber unverzüglich
nach Auftragserteilung bekannt gegeben. Die Unterlagen
werden in fünffacher Ausführung so rechtzeitig übergeben, dass
die Überprüfung noch vor dem Durchführen der Arbeiten
möglich ist.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

01.12.05 Z Sonderkosten Planungs-Baukoordinator

01.12.05 A Z Ausarbeiten eines SiGe Planes

Ausarbeiten eines verbindlichen SiGe Planes, Abstimmung und
Genehmigung mit dem Bauherrnvertreter bzw. der
Projektleitung, Vorlage bei der zuständigen Arbeitsinspektion,
Überwachung und Kontrolle bzw. Übermittlung an alle
ausführenden Firmen, Einweisung und laufende Kontrolle, alles
dem BauKoord. Gesetz genau entsprechend.
Mit inbegriffen sind auch die Ausarbeitung der Unterlagen
für"spätere Arbeiten" lt. Baukoord. Gesetz.

Der AN haftet für die Richtigkeit der Unterlagen und die
Einhaltung der BauKoord. Gesetzte und des
Unfallverhütungsschutzgesetztes, gemeinsam mit den
ausführenden Firmen.

Die ausreichende schriftliche Dokumentation ist auf Verlangen
der Projektleitung des Bauherrn vorzulegen.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

01.12.05 B Z Baukoordinator

Für die Ausübung der Funktion eines Baustellenkoordinators
gemäß Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Sonderkosten der Baustelle01.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.12.06 Z Gebäudeeinmessung durch

01.12.06 A Z Gebäudeeinmessung durch AN

Einhaltung der bescheidmäßig genehmigten Situierung des
Gebäudes und Einhaltung der Grenzabstände sind vor
Baubeginn entsprechende in der Natur definierte Grenzpunkte
zu legen. Auch die vorgegebenen Höhen lt. genehmigter Pläne
sind einzumessen und zu fixieren.
Ausführung durch einen Zivilgeometer.
Die Unterlagen der Einmessung sind gegebenenfalls der
Behörde zur Einsicht zu überlassen.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

ULG  01.12 Sonderkosten der Baustelle Summe  ...............................
    

01.13   ULG   Baustellengemeinkosten im Einzelnen

V Vorbemerkung

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines
gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren,
Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.
Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen
Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbauens
mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

01.13.02 LB Bauzaun nach Wahl des Auftragnehmers, Zaunhöhe 1,5 bis 2,5 m über Terrai

Bauzaun nach Wahl des Auftragnehmers, Zaunhöhe 1,5 bis 2,5
m über Terrain, einschließlich Türen oder Tore.

01.13.02 A LB Bauzaun

Lohn ....................

    Sonstiges....................

62 m EP.......................... GP ............................

01.13.02 B LB Bauzaun vorhalten

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeit oder
Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
m x Wochen).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 626 VE EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Baustellengemeinkosten im Einzelnen01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13.04 LB Baustromverteiler für andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit

Baustromverteiler für andere Auftragnehmer in versperrbarem
Kasten, mit Zählerplatte mit mindestens einer
Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stück
Steckdosen fünfpolig 16 A und 2 Stück Schukosteckdosen 16
A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom Auftraggeber
angegebenen Stelle.

01.13.04 A LB Baustromverteiler

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.13.04 B LB Baustromverteiler vorhalten

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder
Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
Stück x Wochen).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

28 VE EP.......................... GP ............................

01.13.05 LB Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m), wärmegedämmt, z

Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m),
wärmegedämmt, zur Verwendung als Aufenthaltsraum
(Aufenth.) gemäß Bauarbeiter- und
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.

01.13.05 A LB Cont.Stand.Aufenth.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.13.05 B LB Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Baubetrieb

Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

28 VE EP.......................... GP ............................

01.13.13 LB Chemo-Toiletten ohne Wasser und Abwasseranschluss.

Chemo-Toiletten ohne Wasser und Abwasseranschluss.

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Baustellengemeinkosten im Einzelnen01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13.13 A LB Chem.Toiletten

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.13.13 B LB Chem.Toiletten vorhalten Baubetrieb

Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich täglicher
Reinigung und Verbrauchsmaterial (z.B. Toilettenpapier,
Handtücher). Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
Stück x Wochen).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

28 VE EP.......................... GP ............................

01.13.15 LB Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege im Freien (z.B. Wege, Str

Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege im Freien
(z.B. Wege, Straßen, Lagerplätze). Die Beleuchtungsstärke
beträgt mindestens 7 Lux. Alle Leuchten, Schalter und
Leitungen sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Das
Installationsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers.

01.13.15 A LB Beleuchtung im Freien

Abgerechnet wird die Anzahl der Anlagen.
Planungsangabe:   _nach Rücksprache mit Bauleitung_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.13.15 B LB Beleuchtung im Freien vorhalten

Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob
Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

24 VE EP.......................... GP ............................

01.13.16 LB Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege in Gebäuden (z.B. Flure,

Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege in Gebäuden
(z.B. Flure, Schleusen, Treppenhäuser, Tiefgaragen, Keller).
Die Beleuchtungsstärke beträgt mindestens 15 Lux. Alle
Leuchten, Schalter und Leitungen sind in den Einheitspreis
einkalkuliert. Das Installationsmaterial bleibt Eigentum des
Auftragnehmers.

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Baustellengemeinkosten im Einzelnen01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13.16 A LB Beleuchtung in Gebäude

Abgerechnet wird die Anzahl der Anlagen.
Planungsangabe:   _nach Rücksprache mit Bauleitung_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.13.16 B LB Beleuchtung in Gebäuden vorhalten

Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob
Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

24 VE EP.......................... GP ............................

01.13.20 LB Verkehrszeichen gemäß StVO nach Angabe des Auftraggebers oder nach dem

Verkehrszeichen gemäß StVO nach Angabe des Auftraggebers
oder nach dem vom Auftragnehmer festgestellten Erfordernis.
Tragkonstruktionen, nach Wahl des Auftragnehmers, sind in
den Einheitspreis einkalkuliert.

01.13.20 A LB Verkehrszeichen

Ohne Unterschied der Anzahl. Abgerechnet wird als Pauschale.
Planungsangabe:   _nach Angabe Bauleitung_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

01.13.20 B LB Verkehrszeichen vorhalten

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder
Stillliegezeit.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

28 Wo EP.......................... GP ............................

01.13.21 LB Hinweistafeln (z.B. Warnschilder, Wegweiser) ohne Unterschied des Materi

Hinweistafeln (z.B. Warnschilder, Wegweiser) ohne Unterschied
des Materials, des Beschriftungsinhaltes oder der
Grafikzeichen, im Baustellenbereich an Objektteilen oder
Gerüsten, einschließlich Tragkonstruktionen montiert. Im
Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Tafel angegeben.

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Baustellengemeinkosten im Einzelnen01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13.21 A LB Hinweistafel b.0,25m2

Planungsangabe:   nach Angabe Bauleitung__ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

01.13.21 B LB Hinweistafel b.0,25m2 vorhalten

Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder
Stillliegezeit.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

28 Wo EP.......................... GP ............................

01.13.21 C LB Hinweistafel ü.0,25-0,5m2

Planungsangabe:   _nach Angabe Bauleitung_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.13.21 D LB Hinweistafel ü.0,25-0,5m2 vorhalten

Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder
Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
Stück x Wochen).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 VE EP.......................... GP ............................

01.13.21 E LB Hinweistafel ü.0,5-1m2

Planungsangabe:   _nach Angabe Bauleitung_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.13.21 F LB Hinweistafel ü.0,5-1m2 vorhalten

Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder
Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
Stück x Wochen).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 VE EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Baustellengemeinkosten im Einzelnen01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13.32 LB Provisorische Wasserentnahmestelle oder Anschlussmöglichkeit, einschließ

Provisorische Wasserentnahmestelle oder
Anschlussmöglichkeit, einschließlich der Anschluss- und
Versorgungsleitungen bis zum vorhandenen Netz im
Baustellenbereich und eines Wasserzählers. Die
Wasserleitungen müssen nicht frostsicher verlegt werden.
Antragstellungen und Prüfgebühren sind in den Einheitspreis
einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser
(DN) angegeben.

01.13.32 A LB Wasseranschluss DN25

Planungsangabe:   _nach Angabe Bauleitung_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.13.32 B LB Wasseranschluss DN25 vorhalten

Vorhalten ohne Wasserverbrauch, ohne Unterschied, ob
Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

32 VE EP.......................... GP ............................

ULG  01.13 Baustellengemeinkosten im Einzelnen Summe  ...............................
    

01.17   ULG   Schutzvorkehrungen und Abdeckungen

V Vorbemerkung

1. Herstellen (Leistungsumfang):
Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines
gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren,
Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.
Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen
Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbauens
mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die Kosten für etwaige Instandsetzungen (Vorhalten) von
Schutzvorkehrungen während der Arbeiten sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.
2.1 Entsorgen:
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.
2.1.1 Verwerten oder Deponieren:
Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum
des Auftragnehmers über.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Schutzvorkehrungen und Abdeckungen01.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus
wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist,
werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.
2.2 Zwischenlagern:
Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des
Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den
Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.
Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu
räumen.
Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in
der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber festgelegt.
2.3 Transport:
Das Abtransportieren erfolgt unter Berücksichtigung von
etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

01.17.03 LB Fußbodenschutz einschließlich Entsorgen.

Fußbodenschutz einschließlich Entsorgen.

01.17.03 A LB Fußbodenschutz PE-Folie/Pappe

Mit einer Lage PE-Folie (z.B. Packzellulose oder Wellpappe) mit
10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.

    
100 m² EP.......................... GP ............................

01.17.11 LB Provisorische Verschalung von Öffnungen in Außenwänden, einschließlich

Provisorische Verschalung von Öffnungen in Außenwänden,
einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist das
Flächenmaß der Verschalung angegeben.

01.17.11 A LB Verschalung b.1m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.17.11 X LB Verschalung ü.1m2- A´_5 m²_´

    
3 Stk EP.......................... GP ............................

01.17.21 LB Schutz von Bauteilen (z.B. Fenster und Türen) gegen Verschmutzung durch

Schutz von Bauteilen (z.B. Fenster und Türen) gegen
Verschmutzung durch Abdecken und Befestigen der
Abdeckung, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist
das Flächenmaß der abzudeckenden Fläche angegeben.

01.17.21 A LB Schutz von Fenster-Tür b.2m2

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Schutzvorkehrungen und Abdeckungen01.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

28 Stk EP.......................... GP ............................

01.17.21 B LB Schutz von Fenster-Tür ü.2-4m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 Stk EP.......................... GP ............................

01.17.21 C LB Schutz von Fenster-Tür ü.4-6m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  01.17 Schutzvorkehrungen und Abdeckungen Summe  ...............................
    

01.19   ULG   Schutzmaßnahmen gegen Absturz

V Vorbemerkung

1. Begriffe:
Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht
rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder
1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

2. Herstellen (Leistungsumfang):
Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines
gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren,
Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.
Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen
Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbauens
mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.
2.1 Auf- und Abbauen (Herstellen):
Das Herstellen umfasst auch das Schließen der
Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der Auftraggeber
den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich
anordnet).

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- das Beistellen statischer Nachweise
- wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Schutzmaßnahmen gegen Absturz01.19

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.19.01 LB Begehbare, unverschiebliche provisorische Abdeckung (z.B. auf Schächten,

Begehbare, unverschiebliche provisorische Abdeckung (z.B. auf
Schächten, Deckenöffnungen, Gruben, Vertiefungen). Im
Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Abdeckung
angegeben.

01.19.01 A LB Abdeckung b.1m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

01.19.01 B LB Abdeckung b.1m2 vorhalten

Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
Stück x Wochen).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

50 VE EP.......................... GP ............................

01.19.01 C LB Abdeckung ü.1-2m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

01.19.01 D LB Abdeckung ü.1-2m2 vorhalten

Über 1 bis 2 m2. Vorhalten. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

50 VE EP.......................... GP ............................

01.19.02 LB Umwehrung (Geländer) an Absturzkanten (auch bei Schrägen), mit Ausnahme 

Umwehrung (Geländer) an Absturzkanten (auch bei Schrägen),
mit Ausnahme von im Zusammenhang mit Gerüsten stehenden
Maßnahmen, bestehend aus Brust-, Mittel- und Fußwehren, bei
Stiegenläufen ohne Fußwehr.

01.19.02 A LB Umwehrung Absturzk.

Abgerechnet wird die Länge der Absturzkante.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

51 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.19.02 B LB Umwehrung Absturzk.vorhalten

Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
Länge x Wochen).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

780 VE EP.......................... GP ............................

ULG  01.19 Schutzmaßnahmen gegen Absturz Summe  ...............................
    

    

LG  01 Baustellengemeinkosten Summe  ...............................
    

02   LG   Abbruch

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten
nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Abbrechen, Abschlagen:
Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen
bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

2. Auslösen, Demontieren:
Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren
bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder
Demontieren zwecks Wiederverwendung.

3. Verwerten oder Deponieren:
Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet.
Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen
ordnungsgemäß deponiert.

4. Unzulässige Belastungen durch

Manipulationen im Baubetrieb:
Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die
Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht in unzulässiger Weise
nachteilig verändert werden.
Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass der
Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr
als insgesamt 5 Prozent des Volumens
mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.
Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z.
B. Altlastenbeiträge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der
Auftragnehmer.

5. Transport:
Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung
von etwa erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

6. Nachweise:
Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN)
die Baurestmassen an berechtigte Abfallsammler
übergeben hat,
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wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung
übergeben.

7. Stoffgruppen und Schlüsselnummern:
· Betonabbruch (SN 31427)
· Asphaltabbruch (SN 31410 oder SN 54912)
· behandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN

17202)
· unbehandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN

17202)
· Metallabfälle (SN 35103 oder SN 35105)
· Baustellenabfälle (SN 57118 oder SN 57119

oder SN 91206, 91207, 91401)
· mineralischer Bauschutt (SN 31409)
· Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF

(SN 31416) als nicht gefährlicher Abfall
· Polystyrole wie EPS (SN 57108) als nicht

gefährlicher Abfall
· Polystyrole wie XPS (SN 57108) als nicht

gefährlicher Abfall
· Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF

(SN 31437g) als gefährlicher Abfall (g.A)
· Polystyrole wie XPS (SN 57108-77g) als

gefährlicher Abfall (g.A)
· Asbestabfall (SN 31412 oder 31437)
7.1 Gefährlicher Abfall (g.A):
Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem
Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine
gesonderte Regelung vereinbart.
In der Abrechnung werden nur jene Mengen
berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die
der Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von
seinen Geräten oder Transportmitteln).

8. Zwischenlagern:
Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des
Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit
auch den Transport zum Zwischenlager und das
sachgemäße Lagern.
Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der
Übernahme zu räumen.
Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn
nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

9. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
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- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B.
Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Entsorgen von
Baurestmassen/Abfallmaterialien beim
Demontieren oder Auslösen von Bauteilen

10. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß
der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.
Für Abbruchpositionen gelten die festgelegten
Annahmen über die anfallenden Mengen von
verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung
als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder-
oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

11. Leistungsumfang: Abbrechen +

Laden/Transport +

Verwerten/Deponieren/Entsorgen

(ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil):
Sofern die ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil ist,
wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender
Leistungsinhalt verstanden:
- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich
Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen und die Punkte 1 bis 10 dieser
LG-Vorbemerkung.
- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen
Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten
Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über,
sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht
Vertragsbestandteil ist.

12. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden

(ULG 02.91 Vertragsbestandteil):
Sofern in einzelnen Positionen nicht anders
angegeben und die ULG 02.91 Vertragsbestandteil
ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen
folgender Leistungsinhalt verstanden:
- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich
Laden und die Punkte 1 bis 10 dieser
LG-Vorbemerkung.
- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen
Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten
Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über,
sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht
Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer
Vergütung für den Transport, das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen.

02.10   ULG   Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten

02.10.02 Z Schutz- und Sicherungsmaßnahmen

02.10.02 B Z Absicherung Baustelle auf öff. Verkehrsfläche

für die Grabungsarbeiten zur Mauerwerkssanieurng an der
Nordfassade.

im EHP enthalten:
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

das Hersellen und wieder abbauen der Sicherungseinrichtungen
(Absperrgitter, Verkehrsschilder, ev. Beleuchtung, etc.)

Ansuchen um Genehmigung der Sperre beid er Gemeinde inkll
Erstellung aller dafür nötigen Unterlagen,

aufstellen und betreiben einer Ampel, da die Strasse während
der Arbeiten an der Fassade deutlich verengt wird (eine
Fahrspur, die auch mit Bussen befahrbar ist, muss frei bleiben)

in diesem EHP sind sämtliche Kosten für die Absicherung des
Baubereichs für die gesamte Dauer der Sanierungsarbeiten an
dieser Stelle enthalten)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

ULG  02.10 Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten Summe  ...............................
    

02.11   ULG   Abbruch Fundamente und Wände

V Vorbemerkung

Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen werden zuzüglich 2
cm je verputzter oder verfliester Seite, im festen Zustand
abgerechnet.
Spachtelung gilt nicht als Verputz.

02.11.01 LB Fundamente abbrechen (abbr.).

Fundamente abbrechen (abbr.).

02.11.01 A LB Ziegelfundament abbr.

Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.01 B LB Steinfundament abbr.

Aus Naturstein- oder Mischmauerwerk.

Mineralischer Bauschutt 2,8 t/m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11.01 D LB Betonfundament unbew.abbr.b.C35/45

Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.

Betonabbruch 2,4 t/m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.01 F LB Stb.Fundament abbr.b.C35/45

Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.

Betonabbruch 2,5 t/m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.01 H Z Abbruch STB Fundamentplatte inkl. Bewehrung

Abbruch der Stahlbetonfundamentplatten inkl. Entsorgung

Lohn ....................

    Sonstiges....................

41,969 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.02 LB Mauerwerk, ohne Unterschied der Mörtelart, abbrechen (abbr.).

Mauerwerk, ohne Unterschied der Mörtelart, abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.

02.11.02 A LB Ziegelmwk.abbr.ü.15cm

Aus Mauerziegeln (Ziegelmwk.).

Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

103,98 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.02 V Z Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 60 cm

Betonschnitte in best. Ziegelaussenwand bei Abbruch

Dicke Mauerwerk bis 60 cm

    
35,6 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11.02 W Z Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 30 cm

Betonschnitte in best. Ziegelaussenwand bei Abbruch

Dicke Mauerwerk bis 30 cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

26,8 m EP.......................... GP ............................

02.11.03 LB Wände und Pfeiler aus Beton abbrechen (abbr.).

Wände und Pfeiler aus Beton abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.

02.11.03 B LB Beton-Wand unbew.abbr.b.C35/45 ü.15cm

Aus unbewehrtem Beton (Beton), Festigkeit bis C35/45.

Betonabbruch 2,4 t/m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.03 C LB Mantelbeton-Wand abbr.ü.15cm

Aus Mantelbeton, einschließlich Systembewehrung.

Mineralischer Bauschutt: 2,4 t/m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2,32 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.04 LB Wände und Pfeiler aus Stahlbeton (Stb.) abbrechen (abbr.).

Wände und Pfeiler aus Stahlbeton (Stb.) abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.

02.11.04 B LB Stb.Wand abbr.b.C35/45 ü.15cm

Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.

Betonabbruch 2,5 t/m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4,2 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.09 LB Gemauerte nicht tragende Zwischenwände (ausgenommen Gipsdielen- und

Gemauerte nicht tragende Zwischenwände (ausgenommen
Gipsdielen- und Betonwände), verputzt, abbrechen (abbr.).
Abgerechnet wird das Flächenmaß nach Abzug aller Öffnungen

über 0,5 m2.
Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.
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02.11.09 C LB Zwischenwand abbr.ü.12-15cm

Mineralischer Bauschutt: 0,24 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

52,804 m² EP.......................... GP ............................

02.11.12 LB Fangmauerwerk bzw. Fangkopfmauerwerk bis drei Scharen unter die

Fangmauerwerk bzw. Fangkopfmauerwerk bis drei Scharen
unter die Dachschalung abbrechen (abbr.). Dachdeckung nur
im unbedingt erforderlichen Ausmaß öffnen. Das
wiederverwendbare Deckungsmaterial gegen Beschädigung
gesichert lagern. Fanghohlräume gegen herabfallendes Material
und Rinneneinläufe vor Verstopfung sichern. Aufgedeckte
Dachflächen bis zur endgültigen Deckung und Verblechung
provisorisch gegen Eindringen von Nässe windsicher schließen.
Decken von etwaigen Einbauten im Dachbodenraum mit
Pfostenlagen oder sonstigen Hilfsmitteln gegen
Beschädigungen schützen.

02.11.12 B LB Fangkopfmauerwerk unrein abbr.

Gefährlicher Abfall (Innenfang mit Russbelag) 1,6 t/m3

    
1,528 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.12 D LB Fangmauerwerk unrein abbr.

Gefährlicher Abfall (Innenfang mit Russbelag) 1,6 t/m3

    
6,386 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.13 LB Betonabdeckplatten von Fangköpfen, ohne Unterschied der Dicke, abbrechen

Betonabdeckplatten von Fangköpfen, ohne Unterschied der
Dicke, abbrechen (abbr.). Fänge und gefährdete Dachflächen
gegen herabfallendes Material absichern, Rinneneinläufe
zeitweilig zur Vermeidung von Verlegungen verschließen.
Abgerechnet wird das Flächenmaß hohl für voll.

02.11.13 A LB Beton Fangabdeckplatte abbr.

Betonabbruch 0,2 t/m2

    
3,183 m² EP.......................... GP ............................
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ULG Abbruch Fundamente und Wände02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11.14 LB Fangaufsätze aus Steinzeug bis zu einer Einzellänge von 1,5 m abbrechen 

Fangaufsätze aus Steinzeug bis zu einer Einzellänge von 1,5 m
abbrechen (abbr.).

02.11.14 A LB Fangaufsatz Steinzeug abbr.

Mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST

    
6 Stk EP.......................... GP ............................

02.11.16 LB Gipsbauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Ständerwände (GB-Pl.St

Gipsbauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser)
-Ständerwände (GB-Pl.Stw.), einschließlich Unterkonstruktion
aus Metall und Dämmung aus Mineralwolle, abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der Wand
angegeben.

02.11.16 A LB GB-Pl.Stw.abbr.1-s.1fach bepl.b.10cm

Einseitig (1-s.), einfach (1fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher
Abfall.

Mineralischer Bauschutt 0,025 t/m2, Metall 0,003 t/m2,

Mineralwolle 0,01 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 m² EP.......................... GP ............................

ULG  02.11 Abbruch Fundamente und Wände Summe  ...............................
    

02.12   ULG   Abbruch Decken

V Vorbemerkung

Das Abtragen des Deckenputzes einschließlich eines etwaigen
Putzträgers ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

02.12.01 LB Decken einschließlich der Schließen abbrechen (abbr.).

Decken einschließlich der Schließen abbrechen (abbr.).

02.12.01 A LB Dippelbaumdecke abbr.

Dippelbaumdecke, einschließlich Rastladen.
Unbehandelter Holzabfall 0,21 t/m2 + mineralischer Bauschutt
0,03 t/m2

    
5 m² EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.12.01 B LB Tramdecke abbr.

Tramdecke, einschließlich Sturz- und Stukkaturschalung.
Unbehandelter Holzabfall 0,11 t/m2 + mineralischer Bauschutt
0,03 t/m2

    
60 m² EP.......................... GP ............................

02.12.04 LB Stahlbetonplatten-, Stahlbetonrippen- und Plattenbalkendecken (Stb.Decke

Stahlbetonplatten-, Stahlbetonrippen- und Plattenbalkendecken
(Stb.Decke), Stiegenlauf- und Podestplatten mit etwaigen
aufbetonierten Stufen, Unterzüge und Balken, ohne Unterschied
der Dicke und der Bewehrung, abbrechen (abbr.).
Abgerechnet wird das Rohbaumaß.

02.12.04 B LB Stb.Decke b.C35/45 abbr.

Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45.

Betonabbruch 2,5 t/m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m³ EP.......................... GP ............................

02.12.08 LB Roste und Balken aus Stahlbeton (Stb.), ohne Unterschied des Querschnitt

Roste und Balken aus Stahlbeton (Stb.), ohne Unterschied des
Querschnittes, wenn Decken oder Deckenteile nicht mit
abgebrochen werden, abbrechen (abbr.).

02.12.08 A LB Stb.Rost oder Balken abbr.b.C35/45

Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45.

Betonabbruch 2,5 t/m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2,298 m³ EP.......................... GP ............................

02.12.09 LB Aufzahlung (Az) auf Deckenabbruch für die Erschwernisse beim Abbruch von

Aufzahlung (Az) auf Deckenabbruch für die Erschwernisse beim
Abbruch von Teilflächen mit einer Einzelgröße bis 4 m2,
einschließlich etwa erforderlicher Unterstellungen.

02.12.09 A LB Az Deckenabbruch Teilfläche b.4m Holz

Bei Dippelbaum-, Tram- und Traversendecken.

    
5 m² EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ULG  02.12 Abbruch Decken Summe  ...............................
    

02.13   ULG   Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen

V Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1 Abbruch von Bekleidungen:
Beim Abbruch von Bekleidungen ist das mit dem
Putzuntergrund bündige Abschneiden von Halterungen (dies gilt
auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein
Auslösen nicht möglich wäre) in die Einheitspreise einkalkuliert.
1.2 Abschlagen des Verputzes von Wänden (die nicht
abgebrochen werden):
Beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht
abgebrochen werden ist das Auskratzen der Mauerwerksfugen
und das Reinigen der Flächen in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Das Ausmaß beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die
nicht abgebrochen werden, wird wie beim Herstellen von
Verputz ermittelt.

02.13.01 LB Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.)

Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Mauergrund
abschlagen (abschl.).
Im Positionsstichwort ist die Putzdicke (ohne Unterschied der
Anzahl der Lagen) angegeben.

02.13.01 A LB Wand-Innenputz b.25mm abschl.

Aus Mörtel, ausgenommen Zementmörtel.

Mineralischer Bauschutt 0,042 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

617,47 m² EP.......................... GP ............................

02.13.02 LB Deckenputz bei Untersichten, einschließlich Stiegenlauf- und Podestplatt

Deckenputz bei Untersichten, einschließlich Stiegenlauf- und
Podestplatten, abschlagen (abschl.).
Im Positionsstichwort ist die Putzdicke angegeben.

02.13.02 A LB Deckenputz b.10mm abschl.

Aus Mörtel, ohne Putzträger.

Mineralischer Bauschutt 0,021 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

217,012 m² EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.13.02 F Z Az Deckenputz abschl. Erschwernis Lattlputz

Aufzahlung für die Erschwernis des Abschlagens von
Deckenputz auf Holzlatten.
mit dieser Position abgegolten ist auch das Entfernen der
Holzlatten und deren Entsorgung

    
217,012 m² EP.......................... GP ............................

02.13.07 LB Außenverputz (von glatten oder einfach gegliederten Fassaden) aus Mörtel

Außenverputz (von glatten oder einfach gegliederten Fassaden)
aus Mörtel bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.).
Im Positionsstichwort ist die Putzdicke angegeben.

02.13.07 A LB Außenputz b.35mm abschl.

Mineralischer Bauschutt 0,084 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

89,808 m² EP.......................... GP ............................

02.13.07 B LB Außenputz ü.35-45mm abschl.

Mineralischer Bauschutt 0,108 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

64,2 m² EP.......................... GP ............................

02.13.08 LB Fassadensockel abschlagen (abschl.).

Fassadensockel abschlagen (abschl.).
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

02.13.08 A LB Fassadensockel ZM b.5cm abschl.

Aus Zementmörtel.

Mineralischer Bauschutt 0,105 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

37,7 m² EP.......................... GP ............................

02.13.09 Z Rohrverkleidungen/Ummauerungen abbrechen/ents.

Abbrechen und entsorgen von Ummauerungen  von Rohren
inkl. Entsorgung des Abbruchmaterials.

02.13.09 A Z Ummauerg. abbr.+ents.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 m³ EP.......................... GP ............................
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LG 02 Abbruch
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.13.11 LB Innenwandbekleidung einschließlich Unterkonstruktion, etwaiger Befestigu

Innenwandbekleidung einschließlich Unterkonstruktion, etwaiger
Befestigungen und Dämmeinlagen aus Mineralwolle abbrechen
(abbr.).

02.13.11 A LB Innenwandbekleidung Holz abbr.

Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von
Wänden, Parapetten oder Spaletten.
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher
Abfall.

Behandelter Holzabfall 0,055 t/m2 + Mineralwolle 0,01 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m² EP.......................... GP ............................

02.13.11 F Z Innenwandbekleidung Gipsplatten abbr.

Aus Gipsplatten
direkt beplankt auf Holz
inkl. Entsorgungskosten

    
11,52 m² EP.......................... GP ............................

02.13.14 LB Wandbeläge in Innenräumen (Innenwandbelag) bis auf den Putzgrund abschla

Wandbeläge in Innenräumen (Innenwandbelag) bis auf den
Putzgrund abschlagen (abschl.).

02.13.14 A LB Innenwandbekleidung+Mörtelbett abschl.

Aus Keramik/Fliesen, Glas, Kunst- oder Naturstein
einschließlich Mörtelbett.
Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2

    
60,6 m² EP.......................... GP ............................

02.13.14 B LB Innenwandbekleidung+Dünnbett abschl.

Aus Keramik/Fliesen, Glas, Kunst- oder Naturstein
einschließlich Dünnbett mit Unterputz.

Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

21,75 m² EP.......................... GP ............................

02.13.16 LB Deckenbekleidungen (D-bekl.) einschließlich Unterkonstruktion (UK) aus M

Deckenbekleidungen (D-bekl.) einschließlich Unterkonstruktion
(UK) aus Metall abbrechen (abbr.).
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LG 02 Abbruch

ULG Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.13.16 C LB Deckenbekleidung Holz+UK abbr.

Untersicht aus Holz oder Holzwerkstoffen.

Baustellenabfälle 0,015 t/m2 + Metall 0,003 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

101,432 m² EP.......................... GP ............................

02.13.18 Z WDVS-Fassade abbrechen

Einschließlich Oberputz bzw. Dünnbett mit Unterputz u. Gitter
Entsorgung ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
im Positionsstichwort ist die Diche der Dämmung angegeben

02.13.18 A Z WDVS 5-10 cm

Abbruch inkl. Entsorgung

Lohn ....................

    Sonstiges....................

44,2 m² EP.......................... GP ............................

02.13.18 D Z best. Perimeterdämmung abbrechen Dicke von 5 -12 cm

Einschließlich Noppenbahn und reinigen der erdberührten
Aussenwände.
Entsorgung ist in den Einheitspreis einzukalkulieren

    
5,2 m² EP.......................... GP ............................

ULG  02.13 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen Summe  ...............................
    

02.14   ULG   Fußböden und Unterböden abbrechen

V Vorbemerkung

Das Abtragen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe
der Einzelflächen.

02.14.01 LB Holzfußböden getrennt nach Ober- und Unterböden (wie Polsterhölzer oder

Holzfußböden getrennt nach Ober- und Unterböden (wie
Polsterhölzer oder Blindboden) einschließlich der Sessel- oder
Sockelleisten und Türstaffeln, ohne Beschüttung oder
Dämmung, abbrechen (abbr.).

02.14.01 F LB Polsterhölzer+Blindb.abbr.

Polsterhölzer einschließlich Blindboden.
Behandelter Holzabfall 0,018 t/m2

    
225,071 m² EP.......................... GP ............................
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LG 02 Abbruch

ULG Fußböden und Unterböden abbrechen02.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.14.03 LB Bodenbeläge aus Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Textil, ohne Untersch

Bodenbeläge aus Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Textil,
ohne Unterschied der Dicke, in Bahnen oder Fliesen, abbrechen
(abbr.).

02.14.03 A LB Bodenbelag+Sockelleiste abbr.

Einschließlich der Sockelleisten ohne Reinigen des
Untergrundes.

Baustellenabfälle 0,01 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

33,5 m² EP.......................... GP ............................

02.14.04 LB Sessel- oder Sockelleisten, ohne Unterschied der Befestigungsart, abbrec

Sessel- oder Sockelleisten, ohne Unterschied der
Befestigungsart, abbrechen (abbr.) und entsorgen.

02.14.04 A LB Sockelleisten Holz abbr.

Aus Holz oder Holzwerkstoffen.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 m EP.......................... GP ............................

02.14.05 LB Beschüttungen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion

Beschüttungen, ohne Unterschied der darunterliegenden
Deckenkonstruktion, ganz oder teilweise abräumen. Abkehren
der Decke oder Abgleichen der verbleibenden Beschüttung.

02.14.05 A LB Beschüttung mineralisch abräumen

Mineralische Beschüttung (z.B. Sand, Splitt, Blähton).

Mineralischer Bauschutt 1,3 t/m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

27,353 m³ EP.......................... GP ............................

02.14.05 C LB Beschüttung m.Schlacke abräumen

Beschüttung aus Hochofenschlacke oder dergleichen.
Mineralischer Bauschutt 1,4 t/m3

    
12,003 m³ EP.......................... GP ............................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Fußböden und Unterböden abbrechen02.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.14.12 LB Plattenpflaster und Bodenfliesen einschließlich Mörtelbett abbrechen (ab

Plattenpflaster und Bodenfliesen einschließlich Mörtelbett
abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke
angegeben.

02.14.12 A LB Plattenpflaster/Bodenfliesen b.5cm abbr.

Mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

47,9 m² EP.......................... GP ............................

02.14.16 LB Schwimmenden oder gleitenden Estrich, bewehrt oder unbewehrt, ohne

Schwimmenden oder gleitenden Estrich, bewehrt oder
unbewehrt, ohne Unterschied der Dicke, der Festigkeit und der
Größe der Einzelflächen abbrechen (abbr.), ohne etwaige
Dämmung.

02.14.16 A LB Schwimmender Zement-Estrich abbr.

Als Zementestrich.

Betonabbruch 2,2 t/m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

16,401 m³ EP.......................... GP ............................

02.14.18 LB Dämmschichten abbrechen (abbr.).

Dämmschichten abbrechen (abbr.).

02.14.18 A LB Dämmschichten Mineralfaser abbr.

Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke.
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher
Abfall.

Mineralwolle 0,2 t/m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

16,371 m³ EP.......................... GP ............................

02.14.19 Z Folien abbrechen (abbr.).

Folien PE  abbrechen (abbr.).

02.14.19 A Z Folien PE-Folien abbr.

ohne Unterschied der Dicke.
inkl. Entsorgung
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Fußböden und Unterböden abbrechen02.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

377,401 m² EP.......................... GP ............................

ULG  02.14 Fußböden und Unterböden abbrechen Summe  ...............................
    

02.15   ULG   Abbruch von Fenstern

V Vorbemerkung

1. Allgemeines:
Im Folgenden werden Fenster und Fenstertüren und deren
Kombinationen kurz Fenster genannt.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Das Abbrechen etwaiger Blindstöcke, Stöcke (Rahmen), Flügel,
Zier- und Deckleisten sowie Innenfensterbänke ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Abgerechnet wird die äußere Ansichtsfläche, gemessen in der
Architekturlichte.

02.15.01 LB Holzfenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfens

Holzfenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder
Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke,
abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.

02.15.01 A LB Holzfenster abbr.b.2m2

Baustellenabfälle 0,06 t/ST

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

02.15.02 Z Fenserläden/-gitter Metall abbrechen

Fensterläden abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die
Fläche pro Flügel angegeben.

02.15.02 A Z Metallfensterläden abbr.b.2m2

Stoffgruppe: Metallabfälle 0,06 t/ST

    
11 Stk EP.......................... GP ............................

02.15.04 Z Holzfensterläden abbrechen

Holzfensterläden abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist
die Fläche pro Flügel angegeben.
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LG 02 Abbruch

ULG Abbruch von Fenstern02.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.15.04 A Z Holzfensterläden abbr.b.2m2

Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/ST

    
25 Stk EP.......................... GP ............................

02.15.05 LB Kunststofffenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isoliergl

Kunststofffenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder
Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke,
abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.

02.15.05 A LB Kunststofffenster abbr.b.2m2

Baustellenabfälle 0,06 t/ST

    
36 Stk EP.......................... GP ............................

02.15.05 B LB Kunststofffenster abbr.ü.2-4m2

Baustellenabfälle 0,12 t/ST

    
2 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  02.15 Abbruch von Fenstern Summe  ...............................
    

02.16   ULG   Sonstige Abbrucharbeiten

02.16.01 LB Holztürstöcke einschließlich etwaiger Bekleidungen und Türschwellen abbr

Holztürstöcke einschließlich etwaiger Bekleidungen und
Türschwellen abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

02.16.01 A LB Holztürstock abbr.b.2m2

Baustellenabfälle 0,03 t/ST

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.16.02 LB Stahlzargen abbrechen (abbr.).

Stahlzargen abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Durchgangslichte angegeben.

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 48



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Sonstige Abbrucharbeiten02.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.16.02 F LB St-Zargen abbr.b.2m2

Metallabfälle 0,02 t/ST + mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST

    
20 Stk EP.......................... GP ............................

02.16.03 LB Tür- oder Torblatt abbrechen (abbr.).

Tür- oder Torblatt abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.

02.16.03 A LB Türblatt Holz abbr.b.2,5m2

Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Baustellenabfälle 0,025 t/ST

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.16.03 E LB Türblatt Metall abbr.b.2,5m2

Aus Metall.
Metallabfälle 0,025 t/ST

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

02.16.08 LB Fensterbänke oder Parapettabdeckungen (ohne Fensterabbruch) innen oder

Fensterbänke oder Parapettabdeckungen (ohne
Fensterabbruch) innen oder außen abbrechen (abbr.).

02.16.08 A LB Fenster-Sohlbank Holz abbr.

Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Behandelter Holzabfall 0,006 t/m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m EP.......................... GP ............................

02.16.08 D LB Sohlbankabd.Blech/Alu abbr.

Aus Stahl-, Zink-, Kupferblech oder Alu.
Metallabfälle 0,001 t/m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

45,85 m EP.......................... GP ............................
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LG 02 Abbruch
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.16.12 0 Z Beleuchtungskörper abbrechen u. entsorgen

egal ob innen oder aussen,

inkl. Entsorgungskosten

    
14 Stk EP.......................... GP ............................

02.16.14 LB Türchen (z.B. Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtürchen) auslösen oder

Türchen (z.B. Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtürchen)
auslösen oder demontieren, einschließlich Entsorgen der
anfallenden Baurestmassen.

02.16.14 A LB Türchen b.0,1m2 auslösen

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 Stk EP.......................... GP ............................

02.16.15 LB Kleineisenteile (z.B. Heizkörperkonsolen, Rohrschellen, Stahlwinkel, Roh

Kleineisenteile (z.B. Heizkörperkonsolen, Rohrschellen,
Stahlwinkel, Rohrhaken, Ankerschrauben, Handlaufstützen,
Karniesenhaken) aus Wänden oder Decken ausbrechen
(abbr.).

02.16.15 A LB Kleineisenteile b.5kg ausbrechen

Bis zu einer Masse von 5 kg.
Metallabfälle 0,005 t/ST

Lohn ....................

    Sonstiges....................

150 Stk EP.......................... GP ............................

02.16.16 LB Stahlteile (z.B. Stahlträger, -säulen, -konsolen, -schließen) ausbrechen

Stahlteile (z.B. Stahlträger, -säulen, -konsolen, -schließen)
ausbrechen. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse
angegeben.

02.16.16 A LB Stahlteile ausbrechen b.100kg

Metallabfälle 0,001 t/kg

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 kg EP.......................... GP ............................
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ULG Sonstige Abbrucharbeiten02.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.16.19 LB Rohre, ausgenommen Elektroverrohrungen, einschließlich der Befestigungen

Rohre, ausgenommen Elektroverrohrungen, einschließlich der
Befestigungen, Form- und Verbindungsstücke abbrechen
(abbr.).
Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser angegeben.

02.16.19 C LB Rohre abbr.eingemauert b.70mm

Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre,
einschließlich Freistemmen in verbleibenden Wänden.
Baustellenabfälle 0,02 t/m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

25 m EP.......................... GP ............................

ULG  02.16 Sonstige Abbrucharbeiten Summe  ...............................
    

02.17   ULG   Abbruch Kanalanlagen

V Vorbemerkung

Die Leistungen gelten innerhalb und außerhalb von
geschlossenen Räumen.

02.17.01 LB Kanalbauteile (z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkästen, Sandfänge, Hof- 

Kanalbauteile (z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkästen,
Sandfänge, Hof- und Straßensinkkästen, guss- oder
schmiedeeiserne Einlaufgitter oder Kanaldeckel einschließlich
Rahmen) abbrechen (abbr.), wenn der Schacht nicht
abgebrochen wird. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse
angegeben.

02.17.01 A LB Kanalbauteil abbr.b.50kg

Metallabfälle 0,05 t/St

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

02.17.03 LB Kanalrohrleitungen (Kanal) einschließlich der Formstücke abbrechen (abbr

Kanalrohrleitungen (Kanal) einschließlich der Formstücke
abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind das Material und
der Nenndurchmesser angegeben.

02.17.03 A LB Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200

Mineralischer Bauschutt 0,04 t/m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.17.03 B LB Kanal Beton/Steinzeug abbr.ü.DN200

Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 m EP.......................... GP ............................

02.17.03 G LB Kanal Kunststoff abbr.b.DN200

Baustellenabfälle 0,02 t/m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

02.17.03 H LB Kanal Kunststoff abbr.ü.DN200

Baustellenabfälle 0,04 t/m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

02.17.05 LB Kanal-Schächte (z.B. Putz- oder Einlaufschächte) einschließlich Sohle ab

Kanal-Schächte (z.B. Putz- oder Einlaufschächte) einschließlich
Sohle abbrechen. Abgerechnet wird das Raummaß hohl für voll.

02.17.05 B LB Kanalschacht Beton

Aus Betonmauerwerk (Beton).

Betonabbruch 1,6 t/m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,5 m³ EP.......................... GP ............................

02.17.07 LB Kanalrohr-Anschlussmuffe, ohne Unterschied des Durchmessers, freistemmen

Kanalrohr-Anschlussmuffe, ohne Unterschied des
Durchmessers, freistemmen (einschließlich Entsorgen der
anfallenden Baurestmassen).

02.17.07 A LB Kanalrohranschlussmuffe freistemmen

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 Stk EP.......................... GP ............................
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ULG Abbruch Kanalanlagen02.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.17.16 LB Schachtdeckel mit Rahmen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind d

Schachtdeckel mit Rahmen abbrechen (abbr.). Im
Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

*** Eventualpos. 

02.17.16 E Z Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.75x75cm

Deckel und Rahmen aus Stahl.
inkl. Entsorgung.

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

02.17.16 F Z Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.75x110cm

Deckel und Rahmen aus Stahl.
inkl. Entsorgung.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.17.18 LB Einlaufgitter einschließlich Rahmen abbrechen (abbr.).

Einlaufgitter einschließlich Rahmen abbrechen (abbr.).

02.17.18 A LB Einlaufgitter m.Gussrahmen abbr.b.60x60cm

Gitter und Rahmen aus Gusseisen.
Metallabfälle 0,08 t/ST

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  02.17 Abbruch Kanalanlagen Summe  ...............................
    

02.18   ULG   Abbruch Außenanlagen

02.18.01 LB Raseneinfassungen einschließlich Fundamentstreifen abbrechen (abbr.).

Raseneinfassungen einschließlich Fundamentstreifen
abbrechen (abbr.).

02.18.01 A LB Raseneinfassung abbr.

Betonabbruch 0,15 t/m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 m EP.......................... GP ............................
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LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Außenanlagen02.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.18.02 LB Randsteine, Torschwellen, Einfassungen von Schächten ohne Unterschied de

Randsteine, Torschwellen, Einfassungen von Schächten ohne
Unterschied des Materials und der Dicke, einschließlich einer
bis 8 cm dicken Zementmörtelunterlage abbrechen (abbr.). Im
Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

*** Eventualpos. 

02.18.02 A LB Randsteine abbr.b.25cm

Mineralischer Bauschutt 0,1 t/m

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -35 m

02.18.06 LB Kleinstein- oder Verbundsteinpflaster mehrscharige Pflasterstreifen und

Kleinstein- oder Verbundsteinpflaster mehrscharige
Pflasterstreifen und Pflastersäume aus Naturstein oder Beton,
einschließlich einer bis 8 cm dicken Sand- oder Mörtelbettung
abbrechen (abbr.).

02.18.06 B LB Kleinsteinpflaster abbr.ZM-Fuge

Fugenfüllung mit Zementmörtel.
Mineralischer Bauschutt 0,55 t/m2

    
12 m² EP.......................... GP ............................

02.18.11 LB Unbewehrte Betondecken (z.B. von Straßen, Höfen und Traufen), ohne

Unbewehrte Betondecken (z.B. von Straßen, Höfen und
Traufen), ohne Unterschied der Festigkeit, abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

02.18.11 A LB Unbewehrte Betondecken abbr.b.10cm

Betonabbruch 0,24 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,8 m² EP.......................... GP ............................

02.18.11 B LB Unbewehrte Betondecken abbr.ü.10-15cm

Betonabbruch 0,36 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m² EP.......................... GP ............................
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LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Außenanlagen02.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.18.12 LB Bewehrte Betondecken (z.B. von Straßen, Höfen und Traufenpflaster), ohne

Bewehrte Betondecken (z.B. von Straßen, Höfen und
Traufenpflaster), ohne Unterschied der Festigkeit, abbrechen
(abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

02.18.12 A LB Bewehrte Betondecken abbr.b.10cm

Betonabbruch 0,25 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 m² EP.......................... GP ............................

02.18.12 B LB Bewehrte Betondecken abbr.ü.10-15cm

Betonabbruch 0,375 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6,8 m² EP.......................... GP ............................

02.18.15 LB Plattenpflaster (z.B. bei Höfen, Wegen, Traufen), einschließlich einer b

Plattenpflaster (z.B. bei Höfen, Wegen, Traufen), einschließlich
einer bis 5 cm dicken Bettung oder Distanzhalter abbrechen
(abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten
angegeben.

02.18.15 B LB Plattenpflaster Beton b.5cm abbr.ZM

Aus Beton, in Zementmörtel (ZM) verlegt.
Mineralischer Bauschutt 0,22 t/m2

    
11,55 m² EP.......................... GP ............................

02.18.19 LB Rohrständer (z.B. für Wegweiser, Verkehrszeichen) bis zu einem

Rohrständer (z.B. für Wegweiser, Verkehrszeichen) bis zu
einem Außendurchmesser von 10 cm, ohne Unterschied der
Länge.

02.18.19 C LB Rohrständer b.10cm abbr.

Einschließlich Fundament abbrechen (abbr.).
Metallabfälle 0,02 t/ST

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 Stk EP.......................... GP ............................

02.18.25 Z Zäune abbrechen
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LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Außenanlagen02.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.18.25 A Z Zaunsäule Holz inkl. Fundament abbr.+ents.

Zaunsäule Holz inkl. Fundament abbrechen (abbr.) und
entsorgen (ents.)

    
8 Stk EP.......................... GP ............................

02.18.25 B Z Holzlattenzaun  abbr.b.1,5m

Stoffgruppe: Holzabfälle 0,015 t/m

    
10 m EP.......................... GP ............................

ULG  02.18 Abbruch Außenanlagen Summe  ...............................
    

02.21   ULG   Abbruch Dachabdichtungsarbeiten

V Vorbemerkung

Es wird nur so viel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit
wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden
Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen
Witterungseinflüsse getroffen.

02.21.09 LB Wärmedämmung abbrechen (abbr.).

Wärmedämmung abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

02.21.09 G LB Dämmung EPS lose abbr.ü.8-10cm

Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten
(EPS), lose verlegt.

EPS 0,003 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m² EP.......................... GP ............................

02.21.09 H LB Dämmung EPS lose abbr.ü.10-12cm

Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten
(EPS), lose verlegt.

EPS 0,004 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m² EP.......................... GP ............................

02.21.14 LB Betonschutzschicht abbrechen (abbr.).

Betonschutzschicht abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.
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LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Dachabdichtungsarbeiten02.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.21.14 A LB Betonschutzschicht abbrechen b.5cm

Betonabbruch 0,12 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 m² EP.......................... GP ............................

ULG  02.21 Abbruch Dachabdichtungsarbeiten Summe  ...............................
    

02.22   ULG   Abbruch Dachdeckerarbeiten

V Vorbemerkung

1. Bauablauf:
Es wird nur so viel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit
wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden
Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen
Witterungseinflüsse getroffen.

2. Abkürzungen:
· Einfachdeckung: ED
· Doppeldeckung. DD

02.22.06 LB Blitzschutzanlage abbrechen, einschließlich Entsorgen.

Blitzschutzanlage abbrechen, einschließlich Entsorgen.

02.22.06 A LB Abbr.Blitzschutzleitungen b.Dachdeckerarbeiten

Abgerechnet die Länge der Blitzschutzleitungen (Leitungen sind
frei zugänglich).
Sonstige Angaben:   _auf Bestandsdach bei Gratsparren_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

34 m EP.......................... GP ............................

02.22.51 LB Zerstörungsfreies Abtragen/Demontieren der Asbestzementplatten, einschli

Zerstörungsfreies Abtragen/Demontieren der
Asbestzementplatten, einschließlich Sammlung in (luftdichten)
Sammelbehälter, verladen und transportieren.
Der Abtransport der Asbestzementplatten von der Baustelle
erfolgt nach Ausstellung/Übergabe eines Begleitschreibens des
AG.
Beim Abbruch, lagern, verladen und transportieren kommt es zu
keinen Austritt von Asbestfasern ins Freie.
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LG 02 Abbruch
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.22.51 B LB Abtragen/Demontieren Asbestzement-Dachpl.DD

Asbestzement-Dachplattendeckungen als Doppeldeckung (DD).
Asbestabfall 0,025 t/m2

    
255,65 m² EP.......................... GP ............................

02.22.52 LB Aufzahlung (Az) auf das Abtragen von Asbestzemetplatten.

Aufzahlung (Az) auf das Abtragen von Asbestzemetplatten.

02.22.52 A LB Az Asbestzement-Platten f.First/Grat m.KST-Band

Für First- und Gratunterleger aus Kunststoff (KST-Band).

    
16,5 m EP.......................... GP ............................

02.22.65 LB Abtragen von Zu- und Abluftgitter sowie Einfassungsblechen, ohne Untersc

Abtragen von Zu- und Abluftgitter sowie Einfassungsblechen,
ohne Unterschied des Materials, des Untergrundes und der
Befestigungsart.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite angegeben.

02.22.65 A LB Abtragen Lüftungsgitter u.Verblechungen b.15cm

Metallabfälle 0,001 t/m2

    
43 m EP.......................... GP ............................

02.22.70 Z Abbruch von Dachflächenfenstern

Abbrechen von Dachflächenfenstern (DFF)
im Einheitspreis enthalten die Entsorgungskosten

im Positionsstichwort ist die Größe und Material des Fenstern
angegeben

abgerechnet nach STK.

02.22.70 B Z Abbr. DFF Holz 70/140

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  02.22 Abbruch Dachdeckerarbeiten Summe  ...............................
    

02.23   ULG   Abbruch Bauspenglerarbeiten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

V Vorbemerkung

1. Beschädigungen beim Abbrechen:
Das Abbrechen der Verblechungen erfolgt soweit vermeidbar -
ohne Beschädigungen des Putzes und von Bauteilen. Eine
Haftung für entstandene Putzschäden trägt der Auftragnehmer
nicht. Durch die Abtragungsarbeiten voraussehbare größere
Putzschäden werden dem Auftraggeber gemeldet.

2. Bauablauf:
Es wird nur soviel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit
wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden
Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen
Witterungseinflüsse getroffen. Das notwendige Abdecken mit
Planen oder dergleichen wird nur dann verrechnet, wenn auf
Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung
abgedeckt wird.

02.23.01 LB Abbrechen (Abbr.) von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen,

Abbrechen (Abbr.) von Saumblechen, Ichsen,
Patentsaumstreifen, Einhängeblechen und Fangeinfassungen
einschließlich etwaiger Putzleisten. Im Positionsstichwort ist die
Zuschnittsbreite angegeben.

02.23.01 A LB Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm

Aus verzinktem Stahlblech (verz.).
Metallabfälle 0,002 t/m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

02.23.01 G LB Abbr.Saum-Ichse-Einf.Alu b.50cm

Aus Aluminium (Alu).
Metallabfälle 0,001 t/m

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -20 m

02.23.05 LB Abbrechen (Abbr.) von Blecheindeckung, ohne Unterschied der Bahnenbreite

Abbrechen (Abbr.) von Blecheindeckung, ohne Unterschied der
Bahnenbreite.

02.23.05 C LB Abbr.Blecheindeckung Kupfer

Aus Kupferblech (Cu).
Metallabfälle 0,005 t/m2

    
28,55 m² EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.23.07 LB Abbrechen (Abbr.) von Hänge-, Saum- oder Attikarinnen, einschließlich

Abbrechen (Abbr.) von Hänge-, Saum- oder Attikarinnen,
einschließlich Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die
Zuschnittsbreite angegeben.

02.23.07 D LB Abbr.Rinne Zink b.50cm

Aus Zinkblech (Zink).
Metallabfälle 0,003 t/m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

61,5 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

02.23.07 K LB Abbr.Rinne Alu b.50cm

Aus Aluminiumblech (Alu).
Metallabfälle 0,001 t/m

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -61,5 m

02.23.11 LB Abbrechen (Abbr.) von Ablaufrohren oder Entlüftungsrohren mit oder ohne

Abbrechen (Abbr.) von Ablaufrohren oder Entlüftungsrohren mit
oder ohne Rohrschellen, ohne Unterschied des Durchmessers
bis DN 150 oder Querschnittes bis 150 x 150 mm

02.23.11 A LB Abbr.Ablaufrohr verz.

Aus verzinktem Stahlblech (verz.).
Metallabfälle 0,003 t/m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

25,5 m EP.......................... GP ............................

02.23.13 LB Abbrechen (Abbr.) von Schneerechen (Gitter), einschließlich Halter, Unte

Abbrechen (Abbr.) von Schneerechen (Gitter), einschließlich
Halter, Unterleg- und Abdeckblechen.

02.23.13 A LB Abbr.Schneerechen

Ohne Unterschied der Blechart.
Metallabfälle   _0,05_  t/m

    
33 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.23.19 LB Abbrechen (Abbr.) von Verblechungen, ohne Unterschied der Verarbeitungsa

Abbrechen (Abbr.) von Verblechungen, ohne Unterschied der
Verarbeitungsart, abgerechnet nach tatsächlichem Ausmaß
(Länge x Breite des Blechzuschnittes).

02.23.19 A LB Abbr.Verblechung verz.

Aus verzinktem Stahlblech (verz.).

Metallabfälle 0,005 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4,9 m² EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

02.23.19 D LB Abbr.Verblechung Alu

Aus Aluminiumblech (Alu.

Metallabfälle 0,002 t/m2

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -4,9 m²

02.23.21 LB Abbrechen (Abbr.).

Abbrechen (Abbr.).
*** Eventualpos. 

02.23.21 A LB Abbr.Vordeckung Bitu 1-lag.

Von bituminösen Dachbahnen, einlagig.

Baustellenabfälle 0,001 t/m2

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -255,65 m²

ULG  02.23 Abbruch Bauspenglerarbeiten Summe  ...............................
    

02.26   ULG   Abbruch Asphaltarbeiten

02.26.01 LB Abbrechen (Abbr.) von Asphaltbelägen außerhalb von Gebäuden.

Abbrechen (Abbr.) von Asphaltbelägen außerhalb von
Gebäuden.
Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.

02.26.01 B LB Abbr.Asphalt außen ü.3-4,5cm

Asphaltabbruch 0,11 t/m2

    
625 m² EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.26.03 LB Geradliniges Abstemmen der Ränder von Asphaltbelägen, lotrecht oder schr

Geradliniges Abstemmen der Ränder von Asphaltbelägen,
lotrecht oder schräg nach Wahl des Auftraggebers, ohne
Unterschied, ob innerhalb oder außerhalb von Gebäuden,
einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen. Im
Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.

02.26.03 B LB Abstemmen Asphalt Rand ü.3-4,5cm

    
16,8 m EP.......................... GP ............................

02.26.05 LB Asphaltbelagsflächen von Fahrbahnen abfräsen, bis zu einer Tiefe von 3 c

Asphaltbelagsflächen von Fahrbahnen abfräsen, bis zu einer
Tiefe von 3 cm. Nach dem Abtragen, werden die Flächen
gereinigt. Ein händischer Abtrag im Bereich von
Schachtabdeckungen, Einlaufgittern und dergleichen wird nicht
gesondert verrechnet, die Flächen der Einbauten werden nicht
abgezogen.
Im Positionsstichwort ist die Einzelfläche angegeben.

02.26.05 C LB Abfräsen b.3cm Asphalt ü.25- A´_bei den bleibenden Flächen_´

Asphaltabbruch 0,07 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

34 m² EP.......................... GP ............................

02.26.11 LB Bituminöse Fahrbahn- oder Gehsteigdecken und bituminöse Tragschichten, o

Bituminöse Fahrbahn- oder Gehsteigdecken und bituminöse
Tragschichten, ohne geradliniges Abstemmen von Rändern
(eigene Position), abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

*** Eventualpos. 

02.26.11 B LB Bitumenschicht abbr.ü.6-10cm

Asphaltabbruch 0,25 t/m2

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -625 m²

02.26.13 LB Ränder von bituminösen Fahrbahn- oder Gehsteigdecken, bituminöse

Ränder von bituminösen Fahrbahn- oder Gehsteigdecken,
bituminöse Tragschichten oder sonstige bituminös gebundene
Schichten, schräg oder lotrecht, nach Anordnung des
Auftraggebers, geradlinig schneiden, einschließlich Entsorgen
der Baurestmassen.
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos. 

02.26.13 B LB Bitumen geradlinig schneiden ü.6-10cm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -16,8 m

ULG  02.26 Abbruch Asphaltarbeiten Summe  ...............................
    

02.31   ULG   Abbruch Schlosserarbeiten

V Vorbemerkung

1. Baustoff:
Die Masse jeder Position ist überwiegend aus Metall.

2. Halterungen:
Bei Abbrucharbeiten werden Halterungen bei verputzten
Flächen bündig mit dem Putzuntergrund abgeschnitten. Dies gilt
auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein
Auslösen nicht möglich wäre.

02.31.05 LB Abbruch (Abbr.) Geländer aus Metall, einschließlich Entsorgen

Abbruch (Abbr.) Geländer aus Metall, einschließlich Entsorgen

02.31.05 B LB Abbr.Geländer+Füllung

Geländerkonstruktion mit Füllung, ohne Unterschied des
Materials.

    
14 m EP.......................... GP ............................

02.31.07 LB Abbruch (Abbr.) von Gittern aus Metall, einschließlich Entsorgen. Im

Abbruch (Abbr.) von Gittern aus Metall, einschließlich
Entsorgen. Im Positionsstichwort ist die Ansichtsfläche
angegeben.

02.31.07 A LB Abbr.Fenstergitter b.2m2

    
6 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  02.31 Abbruch Schlosserarbeiten Summe  ...............................
    

02.32   ULG   Abbruch komplette Gebäude

02.32.14 Z Abbruch Garage RHV

Abbruch der best. Garage des Reinhalteverbands
Ziegel und Betonwände, Betondecke, Fenster und
Türen,Flachdach (Terrasse) Dach, Blecheindeckung,
Bodenkonstruktion
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ULG Abbruch komplette Gebäude02.32

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Grundfläche brutto 4,3 x 5,8 m = ~ 25 m²
Wandstärke ca. 36 cm
Gebäudehöhe: Traufe ca.2,5 m strassenseitig, First ca. 3,0 m
gartenseitig, bis 4,0 m strassenseitig

siehe Bestandsplan!

einzukalkulieren sind folgende Leistungen:
· Abbruch Garagenwände, Decke sowie Betonboden
· Abbruch Fundamente
· Abbruch Eingangstüre und Fenster
· Abbr. u. Entsorgung Garagentor
· Abbr. Mansarddach inkl. UK, Rinnen und Abläufe
· Abbr. Flachdach Terrasse inkl. Dachaufbau (Dämmungen,

Abdichtungen, Schüttungen/Kies)
· Abbr. Fliesenbelag/Steinbelag Terrasse
· Abbr. Stufenanlage Terrasse
· Abbr. Pflanztröge Beton Terrasse
· Abbr. Metallgeländer Terrasse
· Abbr. Holzuntersicht Dachvorsprung
· Abbr. Stufenanlage in der Garage samt Geländer
· Dacheindeckung Blech inkl. Rinnen und Ablaufrohre

im EHP einzukalkulieren sind sämtliche Kosten für das
Verwerten Deponieren und Entsorgen der Massen.

02.32.14 A Z Abbruch Gebäude RHV

lt. Beschreibung in Überposition

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

02.32.15 Z Abbruch Balkonanbau

Abbruch der best. Balkonkonstruktion bestehend aus:
Stahlbetonstützen, Betonplatte, Geländerfüllelementen Holz,
Pflanztrog Beton, Fliesenbelag,
inkl. Stufen auf Flachdach Garage und Metallgeländer

Abmessungen:
Geländerlänge: ca. 15,5,0 m
Grundfläche  ~ 30 m²
Stützen: 4STK ca. 25x25 cm, Höhe ca. 5,0 m
Stärke der Kraplatte ca. 30
Gebäudehöhe: Traufe ca.2,5 m strassenseitig, First ca. 3,0 m
gartenseitig, bis 4,0 m strassenseitig

einzukalkulieren sind folgende Leistungen:
· Abbruch Balkonplatte
· Abbruch Stützen
· Abbr. Pflanztrog
· Abbr. Geländer (Betonstützen und Füllelmente)

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 64



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch komplette Gebäude02.32

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

· Abbr. Fliesenbelag
· Abbr. Stufenanlage auf Terrasse (=Flachdach Garage RHV)
· Abbr. Metallgeländer

02.32.15 A Z Abbruch Balkonanbau

lt. Beschreibung in Überposition

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

ULG  02.32 Abbruch komplette Gebäude Summe  ...............................
    

02.36   ULG   Abbruch Holzbau

02.36.01 LB Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen,

Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen,
Dicke bis 30 mm.

02.36.01 A LB Abbr.Schalung Vollholz unbehandelt

Schalungen aus Vollholz.

Unbehandelter Holzabfall 0,02 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m² EP.......................... GP ............................

02.36.01 B LB Abbr.Schalung Vollholz behandelt

Schalungen aus Vollholz.
behandelter Holzabfall 0,02 t/m2

    
50 m² EP.......................... GP ............................

02.36.01 F LB Abbr.Schalung+Vordeckung Teer-/Bitu-Pappe

Schalung mit Unterdeckung aus Teer- oder Bitumenpappe.
Baustellenabfälle 0,025 t/m2

    
255,65 m² EP.......................... GP ............................

02.36.02 LB Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.

Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis
30 mm.
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LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Holzbau02.36

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.36.02 L LB Abbr.Untersichtschalung+Traglattung behandelt

Untersichtsschalung aus imprägniertem Holz einschließlich
Traglattenkonstruktion.

Behandelter Holzabfall 0,025 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

48 m² EP.......................... GP ............................

02.36.04 LB Abbrechen (Abbr.) von Dach-, Decken oder Wandlattungen aus Vollholz,

Abbrechen (Abbr.) von Dach-, Decken oder Wandlattungen aus
Vollholz, einschließlich etwaiger Rand- und
Umfassungsschalungen.
Im Positionsstichwort ist die Art der Lattung, der Querschnitt
(cm) und der Achsabstand (cm) angegeben.

02.36.04 A LB Abbr.Lattung Vollholz 3x5cm b.20cm unbehandelt

Unbehandelter Holzabfall 0,01 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

187,22 m² EP.......................... GP ............................

02.36.04 H LB Abbr.Konterlattung Vollholz 8x8cm ü.20-25cm unbehandelt

Unbehandelter Holzabfall 0,01 t/m2

    
44,2 m² EP.......................... GP ............................

02.36.07 LB Abbrechen (Abbr.) des Dachtragwerks aus Vollholz oder Konstruktionsvollh

Abbrechen (Abbr.) des Dachtragwerks aus Vollholz oder
Konstruktionsvollholz, einschließlich etwaiger
Gaupenkonstruktionen, ohne Dachdeckung, Lattung und
Schalung.

02.36.07 A LB Abbr.Steildach Vollholz/Konstr-vollholz unbehandelt

Von einem Pult-, Sattel-, Walm-, Krüppelwalm-, Zelt- oder
Mansardtragwerk (Steildach).

Unbehandelter Holzabfall 0,03 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

255,65 m² EP.......................... GP ............................
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LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Holzbau02.36

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.36.11 LB Abbrechen (Abbr.) von Bundtramstufen oder sonstige Stufen aus Vollholz, 

Abbrechen (Abbr.) von Bundtramstufen oder sonstige Stufen
aus Vollholz, ohne Unterschied der Stufenbreite und Höhe.
Abgerechnet die Summe der Stufenlängen.

02.36.11 A LB Abbr.Stufe Vollholz behandelt

Behandelter Holzabfall 0,02 t/m

    
5 m EP.......................... GP ............................

02.36.12 LB Abbrechen (Abbr.) einer Trennwand (Abteilungswand) aus Vollholz, einschl

Abbrechen (Abbr.) einer Trennwand (Abteilungswand) aus
Vollholz, einschließlich Türen mit Stock, im Keller- oder
Dachgeschoss.

02.36.12 A LB Abbr.Trennwand Latten Vollholz unbehandelt

Wand mit Latten.

Unbehandelter Holzabfall 0,02 t/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m² EP.......................... GP ............................

02.36.13 Z Abbruch Stuhlsäulen, Säulen aus Holz

02.36.13 A Z Abbr. Säulen aus Holz

abgerechnet in Laufmeter/Höhe der Säule

Lohn ....................

    Sonstiges....................

19,2 m EP.......................... GP ............................

02.36.17 Z Abbrechen (Abbr.) Riegelwandkonstruktion ohne Verkleidung und ohne etwai

Abbrechen (Abbr.) Riegelwandkonstruktion ohne Verkleidung
und ohne etwaige Dämmeinlage.

02.36.17 A Z Abbr.Riegelwand b.10cm nicht imprägniert

Bis zu einer Konstruktionsdicke von 10 cm, aus nicht
imprägniertem Holz.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m2.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m² EP.......................... GP ............................
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LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Holzbau02.36

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.36.17 C Z Abbr.Riegelwand b.10 - 15 cm nicht imprägniert

Bis zu einer Konstruktionsdicke von 10 bis 15 cm, aus nicht
imprägniertem Holz.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m2.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

33,2 m² EP.......................... GP ............................

02.36.19 LB Abbrechen (Abbr.) Traufen-, Giebel- oder Ortgangblenden aus Vollholz.

Abbrechen (Abbr.) Traufen-, Giebel- oder Ortgangblenden aus
Vollholz.
Im Positionsstichwort ist Breite (cm) angegeben.

*** Eventualpos. 

02.36.19 A LB Abbr.Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz b.30cm

Behandelter Holzabfall 0,005 t/m

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -18,9 m

02.36.19 B LB Abbr.Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz ü.30-50cm

Behandelter Holzabfall 0,005 t/m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 m EP.......................... GP ............................

02.36.21 LB Dacheinbauteile als Einzelleistung (nicht zusammen mit Dachtragwerk) abb

Dacheinbauteile als Einzelleistung (nicht zusammen mit
Dachtragwerk) abbrechen (Abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Einzelgröße (m2) angegeben.

02.36.21 D LB Abbr.Dachflächenfenster b.1m2

Dachflächenfenster, einschließlich der Leibungsbekleidung.
Stocklichte bis 1 m2.
Baustellenabfälle 0,02 t/ST

    
4 Stk EP.......................... GP ............................

02.36.21 K LB Abbr.Dachaus-u.Einstieg b.0,5m2

Dachaus- und Einstieg.
Baustellenabfälle 0,02 t/ST

    
2 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 68



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV
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ULG Abbruch Holzbau02.36

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.36.24 LB Abbrechen (Abbr.) von Wärmedämmung (WD) im Wand-, Decken- oder

Abbrechen (Abbr.) von Wärmedämmung (WD) im Wand-,
Decken- oder Dachbereich, einschließlich etwaiger
Dampfbremsen/-Sperren.
Im Positionsstichwort ist die Dämmdicke (cm) angegeben.

02.36.24 B LB Abbr.WD Mineralwolle b.10cm (g.A)

Aus Mineralwolle.
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall
(g.A).
Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,02 t/m2

    
196,2 m² EP.......................... GP ............................

02.36.30 Z Abbruch Stiegen

Abbrechen (Abbr.) der bestehenden Treppenkonstruktion lt.
beiliegenden Bestandspläne (siehe Grundrisse und Schnitte)

in die nachstehende Position sind folgende Abbrucharbeiten
einzurechnen:

- Stiegenlauf inkl. gesamter Tragkonstruktion
- Stiegengeländer
- ges. Tragkonstruktion des Balkongeländers
- Holzbodenbelag inkl. Polsterhölzer auf Pfetten

die Entsorgung des Gesamten Konstruktion, wie oben
beschieben ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
Abrechnung als Pauschale

02.36.30 B Z Abbr. Stiege Bestand einläufig EG-OG

Abbrechen (Abbr.) der bestehenden Treppenkonstruktion lt.
beiliegenden Bestandspläne (siehe Grundrisse und Schnitte)

in die nachstehende Position sind folgende Abbrucharbeiten
einzurechnen:

- Stiegenlauf (19 stg.) inkl. gesamter Tragkonstruktion
- Stiegenbelag

die Entsorgung des Gesamten Konstruktion, wie oben
beschieben ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
Abrechnung als Pauschale

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................
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LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Holzbau02.36

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.36.30 C Z Abbr. Stiege Bestand mit Podest OG-DG

Abbrechen (Abbr.) der bestehenden Treppenkonstruktion lt.
beiliegenden Bestandspläne (siehe Grundrisse und Schnitte)

in die nachstehende Position sind folgende Abbrucharbeiten
einzurechnen:

- Stiegenlauf (16 stg.) inkl. gesamter Tragkonstruktion
- Podest
- Stiegen- bzw. Stufenbelag Holz

die Entsorgung des Gesamten Konstruktion, wie oben
beschieben ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
Abrechnung als Pauschale

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

02.36.30 D Z Abbr. Stiege Bestand gerade, 3STG.

Abbrechen (Abbr.) der bestehenden Treppenkonstruktion lt.
beiliegenden Bestandspläne (siehe Grundrisse und Schnitte)

in die nachstehende Position sind folgende Abbrucharbeiten
einzurechnen:

- Stiegenlauf (3 Stg.) inkl. gesamter Tragkonstruktion
- Stiegenbelag

die Entsorgung des Gesamten Konstruktion, wie oben
beschieben ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
Abrechnung als Pauschale

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 PA EP.......................... GP ............................

ULG  02.36 Abbruch Holzbau Summe  ...............................
    

02.44   ULG   Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten

02.44.01 LB Strippen, vor dem Abtragen von Fassaden-Wärmedämmplatten(WD) ohne

Strippen, vor dem Abtragen von
Fassaden-Wärmedämmplatten(WD) ohne Unterschied des
Untergrundes, der Befestigungsart und der Anzahl der Lagen.
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LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten02.44

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.44.01 A LB Strippen vor dem Abtragen (WD)

    
61,3 m² EP.......................... GP ............................

02.44.03 LB Abtragen von Fassaden-Wärmedämmplatten(WD) aus Mineralwolle, ohne

Abtragen von Fassaden-Wärmedämmplatten(WD) aus
Mineralwolle, ohne Unterschied des Untergrundes, der
Befestigungsart und der Anzahl der Lagen.

02.44.03 A LB Abtragen Fassaden-WD aus Mineralwolle b.5cm

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher
Abfall.
Mineralwolle 0,01 t/m3

    
1,26 m³ EP.......................... GP ............................

02.44.05 LB Abtragen von Fassaden - Wärmedämmplatten(WD) aus expandierten oder

Abtragen von Fassaden - Wärmedämmplatten(WD) aus
expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten,
ohne Unterschied des Untergrundes, der Befestigungsart und
der Anzahl der Lagen.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Dämmung angegeben.

02.44.05 A LB Abtragen Fassaden-WD aus EPS b.5cm

EPS 0,003 t/m3

    
0,45 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  02.44 Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten Summe  ...............................
    

02.91   ULG   Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen

02.91.11 LB Geladenes Abbruchmaterial abtransportieren, einschließlich Verwerten,

Geladenes Abbruchmaterial abtransportieren, einschließlich
Verwerten, Deponieren oder Entsorgen, nach Wahl des
Auftragnehmers.

02.91.11 A LB Transp./Verw./Dep.Betonabbruch

Betonabbruch.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

110,669 t EP.......................... GP ............................
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LG 02 Abbruch

ULG Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen02.91

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.91.11 B LB Transp./Verw./Dep.Asphaltabbruch

Asphaltabbruch.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

227,38 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 C LB Transp./Verw./Dep.behandelte Holzabfälle

Behandelte Holzabfälle

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6,761 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 D LB Transp./Verw./Dep.unbehandelte Holzabfälle

Unbehandelte Holzabfälle

Lohn ....................

    Sonstiges....................

18,77 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 E LB Transp./Verw./Dep.Metallabfälle

Metallabfälle.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2,48 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 F LB Transp./Verw./Dep.Baustellenabfälle

Baustellenabfälle.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

14,62 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 G LB Transp./Verw./Dep.mineralischer Bauschutt

Mineralischer Bauschutt.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

303,79 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 H LB Transp./Verw./Dep.künstl.Mineralfasern KMF

Künstliche Mineralfasern (KMF) als nicht gefährlicher Abfall.
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LG 02 Abbruch

ULG Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen02.91

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,69 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 I LB Transp./Verw./Dep.künstl.Mineralfasern KMF (gefährlich)

Künstliche Mineralfasern (KMF) als gefährlicher Abfall
(gefährlich).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6,97 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 J LB Transp./Verw./Dep.EPS

Aus expandierten oder extrudierten
Polystyrolhartschaumplatten, EPS, als nicht gefährlicher Abfall.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,35 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 M LB Transp./Verw./Dep.Asbestabfälle

Asbestabfälle.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6,39 t EP.......................... GP ............................

ULG  02.91 Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen Summe  ...............................
    

    

LG  02 Abbruch Summe  ...............................
    

03   LG   Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten
nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:
Die Leistungen sind für die Bodenklassen 3 bis 5
und ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20
Prozent beschrieben. Angaben über die Neigung
erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten
Länge im Grundriss.
Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber
beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse,
Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene
Baugrundschichten (Bodenverhältnisse) und die im
Plan festgehaltenen Geländeformen).
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM
durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:
Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet.
Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen
ordnungsgemäß deponiert.
2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen
im Baubetrieb:
Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die
Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise
nachteilig verändert werden.
Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das
Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht
mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens
mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.
Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z.
B. Altlastenbeiträge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der
Auftragnehmer.
2.2 Nachweise:
Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN)
die Baurestmassen an berechtigte Abfallsammler
übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach
Aufforderung übergeben.
2.3 Trennung:
Die Trennung von Aushubmaterial und
Baurestmassen erfolgt gemäß
Recycling-Baustoffverordnung.
2.4 Eigentumsübergang:
Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in
das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern
eine Wiederverwendung durch den AG nicht
Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer
Vergütung für den Transport, das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:
Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des
Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit
auch den Transport zum Zwischenlager und das
sachgemäße Lagern.
Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der
Übernahme zu räumen.
Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn
nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:
Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung
von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

beigestellten Flächen nach Beendigung der
Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B.
Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die
nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Preise gelten ohne Unterschied der Art der
Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).
6.1 Tiefenstufen:
Ausschreibung und Abrechnung für das
Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen
erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten
und nicht nach einzelnen Schichten.
Leistungen werden von Null bis zur angegebenen
Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

03.01   ULG   Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs

V Vorbemerkung

1. Entsorgen:
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Der Umfang von Bäumen, Baumstümpfen und Wurzelstöcken
wird ca. 1 m über dem Erdboden gemessen.

03.01.21 LB Oberboden.

Oberboden.

03.01.21 C LB Oberboden m.Grasnarbe b.30cm

Mit Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder
abschieben und seitlich im Baustellenbereich zwischenlagern.
Abgerechnet wird die abgetragene Fläche.

    
30 m² EP.......................... GP ............................

ULG  03.01 Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs Summe  ...............................
    

03.02   ULG   Aushub Baugrube (Grube)

V Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Im Folgenden sind Gruben im Freien beschrieben.
1.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis
30 cm Umfang
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
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ULG Aushub Baugrube (Grube)03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab
vorhandener Geländeoberfläche (z.B. nach Abheben des
Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen
Tragschicht) bis zur Sohle des Aushubes gemessen.
Arbeitsräume (Abböschen/Böschungswinkel) werden
spätestens vor Beginn der Arbeiten unter Einhaltung der
Bauarbeiterschutzverordnung mit dem Auftraggeber
einvernehmlich festgelegt.

03.02.01 LB Aushub von Gruben. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Ab

Aushub von Gruben. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des
lotrechten Abschnittes angegeben.

03.02.01 A LB Aushub Grube 0-1,25m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

149,32 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.01 B LB Aushub Grube 0-3m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

74,45 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.03 LB Aushub schuttgefüllter Räume im Altbestand.

Aushub schuttgefüllter Räume im Altbestand.

03.02.03 A LB Aushub schuttgefüllter Räume

    
8,64 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.17 LB Aufzahlung (Az) auf Aushub von Gruben für Erschwernisse bei Leitungsquer

Aufzahlung (Az) auf Aushub von Gruben für Erschwernisse bei
Leitungsquerungen im Grubenprofil, ohne Unterschied der
Höhenlage, einschließlich Sichern und Schützen.

03.02.17 A LB Az Aushub Grube f.Leitungsquerung b.0,5m

Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit.
Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle:   _10-20 cm_ 
Leitungsart:   _Kanal, Wasser sTrom_  

    
10 m EP.......................... GP ............................

03.02.21 LB Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe hers

Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne
Materialbeigabe herstellen.
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ULG Aushub Baugrube (Grube)03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.21 A LB Feinplanum Baugrube

Von Baugrubensohlen und sonstigen Flächen.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

200,2 m² EP.......................... GP ............................

ULG  03.02 Aushub Baugrube (Grube) Summe  ...............................
    

03.03   ULG   Aushub Fundamente

V Vorbemerkung

1. Aushub von Fundamenten (Streifen-, Einzelfundamente

und etwaige Frostschürzen):
Beim Fundamentaushub (Aushub Fundament) wird der letzte
Arbeitsgang unmittelbar vor einer etwaigen Sauberkeitsschicht
oder vor dem Fundamentbeton (eigene Positionen)
entsprechend den Bodenverhältnissen so durchgeführt, dass
die geplante (geforderte) Genauigkeit der Aushubsohle erzielt
wird.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Im Folgenden sind Fundamente im Freien beschrieben.
2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis
30 cm Umfang
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)
- Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht
plangemäßen Aushubs erforderlich sind

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab
vorhandener Geländeoberfläche (z.B. nach Abheben des
Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen
Tragschicht) oder ab der Grubensohle bis zur Sohle des
Aushubes gemessen.

03.03.01 LB Aushub von Streifen-, Einzelfundamenten und etwaiger Frostschürzen

Aushub von Streifen-, Einzelfundamenten und etwaiger
Frostschürzen (Fundament). Im Positionsstichwort ist die Tiefe
des lotrechten Abschnittes angegeben.

03.03.01 A LB Aushub Fundament 0-1,25m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

41,597 m³ EP.......................... GP ............................
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03.03.01 B LB Aushub Fundament 0-3m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

12 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.02 LB Aushub von Unterfangungen, abschnittsweise, unterhalb von bestehenden

Aushub von Unterfangungen, abschnittsweise, unterhalb von
bestehenden Fundamenten. Abgerechnet wird das Raummaß
des neuen Unterfangungsfundamentes, gemessen ab
Unterkante des bestehenden Fundamentes. Im
Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes
angegeben.

03.03.02 A LB Aushub Unterfangungen 0-1,25m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

81,422 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.07 LB Aufzahlung (Az) auf Aushub von Fundamenten und Unterfangungen (Fund.) fü

Aufzahlung (Az) auf Aushub von Fundamenten und
Unterfangungen (Fund.) für Erschwernisse bei
Leitungsquerungen (Leitungsquer.), ohne Unterschied der
Höhenlage und der Länge, einschließlich Sichern und Schützen.

03.03.07 A LB Az Aushub Fund.f.Leitungsquer.b.0,5m

Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit.
Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle:   _lt.
Leitungsfürungsplan_ 
Leitungsart:   _Zuleitung Elektro bzw. H2O_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.07 B LB Az Aushub Fund.f.Leitungsquer.ü.0,5-1m

Bei Leitungen oder Leitungstrassen über 0,5 bis 1 m breit.
Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle:   _lt. Bestand -
siehe Leitungserhebung_ 
Leitungsart:   _Fernwärme und Fäkalkanal_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................
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03.03.21 LB Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe hers

Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne
Materialbeigabe herstellen.

03.03.21 A LB Feinplanum Fundamente

Bei Fundamenten.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

132,691 m² EP.......................... GP ............................

ULG  03.03 Aushub Fundamente Summe  ...............................
    

03.04   ULG   Bodenaustausch

V Vorbemerkung

Bei Abweichungen der Lage und Dicke der ungeeigneten
Bodenschichten von den Planmaßen wird das Einvernehmen
mit dem Auftraggeber hergestellt und vor Leistungserbringung
werden etwaige Änderungen festgelegt.

03.04.01 LB Bodenaustausch mit verdichtungsfähigem Material. In bereits ausgehobene

Bodenaustausch mit verdichtungsfähigem Material. In bereits
ausgehobene flächige Bereiche wird verdichtungsfähiges
korngestuftes Material (Rund- oder Kantkörnungen) in Lagen
von höchstens 50 cm Dicke eingebracht, in der Längsneigung
planiert und verdichtet. Im Positionsstichwort ist der Wert der zu
erreichenden Bodenpressung angegeben.

03.04.01 X LB Bodenaustausch A´_150 kN/m²´

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  03.04 Bodenaustausch Summe  ...............................
    

03.51   ULG   Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben

V Vorbemerkung

1. Gesteinskörnungen:
Einbau (flächig) von Gesteinskörnungen (z.B. natürliches,
recykliertes oder industriell hergestelltes Material) als
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ULG Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben03.51

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Schüttmaterial in Gruben (z.B. unter Fundamentplatten,
Unterbauplanum). Abgerechnet wird nach Planmaß.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- das Feinplanieren der Oberfläche

03.51.01 LB Einbau/flächig (fl.) von Gesteinskörnungen als Schüttmaterial in der off

Einbau/flächig (fl.) von Gesteinskörnungen als Schüttmaterial in
der offenen Baugrube, einschließlich Ausbreiten, wenn
vorgeschrieben im Gefälle. Im Positionsstichwort ist die
Schichtdicke angegeben.

03.51.01 A LB Einbau fl.Schüttung Rundkies b.50cm

Körnung 16/32 mm oder 32/63 mm (z.B. gewaschener
Rundkies)

    
10,8 m³ EP.......................... GP ............................

03.51.01 B LB Einbau fl.Schüttung Dränmaterial b.50cm

Körnung bis 32 mm (Dränmaterial).

    
17,856 m³ EP.......................... GP ............................

03.51.02 LB Einbau/flächig (fl.), in der offenen Baugrube, einschließlich Ausbreiten

Einbau/flächig (fl.), in der offenen Baugrube, einschließlich
Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im Gefälle. In Lagen
einbringen und der projektgemäßen Nutzung entsprechend
verdichten.

03.51.02 A LB Einbau fl.Schüttung Frostschutz+verdichten

Von Gesteinskörnungen als Schüttmaterial.
Aus nicht korngestuften Frostschutzmaterial, Schichtdicke bis
30 cm.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4,152 m³ EP.......................... GP ............................

03.51.02 E Z Einbau fl.Schüttung Glasschaumschotter + verdichten

Aus Glasschaumschotter, Schichtdicke bis 50 cm.

    
58,25 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  03.51 Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben Summe  ...............................
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ULG Hinterfüllen von Gruben03.61

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.61   ULG   Hinterfüllen von Gruben

V Vorbemerkung

1. Hinterfüllen (seitliches Einschütten von Bauwerken):
Hinterfüllungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem
(Massenausgleich) oder mit angeliefertem Aushubmaterial.
Hinterfüllungen mit Gesteinskörnungen oder Grädermaterial
(z.B. natürliches, recykliertes oder industriell hergestelltes
Material) oder selbstverdichtendes Material als Schüttmaterial
erfolgen auf ausdrückliche Anordnung oder im Einvernehmen
mit dem Auftraggeber.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- das Feinplanieren der Oberfläche der verfüllten Gruben

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Hinterfüllen wird im Ausmaß der Aushubkörper abgerechnet.

03.61.01 LB Hinterfüllen von Baukörpern außerhalb von Gebäuden, einschließlich etwai

Hinterfüllen von Baukörpern außerhalb von Gebäuden,
einschließlich etwaigem Laden und Abladen. Abgerechnet wird
nach Planmaß.

03.61.01 A LB Hinterfüllen Grube Aushub+verdichten

Mit zwischengelagertem Aushubmaterial, in Lagen einbringen
und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten (für
nicht befestigte Flächen).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15,714 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  03.61 Hinterfüllen von Gruben Summe  ...............................
    

03.91   ULG   Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial

03.91.05 LB Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponier

Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten
oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des
Auftragnehmers.

03.91.05 A LB Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein

Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die
Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält.
Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

269,745 m³ EP.......................... GP ............................
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ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial03.91

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.91.06 LB Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponier

Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten
oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des
Auftragnehmers.

03.91.06 A LB Transp./Verw./Dep.Aushub Grube (nicht deponierbar)

Für nicht gefährliches verunreinigtes Aushubmaterial, das
gemäß Deponieverordnung keine Deponieklasse einhält.
Schlüsselnummer (SNR) gemäß Gutachten:   _k. A._  

    
30 m³ EP.......................... GP ............................

03.91.11 LB Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und überschüssigen Oberboden.

Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und überschüssigen
Oberboden.

03.91.11 C LB Transportieren u.Verwerten Oberboden

Transportieren und verwerten.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  03.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial Summe  ...............................
    

    

LG  03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen Summe  ...............................
    

04   LG   Gerüste

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Herstellen (Leistungsumfang):
Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines
gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren,
Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.
Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen
Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbauens
mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

2. Auf- und Abbauen (Herstellen):
Das Herstellen umfasst auch das Schließen der
Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der Auftraggeber
den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich
anordnet).
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3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
3.1 Aufstellflächen, Zugänge, Lagerung:
Etwaige Kosten für die vereinbarte Benutzung von Teilen des
öffentlichen Gutes sind für die angegebene Dauer in die
Einheitspreise einkalkuliert.
3.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
- das Beistellen statischer Nachweise (z.B. Typenstatik) und
Typenbezeichnungen für die verwendeten Gerüste
- die Überprüfung des Gerüstes nach Fertigstellung
- Brust-, Fuß- und Mittelwehren an der Außenseite des
Gerüstes
- alle seitlichen und dachseitigen Sicherungen (Wehren) bei
Giebelwänden
- wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten bei
einer Gebrauchsüberlassung

4. Gebrauchsüberlassung:
Die Gebrauchsüberlassung (Gebrauchsüberl.) wird für jene
Tage vergütet, die zwischen dem Tag der positiven
Aufstellüberprüfung des Gerüstes nach Fertigstellung und dem
ersten Tag des Abbaus liegen, unabhängig ob das Gerüst für
die eigene Leistung (dem eigenen Bedarf) oder dem Gebrauch
Dritter (anderer Auftragnehmer des Auftraggebers) hergestellt
ist.
Das Ende der Gebrauchsüberlassung wird vom jeweiligen
Vertragspartner eine Woche vorher angekündigt. Erfolgt der
Abbau später als dies unter Einhaltung der Verständigungsfrist
festgelegt wurde, gilt der festgelegte Tag.
Die Gebrauchsüberlassung wird in Verrechnungseinheiten,
ermittelt aus dem Ausmaß mal der Anzahl der Wochen,
abgerechnet. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich
1/7 Woche ist.

04.18   ULG   System-Gerüste

V Vorbemerkung

1. System-Gerüste:
Im Folgenden werden Fassadengerüste (stehende
Arbeitsgerüste) aus vorgefertigten Bauteilen, nach Wahl des
Auftragnehmers, gemäß ÖNORM als System-Gerüste
(System-G.) in Standardausführung bezeichnet.

2. Einfach gegliederte Fassaden:
System-Gerüste in Standardausführung werden für nicht oder
einfach gegliederte Fassaden ausgeführt.
Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche
verstanden, deren Gliederungselemente bis 25 cm, bezogen auf
die Fassadenfläche, vor- oder zurückspringen (z.B. Kordon-
oder Fenstergesimse).

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

einkalkuliert:
- Leiteraufstiege in der Arbeitsgerüstebene
- die An- und Abfahrt bei einem vom Auftraggeber
angeordneten Teilauf- oder Teilabbau über 400 m2
Gerüstfläche
- die An- und Abfahrt beim Umsetzen von Gerüsten

4. Umsetzen:
Ein etwaiges Umsetzen von Gerüsten im Ganzen oder in Teilen,
das heißt das Abbauen an einem Ort der Baustelle und das
Aufbauen an einem anderen Ort der Baustelle (darunter ist kein
Teilauf- und Teilabbau zu verstehen) wird mit den Positionen
System-Gerüst (Addition der Abrechnungseinheiten) verrechnet.

5. Ausmaß und Abrechnungsregeln:
System-Gerüste bei Giebelwänden (z.B. mit Dachvorsprüngen
oder auskragenden Hauptgesimsen) werden mit dem
Flächenmaß, ermittelt durch das größte umschriebene
Rechteck (Aufstandsfläche (m) x Höhe (m) des obersten
Punktes der Giebelwand) abgerechnet.

04.18.01 LB System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20

System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in
Standardausführung bis 20 m Höhe.

04.18.01 A LB System-G.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

520 m² EP.......................... GP ............................

04.18.01 B LB System-G.Gebrauchsüberl.

Gebrauchsüberlassung.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

12 578 VE EP.......................... GP ............................

04.18.03 LB System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20

System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in
Standardausführung bis 20 m Höhe mit Konsolen bis 35 cm
breit, einschließlich Entfernen derselben im Zuge des Abbaus
des Gerüstes, bei Bedarf wöchentlich.

04.18.03 A LB System-G.m.Konsolen b.35cm

    
142,7 m² EP.......................... GP ............................
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04.18.03 B LB System-G.m.Konsolen b.35cm Gebrauchsüberl.

Gebrauchsüberlassung.

    
856,2 VE EP.......................... GP ............................

04.18.05 LB System-Gerüst (System-G.) als Systemleer-Gerüst:

System-Gerüst (System-G.) als Systemleer-Gerüst:
Tragkonstruktion für ein Dachfanggerüst (Leergerüst nicht als
Arbeitsgerüst verwendbar, ohne Wehren) mit bis zu zwei
Arbeitslagen im Bereich der Traufe, nach Wahl des
Auftragnehmers.
Aufzahlungspositionen von System-Gerüsten als Arbeitsgerüst
gelten ebenso für ein System-Gerüst als Leergerüst.

04.18.05 A LB System-G.als Systemleer-Gerüst f.Dachfanggerüst

Höhe in Bezug zur Traufe:   _rundumlaufend Traufe und
Ortgang_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

105,6 m² EP.......................... GP ............................

04.18.05 B LB System-G.als Systemleer-Gerüst f.Dachfangger Gebrauchsüberl.

Gebrauchsüberlassung.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

704,4 VE EP.......................... GP ............................

04.18.05 C Z Dachfangnetz traufenseitig

Lohn ....................

    Sonstiges....................

52,9 m EP.......................... GP ............................

04.18.05 F Z Dachfanggerüst ortgangseitig

Abrechnung nach lfm Gerüstung inkl. erforderlicher Wehren
nach gesetzlicher Vorschrift.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

38,6 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 85



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 04 Gerüste

ULG System-Gerüste04.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.18.11 LB Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, ohn

Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in
Standardausführung, ohne Unterschied der Lastklasse.
Die Gebrauchsüberlassung gilt mit jener des System-Gerüstes
abgegolten.

04.18.11 A LB Az System-G.f.Eckausbildungen

Für Eckausbildungen bei Außenecken von Gebäuden.
Abgerechnet wird die Gerüsthöhe.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

48 m EP.......................... GP ............................

04.18.31 LB Schutzbekleidung (z.B. Netz/Vorhang, Plane) für System-Gerüst (System-G.

Schutzbekleidung (z.B. Netz/Vorhang, Plane) für System-Gerüst
(System-G.) in Standardausführung, einschließlich windsicherer
Verhängung am Gerüst und windsicherem Verschluss der
Stöße zwischen den Bahnen, geeignet für
Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h.

04.18.31 A LB Schutznetz System-G.

Als Schutznetz oder Schutzvorhang.

    
476 m² EP.......................... GP ............................

04.18.31 B LB Schutznetz System-G.Gebrauchsüberl.

Gebrauchsüberlassung.

    
5 712 VE EP.......................... GP ............................

04.18.31 C LB Schutzplane System-G.

Als Schutzplane aus armiertem Kunststoff.

    
476 m² EP.......................... GP ............................

04.18.31 D LB Schutzplane System-G.Gebrauchsüberl.

Gebrauchsüberlassung.

    
2 856 VE EP.......................... GP ............................
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04.18.35 Z Aufzahlung Gerüst für das mehrmalige Auf-/Abbauen

Aufzahlung auf das Gerüst (egal welche Gerüstausführung) für
das mehrmalige Ab-/Aufbauen während der Bauphase

darin enthalten auch das Auf-/Abbauen etwaiger Konsolgerüste,
Schutzbekleidungen, Dachfangerüste, etc.

abgerechnet als PA

04.18.35 A Z Gerüstab-/Aufbau

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 PA EP.......................... GP ............................

ULG  04.18 System-Gerüste Summe  ...............................
    

    

LG  04 Gerüste Summe  ...............................
    

06   LG   Aufschließung, Infrastruktur

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten
nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:
Die Leistungen sind für die Bodenklassen 3 bis 5
und ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20
Prozent beschrieben. Angaben über die Neigung
erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten
Länge im Grundriss.
Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber
beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse,
Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene
Baugrundschichten (Bodenverhältnisse) und die im
Plan festgehaltenen Geländeformen).
Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM
durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:
Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet.
Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen
ordnungsgemäß deponiert.
2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen
im Baubetrieb:
Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die
Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise
nachteilig verändert werden.
Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das
Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht
mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens
mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.
Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z.
B.
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Altlastenbeiträge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der
Auftragnehmer.
2.2 Nachweise:
Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN)
die Baurestmassen an berechtigte Abfallsammler
übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach
Aufforderung übergeben.
2.3 Trennung:
Die Trennung von Aushubmaterial und
Baurestmassen erfolgt gemäß
Recycling-Baustoffverordnung.
2.4 Eigentumsübergang:
Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in
das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern
eine Wiederverwendung durch den AG nicht
Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer
Vergütung für den Transport, das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:
Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des
Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit
auch den Transport zum Zwischenlager und das
sachgemäße Lagern.
Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der
Übernahme zu räumen.
Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn
nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:
Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung
von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschreibungen betreffend
Schallschutz, Staubschutz (werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber
für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
Aushubmaterial beigestellten Flächen nach
Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B.
Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die
nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Preise gelten ohne Unterschied der Art der
Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).
6.1 Tiefenstufen:
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06.01   ULG   Gräben für Leitungen und Schächte

V Vorbemerkung

1. Begriffe:
In dieser Unterleistungsgruppe sind folgende Gräben und
Schächte beschrieben:
- für Abwasseranlagen
- für Dränageleitungen
- für Wasserversorgungsanlagen
- für Gasversorgungsanlagen
- für Fernwärmeversorgungsanlagen
- für Stromversorgungsanlagen
- für Telekommunikationsversorgungsanlagen

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Im Folgenden sind Gräben und Schächte im Freien
beschrieben.
2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
- das Ausbilden eines etwaigen Graben- oder Schachtgefälles
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)
- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis
30 cm Umfang

3. Breiten von Gräben:
Arbeitsräume (Böschungswinkel) und Grabenbreiten werden
spätestens vor Beginn der Arbeiten, unter Einhaltung der
Bauarbeiterschutzverordnung, mit dem Auftraggeber
einvernehmlich festgelegt.
Gültig sind die in der Bauarbeiterschutzverordnung angeführten
Mindestbreiten der Arbeitsräume. Ein etwaiger zusätzlicher
Raumbedarf für Sicherungen wird vom Auftragnehmer
hinzugegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Ausschreibung und Abrechnung für den Aushub, Sicherungen
und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen)
Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.
Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe
(Gesamttiefe) beschrieben.

06.01.01 LB Aushub von Gräben für Leitungen und Schächte. Im Positionsstichwort ist 

Aushub von Gräben für Leitungen und Schächte. Im
Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes
angegeben.

06.01.01 A LB Aushub Graben 0-1,25m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

121,878 m³ EP.......................... GP ............................
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06.01.01 B LB Aushub Graben 0-3m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

37,31 m³ EP.......................... GP ............................

06.01.01 Y Z Az. händisch freilegen der Leitungen RHV

händisch nachgraben bei sämtlichen Leitungen des RHV zum
Pumpwerk.

    
3,36 m³ EP.......................... GP ............................

06.01.04 LB Aufzahlung (Az) auf Aushub Graben für Leitungen und Schächte für Erschwe

Aufzahlung (Az) auf Aushub Graben für Leitungen und
Schächte für Erschwernisse bei Leitungen (Leitung) im
Grabenprofil, ohne Unterschied der Höhenlage und der
Grabenbreite, einschließlich Sichern und Schützen.

06.01.04 A LB Az Aushub Graben f.Leitung/quer b.0,5m

Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil bis 0,5
m breit.
Höhenlage der Leitung über Grabensohle:   _siehe
Aushubposition_ 
Leitungsart:   _Regenwasserkanal - Leerrohre_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

06.01.04 B LB Az Aushub Graben f.Leitung/quer ü.0,5-1m

Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil liegend
über 0,5 bis 1 m breit.
Höhenlage der Leitung über Grabensohle:   _lt.
Leitungserhebung_ 
Leitungsart:   _Fernwärme - Wasser - Kanal_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

06.01.21 LB Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe hers

Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne
Materialbeigabe herstellen.

06.01.21 A LB Feinplanum Gräben

In Gräben.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

72,3 m² EP.......................... GP ............................

ULG  06.01 Gräben für Leitungen und Schächte Summe  ...............................
    

06.14   ULG   Kunststoffrohre

V Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- das Verlegen, ohne Unterschied der Verlegungsart oder
Grabentiefe
- Rohrringdichtungen
- Zuschnitte

2. Druckproben:
Falls eine Prüfung der Betriebsdichtheit von neu errichteten
Leitungen verlangt wird, wird diese gesondert verrechnet, wenn
die Dichtheit nachgewiesen wird.

3. Befund:
Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in
die vorhandenen Projektpläne ein und legt, wenn behördlich
vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die
ordnungsgemäße Beschaffenheit der Anlage vor.

4. Abkürzungen:
Anstelle der Abkürzung NW (Nennweite) wird gemäß ÖNORM
die Abkürzung DN (Nenndurchmesser innen) verwendet. Die
Abkürzung D (Durchmesser) steht allgemein für lichte Weite.

06.14.01 LB Gerade Kanalrohre aus Kunststoff mit Steckkupplung und Dichtring. Im

Gerade Kanalrohre aus Kunststoff mit Steckkupplung und
Dichtring. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

06.14.01 A LB Kunststoffkanalrohr DN100mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

153,2 m EP.......................... GP ............................

06.14.01 C LB Kunststoffkanalrohr DN150mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

66,48 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos. 

06.14.01 D LB Kunststoffkanalrohr DN200mm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -29,53 m

06.14.02 LB Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Pu

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff
(Kunstst.R.) für Putzstücke mit Kunststoffdeckel einschließlich
Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

*** Eventualpos. 

06.14.02 A LB Az Kunstst.R.f.Putzstück DN100mm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -2 Stk

06.14.02 C LB Az Kunstst.R.f.Putzstück DN150mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.14.02 D LB Az Kunstst.R.f.Putzstück DN200mm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

06.14.03 LB Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Bö

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff
(Kunstst.R.) für Bögen bis 45 Grad einschließlich Dichtung. Im
Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

06.14.03 A LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN100mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

41 Stk EP.......................... GP ............................

06.14.03 C LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN150mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

24 Stk EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos. 

06.14.03 D LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN200mm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

*** Eventualpos. 

06.14.03 X LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad A´_DN 200_´

    
1 Stk EP..........................  - Nur EP -

06.14.03 Y Z Az Kunstst.R.f.Bogen b.15Grad DN100mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

78 Stk EP.......................... GP ............................

06.14.03 Z Z Az Kunstst.R.f.Bogen b.15 Grad DN150mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

06.14.05 LB Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff
(Kunstst.R.) für Einfachabzweiger (Abzweiger) mit 45 Grad
einschließlich Dichtring. Im Positionsstichwort sind der
Nenndurchmesser (DN) des geraden Kanalrohres und der
Nenndurchmesser (DN) des Abzweigers angegeben.

06.14.05 A LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN100/b.100mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

12 Stk EP.......................... GP ............................

06.14.05 C LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/b.150mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

7 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.14.05 D LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/b.200mm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -7 Stk
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.14.05 M Z Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/100mm

    
5 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.14.05 N Z Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/100mm

    
5 Stk EP..........................  - Nur EP -

06.14.06 LB Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff
(Kunstst.R.) für Übergangsrohre (Reduktion) einschließlich
Dichtung. Im Positionsstichwort sind die Nenndurchmesser
(DN) angegeben.

06.14.06 B LB Az Kunstst.R.f.Übergang DN150/b.100mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

7 Stk EP.......................... GP ............................

06.14.07 LB Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff
(Kunstst.R.) für Schachtfutter (Schachtkupplungen) mit
Rundschnurring. Im Positionsstichwort ist der
Nenndurchmesser (DN) angegeben.

06.14.07 A LB Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN100mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 Stk EP.......................... GP ............................

06.14.07 C LB Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN150mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.14.07 D LB Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN200mm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -2 Stk

06.14.09 LB Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff
(Kunstst.R.) für Muffenendverschlüsse (Muffenstopfen). Im
Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.14.09 A LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN100mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.14.09 C LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN150mm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -2 Stk

*** Eventualpos. 

06.14.09 D LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN200mm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -2 Stk

ULG  06.14 Kunststoffrohre Summe  ...............................
    

06.16   ULG   Abläufe und Abscheider

V Vorbemerkung

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht
rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder
1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

06.16.01 LB Regensinkkasten aus Kunststoffteilen, ohne Geruchsverschluss, mit Eimer 

Regensinkkasten aus Kunststoffteilen, ohne
Geruchsverschluss, mit Eimer aus Kunststoff und Deckel aus
Gusseisen, mit senkrechtem Abgang, einschließlich des
erforderlichen Fundamentes (Betonbettung). Im
Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) des Ein- und
Ablaufs angegeben.

06.16.01 B LB Regensinkkasten Kunststoff DN125mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 Stk EP.......................... GP ............................

06.16.02 LB Aufzahlung (Az) auf Regensinkkasten aus Kunststoffteilen.

Aufzahlung (Az) auf Regensinkkasten aus Kunststoffteilen.
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ULG Abläufe und Abscheider06.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.16.02 A LB Az Regensinkkasten Kunststoff+GV

Für eine Ausführung mit Geruchsverschluss (GV).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 Stk EP.......................... GP ............................

06.16.05 LB Hofablauf mit Aufsatzrahmen und Einlaufgitter aus Guss, ohne Geruchsvers

Hofablauf mit Aufsatzrahmen und Einlaufgitter aus Guss, ohne
Geruchsverschluss, Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort
ist die lichte Weite und der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

06.16.05 A LB Hofablauf 400/400mm Guss DN100 Klasse A

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

06.16.07 LB Aufzahlung (Az) auf Hofablauf aus Guss, Belastungsklasse A

Aufzahlung (Az) auf Hofablauf aus Guss, Belastungsklasse A
*** Eventualpos. 

06.16.07 A LB Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse B

Für Belastungsklasse B.

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -2 Stk

06.16.07 B LB Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse C

Für Belastungsklasse C.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

06.16.29 LB Entwässerungsrinnen aus Polymerbeton einschließlich Roste mit schraublos

Entwässerungsrinnen aus Polymerbeton einschließlich Roste
mit schraubloser Arretierung und Zargen, mit oder ohne
Eigengefälle nach Wahl des Auftraggebers. Einschließlich
Stirnwände mit oder ohne Rohranschluss, Fertigteile mit Ablauf
und Anschluss für vorhandene Abwassersysteme.

06.16.29 A LB Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse C

Hydraulische Bemessung:   _durch AN_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

8,5 m EP.......................... GP ............................
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ULG Abläufe und Abscheider06.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ULG  06.16 Abläufe und Abscheider Summe  ...............................
    

06.17   ULG   Putz- und Sickerschächte

V Vorbemerkung

Die Tiefe wird ab Oberkante Rohr gemessen, bei offenem
Gerinne ab Oberkante Gerinnesohle bis Oberkante
Schachtdeckel, sonstige Schächte ab Unterkante der
aufsteigenden Wände bis Oberkante Schachtdeckel.

06.17.01 LB Putzschächte und Putzkammern (Putzsch.) innen (z.B. Ortbeton oder Fertig

Putzschächte und Putzkammern (Putzsch.) innen (z.B. Ortbeton
oder Fertigteile), einschließlich Deckel zum Schacht passend
(rund oder eckig), einschließlich Fundamentplatte, dichten
Einmündungen und Rohrdurchführungen, Schachtsohle
(Schachtunterteil), etwa erforderlichen Konusteilen und
Abstiegshilfen, Hals und Auflagerrahmen für Deckel der
Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort ist die größte Tiefe
angegeben.

*** Eventualpos. 

06.17.01 B LB Putzsch.innen+Deckel Tiefe b.80cm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

06.17.01 X LB Putzsch.innen+Deckel Tiefe ü.120cm: A´_2,00m_´

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

06.17.02 LB Aufzahlung (Az) auf Putzschächte und Putzkammern innen mit Deckel der

Aufzahlung (Az) auf Putzschächte und Putzkammern innen mit
Deckel der Belastungsklasse A.

06.17.02 D Z Az Hago- Deckel BVHS 100/88 - 80/80

100KN für innen, Für Belag bauseits gerichtet

das ausgiessen des Deckels mit Estrich ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

06.17.03 LB Putzschächte und Putzkammern (Putzsch.) außen (z.B. Ortbeton oder Fertig

Putzschächte und Putzkammern (Putzsch.) außen (z.B.
Ortbeton oder Fertigteile), einschließlich Deckel zum Schacht
passend (rund oder eckig), einschließlich Fundamentplatte,
dichten Einmündungen oder Rohrdurchführungen, ohne
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Unterschied der Anzahl, Schachtsohle (Schachtunterteil), etwa
erforderlichen Konusteilen und Abstiegshilfen, Hals,
Schmutzfangkorb und Auflagerrahmen für Deckel der
Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort ist die größte Tiefe
angegeben.

*** Eventualpos. 

06.17.03 A LB Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.60cm

Anzahl der Einmündungen:   _3_ 
Anzahl der Rohrdurchführungen:   _3_ 

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

06.17.03 B LB Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.80cm

Anzahl der Einmündungen:   __3 
Anzahl der Rohrdurchführungen:   __3 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.17.03 C LB Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.120cm

Anzahl der Einmündungen:   _3_ 
Anzahl der Rohrdurchführungen:   _3_ 

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

06.17.03 X LB Putzsch.außen+Deckel Tiefe ü.120cm: A´_PS  Bestandskanal_´

Anzahl der Einmündungen:   _2_ 
Anzahl der Rohrdurchführungen:   _1_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

06.17.04 LB Aufzahlung (Az) auf Putzschächte und Putzkammern außen mit Deckel der

Aufzahlung (Az) auf Putzschächte und Putzkammern außen mit
Deckel der Belastungsklasse A.

06.17.04 A LB Az Putzschacht außen+Deckel B

Für Belastungsklasse B.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos. 

06.17.04 B LB Az Putzschacht außen+Deckel C

Für Belastungsklasse C.

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

06.17.04 C LB Az Putzschacht außen+Deckel D

Für Belastungsklasse D.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

12 Stk EP.......................... GP ............................

06.17.09 Z Schächte Heben

best. Schachtdeckel heben und dem Niveau angleichen.

Anzubietende Leistungen:
- Heben best. Deckel mit Ausgleichsring falls erforderlich
- Versetzen des Ausgleichsrings in Mörtelbettung inkl.
Abdichtung innenseitig

06.17.09 A Z best. Schächte heben

Für Belastungsklasse D

    
11 Stk EP.......................... GP ............................

06.17.12 LB Aufzahlung (Az) auf Schächte einschließlich Deckel zum Schacht passend.

Aufzahlung (Az) auf Schächte einschließlich Deckel zum
Schacht passend.

06.17.12 C LB Az Schacht+Deckel geruch+tagw.dicht

Für eine geruchs- und tagwasserdichte (tagw.dicht) (und
rückstausichere) Ausführung.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

06.17.12 D LB Az Schacht+Deckel verschraubbar

Für eine verschraubbare Ausführung.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ULG  06.17 Putz- und Sickerschächte Summe  ...............................
    

06.18   ULG   Sonstige Leistungen Aufschließung

06.18.10 LB Prüfen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemäß ÖNORM, Prüfmedium Wass

Prüfen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemäß ÖNORM,
Prüfmedium Wasser, einschließlich Ausfertigen der
Prüfungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber
angeordneten Prüfstrecken bei positivem Ergebnis.
Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen
(Rohrverschließen in eigener Position). Im Positionsstichwort ist
der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

06.18.10 A LB Dichtheitsprüfung Wasser DN b.200

Lohn ....................

    Sonstiges....................

66,48 m EP.......................... GP ............................

06.18.20 LB Prüfen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemäß ÖNORM, Prüfmedium Luft

Prüfen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemäß ÖNORM,
Prüfmedium Luft, einschließlich Ausfertigen der
Prüfungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber
angeordneten Prüfstrecken bei positivem Ergebnis.
Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen
(Rohrverschließen in eigener Position). Im Positionsstichwort ist
der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

*** Eventualpos. 

06.18.20 A LB Dichtheitsprüfung Luft DN b.200

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -66,48 m

ULG  06.18 Sonstige Leistungen Aufschließung Summe  ...............................
    

06.31   ULG   Leitungsschutz

06.31.02 LB Leitungs- oder Kabel-Warnband, vom Auftraggeber beigestellt, nur verlege

Leitungs- oder Kabel-Warnband, vom Auftraggeber beigestellt,
nur verlegen.

06.31.02 C Z Leitungs/Kabel-Warnband liefern und verlegen

Leitungs/Kabel-Warnband liefern und verlegen

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.31.02 D Z Leitungs/Kabel-Ortungsband liefern und verlegen

Leitungs/Kabel-Ortungsband liefern und verlegen

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................

ULG  06.31 Leitungsschutz Summe  ...............................
    

06.61   ULG   Schüttmaterial für Gräben

V Vorbemerkung

1. Verfüllungen (Einschütten von Leitungen):
Verfüllungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem
(Massenausgleich) oder mit angeliefertem Material.
Verfüllungen mit Gesteinskörnungen oder Grädermaterial (z.B.
natürliches, recykliertes oder industriell hergestelltes Material)
oder selbstverdichtendes Material als Schüttmaterial erfolgen
auf ausdrückliche Anordnung oder im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber.

2. Entsorgen:
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- das Feinplanieren der Oberfläche der verfüllten Gräben unter
Berücksichtigung etwaiger projektgemäßer Deckschichten

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Verfüllen wird im Ausmaß der Aushubkörper abgerechnet.

06.61.02 LB Einbau von Gesteinskörnungen als Schüttungsmaterial als Bettung, wenn

Einbau von Gesteinskörnungen als Schüttungsmaterial als
Bettung, wenn vorgeschrieben im Gefälle. Abgerechnet wird
nach Planmaß. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke
angegeben.

06.61.02 A LB Bettung Graben Feinsand A´_20 cm von Gruben UK_´

Lohn ....................

    Sonstiges....................

14,133 m² EP.......................... GP ............................

06.61.02 B LB Bettung Graben Splitt A´_15 cm ab Feinsand_´

Lohn ....................

    Sonstiges....................

14,033 m² EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.61.11 LB Verfüllen von Gräben mit zwischengelagertem (Boden-) Aushubmaterial

Verfüllen von Gräben mit zwischengelagertem (Boden-)
Aushubmaterial (Aushubm.), einschließlich Ausbreiten, wenn
vorgeschrieben im Gefälle. In Lagen einbringen und der
projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten (für nicht
befestigte Flächen). Abgerechnet wird nach Planmaß.

06.61.11 A LB Verfüllen Graben Aushubm.+verdichten

Lohn ....................

    Sonstiges....................

115,869 m³ EP.......................... GP ............................

06.61.13 LB Verfüllen mit Gesteinskörnungen als Sickerschüttung (z.B. gewaschenem

Verfüllen mit Gesteinskörnungen als Sickerschüttung (z.B.
gewaschenem Rundkies, Splitt) als Filterschicht in Gräben oder
über Rohre für Dränleitungen. Im Positionsstichwort ist die
Körnung angegeben.

06.61.13 C LB Verfüllen Graben Kies/Splitt 8/16mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

18,44 m³ EP.......................... GP ............................

06.61.13 G LB Verfüllen Graben Dränschotter

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m³ EP.......................... GP ............................

06.61.21 LB Filterschutz als Oberflächenschutz von Einbauten beim Einbau von stabili

Filterschutz als Oberflächenschutz von Einbauten beim Einbau
von stabilisierten, selbstverdichtendem Verfüllmaterial.
Abgerechnet wird die ummantelte oder abgedeckte Fläche
(ohne Überlappungen).

06.61.21 A LB Ummanteln Vlies 200g/m2 Graben

Durch Ummanteln der Filterschicht mit Vlies mit Überlappungen
von mindestens 20 cm. Im Positionsstichwort ist das
Flächengewicht angegeben.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

24,75 m² EP.......................... GP ............................

ULG  06.61 Schüttmaterial für Gräben Summe  ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.81   ULG   Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen

V Vorbemerkung

1. Erschwernisse:
Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer
Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit resultieren,
ausgenommen Schadstoffe gemäß ÖNORM, sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

2. Entsorgen:
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten
(vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis zur
angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

06.81.01 LB Auslösen, einschließlich Freistemmen der Muffe, ohne Unterschied des

Auslösen, einschließlich Freistemmen der Muffe, ohne
Unterschied des Rohrdurchmessers bis DN300, einschließlich
Entsorgen.

06.81.01 A LB Muffe freistemmen

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

06.81.12 LB Auseinandernehmen und wieder Schließen einer bestehenden Rohrleitung, um

Auseinandernehmen und wieder Schließen einer bestehenden
Rohrleitung, um beschädigte Rohre auszuwechseln oder
Formstücke einzubauen, einschließlich Freistemmen der
Anschlussmuffen, einschließlich Entsorgen (Abschließen des
Abflusses in eigener Position). Abgerechnet wird die Maßnahme
einer Auswechslung, ohne Unterschied der Länge und des
Rohrdurchmessers bis Nenndurchmesser (DN) 300.

*** Eventualpos. 

06.81.12 A LB Auswechseln Kanalrohre DN b.300

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 PA

ULG  06.81 Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen Summe  ...............................
    

06.91   ULG   Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.91.05 LB Geladenes Aushubmaterial (Graben) transportieren, verwerten oder deponie

Geladenes Aushubmaterial (Graben) transportieren, verwerten
oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des
Auftragnehmers.

06.91.05 A LB Transp./Verw./Dep.Aushub Graben rein

Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die
Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält.
Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

37,297 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  06.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial Summe  ...............................
    

    

LG  06 Aufschließung, Infrastruktur Summe  ...............................
    

07   LG   Beton-u.Stahlbetonarbeiten

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten
nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Statik:
Statische Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen werden vom
Auftraggeber beigestellt.

2. Bewehrungsstahl:
Bewehrungen werden in BSt. 550
(Rippen-Stabstahl) oder M 550
(Bewehrungsmatten) ausgeführt. Die
Bewehrungsstähle entsprechen den
Bestimmungen der ÖNORM.
Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl
Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der
Durchmesser von 8 bis 36 mm und
Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über
2,1 kg/m2.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
3.1 Schalungen:
Geschalte Betonoberflächen werden gemäß
Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1,
Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge
Klasse A1 ausgeführt.
3.2 Gerüste:
Gerüste sind für die angegebene Höhe,
einschließlich erhöhtem Aufwand für den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in
die Einheitspreise einkalkuliert.
3.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
- das Verwenden eines höheren Zementanteils,
eines anderen Kornaufbaus oder einer höheren
Festigkeitsklasse als gefordert,
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aus Gründen der Fertigung oder leichterer
Einbringung des Betons, nach Wahl des
Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber
- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer
Expositionsklasse XO(A)
- Beton der Festigkeitsklassen über C12/15 mit der
Expositionsklasse XC1
- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder
waagrecht)
- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 5 Grad
C
- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den
gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei
Durchmessern bis 10 mm werden
Sicherheitsleisten verwendet)
- Absteifungen bei Schalungen einschließlich etwa
notwendiger statischer Berechnungen (für
bewehrten oder nicht bewehrten Beton)
- das Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzügen,
Säulen, Wänden) durch Einlegen von
Dreikantleisten
- das Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des
Auftragnehmers
- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit
Fugenbändern, Bewehrung)
- das wasserdichte Verschließen der Hüllrohre,
wenn wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7)
vereinbart ist
- das Einlegen und Verankern von
Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre)
durch andere Auftragnehmer, wenn keine
Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die
Schalung nicht beschädigt wird.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Preise gelten ohne Unterschied der Art der
Ausführung (z.B. händisch oder maschinell) und
ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der
Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.
4.1 Höhen:
Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m)
einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m
(ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden
in unterschiedlichen Positionen beschrieben.
Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m
werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit
einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird
die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die
Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen
Höhe (über 3,2 m).
Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden
je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur
Oberkante des Bauteiles gemessen.
Höhen von waagrechten Bauteilen werden nach
der Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers
(= Untersicht) gemessen.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

4.2 Stahlgewichte:
Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und
dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht
(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen
des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art
und ihres Durchmessers hinzugerechnet.
Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten,
die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten
Statiker so aufbereitet wurden, dass eine
Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen
der Ausschreibung durch den Auftragnehmer
eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge für
den Auftraggeber überprüfbar ist.
4.3 Anschlussbewehrungen:
Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen
Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus
einem Bauteil für einen später anzufertigenden Teil
herausragen, werden in der Position und Menge
des (früher hergestellten) Bauteils erfasst.
Anschlussbewehrungen werden bei der
Höhenermittlung des Bauteiles nicht berücksichtigt.
4.4 Schalungen:
Schalungen werden nach dem Ausmaß der
abgewickelten, geschalten Flächen der
Betonkörper abgerechnet.

07.01   ULG   Flachgründungen, Bodenkonstruktionen

V Vorbemerkung

1. Allgemeines:
Im Folgenden sind Einzel- und Streifenfundamente,
Fundamentplatten sowie Unterböden und Bodenplatten, die
nicht der Fundierung dienen, Trenn- und Schutzschichten
beschrieben.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
- Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht
plangemäßen Aushubs erforderlich sind
- Arbeitsfugen aus arbeitstechnischer Sicht (z.B.
Arbeitsunterbrechungen)

07.01.01 LB Bodenauswechslung oder Auffüllen von Gruben und Hohlräumen.

Bodenauswechslung oder Auffüllen von Gruben und
Hohlräumen.

07.01.01 D Z von Auffüllen mit Drainagebeton

Mit Beton der Festigkeitsklasse C12/15.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

9,461 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01.01 E Z Auffüllen Beton C12/15

Mit Beton der Festigkeitsklasse C12/15.

    
8,04 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.02 LB Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten. Bei geschalten Fundamenten wi

Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten. Bei geschalten
Fundamenten wird allseitig 10 cm zum Planmaß
dazugerechnet. Abgerechnet nach Raummaß.

07.01.02 A LB Sauberkeitsschicht C12/15

Mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens C12/15.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

29,873 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.03 LB Unterbeton.

Unterbeton.
Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und
die Dicke angegeben.

07.01.03 B LB Unterbeton C12/15 ü.10-15cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,938 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.03 V LB Bewehrung Stabst.Unterbeton

Lohn ....................

    Sonstiges....................

9,375 kg EP.......................... GP ............................

07.01.03 W LB Bewehrung Matten Unterbeton

Lohn ....................

    Sonstiges....................

9,375 kg EP.......................... GP ............................

07.01.04 LB Trennschicht (z.B. PE-Folie, Autobahnpapier oder Bitumenpappe mit Übergr

Trennschicht (z.B. PE-Folie, Autobahnpapier oder
Bitumenpappe mit Übergriffen von mindestens 30 cm).

07.01.04 A LB Trennschicht
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ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

146,608 m² EP.......................... GP ............................

07.01.05 LB Fundamente und Frostschürzen aus Beton.

Fundamente und Frostschürzen aus Beton.
Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und
das Einzelausmaß angegeben.

07.01.05 I Z Fundament/Frostschürzen Beton C25/25 b.0,5m3

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2,25 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.05 J Z Fundament/Frostsch. Beton C25/25 ü.0,5m3: A´Streifenfund.´

Lohn ....................

    Sonstiges....................

17,359 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.05 S LB Schalung Fundament/Frostschürzen

Lohn ....................

    Sonstiges....................

60,372 m² EP.......................... GP ............................

07.01.05 V LB Bewehrung Stabst.Betonfundament/Frostschürzen

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 221,48 kg EP.......................... GP ............................

07.01.05 X Z Az. Bewehrung Stabst.Betonf./Frostsch. kurzfistige Lieferung

Az. Bewehrung Stabst.Betonfundament/Frostschürzen - für
kurzfirstige Betonstahlbestellung

Lohn ....................

    Sonstiges....................

500 kg EP.......................... GP ............................

07.01.05 Y Z Az.Bewehrung Matten Betonf./Frostsch. kurzfristige Lieferung

Az.Bewehrung Matten Betonfundament/Frostschürzen - für
kurzfirstige Betonstahlbestellung
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ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

500 kg EP.......................... GP ............................

07.01.07 LB Fundamentplatten aus Beton. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitskl

Fundamentplatten aus Beton. Im Positionsstichwort sind die
Festigkeitsklasse des Betons und die Dicke angegeben.

07.01.07 E LB Beton Fundamentplatte C25/30 b.30cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

42,305 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.07 S LB Schalung Fundamentplatte

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15,04 m² EP.......................... GP ............................

07.01.07 V LB Bewehrung Stabst.Fundamentplatte

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 555,77 kg EP.......................... GP ............................

07.01.07 W LB Bewehrung Matten Fundamentplatte

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 261,005 kg EP.......................... GP ............................

07.01.13 LB Unterfangungs-Fundamente aus Beton, abschnittsweise hergestellt, ohne

Unterfangungs-Fundamente aus Beton, abschnittsweise
hergestellt, ohne Unterschied der Einzelausmaße. Im
Positionsstichwort ist die Festigkeitsklasse des Betons
angegeben.

07.01.13 B LB Beton Unterfangung-Fundamente C25/30

Lohn ....................

    Sonstiges....................

41,288 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.13 S LB Schalung Unterfangung-Fundamente

        Übertrag: ................................
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ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

55,05 m² EP.......................... GP ............................

07.01.13 V LB Bewehrung Stabst.Unterfangung-Fundamente

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 477,25 kg EP.......................... GP ............................

07.01.13 W LB Bewehrung Matten Unterfangung-Fundamente

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 238,625 kg EP.......................... GP ............................

07.01.42 LB Aufzahlung (Az) auf Beton für Fundamente, Sohlen und Bodenkonstruktionen

Aufzahlung (Az) auf Beton für Fundamente, Sohlen und
Bodenkonstruktionen (Fundamente/Platten) für besondere
Eigenschaften von Beton.

*** Eventualpos. 

07.01.42 A LB Az Beton Fund./Platte C20/25 f.XC2

Für eine Expositionsklasse XC2 (C20/25) bei wechselnder
feuchter und trockener Umgebung.

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -98,391 m³

*** Eventualpos. 

07.01.42 E LB Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B7

Für eine Expositionsklasse B7 (C25/30) bei Bauteilen, die
einem Taumittel direkt ausgesetzt sind.

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -22,782 m³

07.01.42 H Z Az Beton Fund./Platte C25/30 B7 mit Besenstrich

mit Besenstrich

Lohn ....................

    Sonstiges....................

25,782 m² EP.......................... GP ............................
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ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01.42 I Z Az Beton Fund./Platte C25/30 f.XC2

Für eine Expositionsklasse XC2 (C25/30) bei wechselnder
feuchter und trockener Umgebung.

    
98,391 m³ EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

07.01.42 J Z Az Beton Fund./Platte mit Besenstrich

unabhängig von der Betongüte

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -40 m²

07.01.42 K Z Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B1

Für eine Expositionsklasse B1 (C25/30) bei einem Wasserdruck
bis 10 m.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

8,102 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.48 LB Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze in Fundamenten-, Sohlen

Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze in
Fundamenten-, Sohlen- oder Bodenkonstruktionen
(Fund/Bodenk.) aus Beton. Im Positionsstichwort ist der
Querschnitt angegeben.

07.01.48 A LB Öffnungen Fund/Bodenk.b.0,1m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

07.01.48 B LB Öffnungen Fund/Bodenk.ü.0,1-0,5m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

07.01.48 C LB Schlitze Fund/Bodenk.b.0,05m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01.48 D Z Schlitze Fund/Bodenk.ü.0,05m2

Schlitze bis 40 cm breit und die ges. Dicke der Bodenplatte ca.
25 cm Dick

das Hinterfüllen und ausbetonieren, auf
Fundamentplattenoberkannte inkl. sämtlicher
Anschlussbewehrungen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren

Lohn ....................

    Sonstiges....................

37,5 m EP.......................... GP ............................

ULG  07.01 Flachgründungen, Bodenkonstruktionen Summe  ...............................
    

07.02   ULG   Wände,Balken und Stützen

V Vorbemerkung

1. Allgemeines:
Im Folgenden sind tragende und nicht tragende Wand- und
Stützenkonstruktionen, Brüstungen und Ausfachungen
beschrieben.

2. Wandsockel:
Wandsockel sind Wandstreifen bis zu einer Höhe von 1 m, mit
waagrechtem oberem Abschluss.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Rahmen werden als Stützen und Balken ohne jede
Überschneidung abgerechnet, Stützen bis Unterkante Balken,
Balken von außen bis außen gemessen.

07.02.01 LB Wände aus Beton (Wand).

Wände aus Beton (Wand).
Im Positionsstichwort sind die Dicke und die Festigkeitsklasse
des Betons angegeben.
Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.

07.02.01 H LB Beton Wand b.20cm C25/30 b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10,487 m³ EP.......................... GP ............................

07.02.01 S LB Betonwand Schalung b.3,2m

Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

77,167 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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ULG Wände,Balken und Stützen07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.02.01 V LB Bewehrung Stabst.Betonwand b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

315,84 kg EP.......................... GP ............................

07.02.01 W LB Bewehrung Matten Betonwand b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

629,21 kg EP.......................... GP ............................

07.02.01 X Z Einlegen Dämmung in Schalung 16cm von 15-25 cm

Dämmung EPS oder XPS 16 cm stark
Höhe von 15 - 25 cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

29,5 m EP.......................... GP ............................

07.02.14 LB Stützen (Säulen oder Pfeiler) aus Beton. Im Positionsstichwort sind die

Stützen (Säulen oder Pfeiler) aus Beton. Im Positionsstichwort
sind die Querschnittsfläche und die Festigkeitsklasse des
Betons angegeben.
Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.

07.02.14 C LB Beton Stützen b.0,05m2 C25/30 b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,2 m³ EP.......................... GP ............................

07.02.14 N LB Schal.Beton Sützen rechteckig b.3,2m

Schalung (Schal.) rechteckig.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3,2 m² EP.......................... GP ............................

07.02.14 T LB Bewehrung Stabst.Beton Stützen b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

24 kg EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.02.18 LB Balken, Träger, Über- oder Unterzüge (Balken) und Roste (Balk/Rost) aus 

Balken, Träger, Über- oder Unterzüge (Balken) und Roste
(Balk/Rost) aus Beton. Im Positionsstichwort sind die Breite und
die Festigkeitsklasse des Betons angegeben.
Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.

07.02.18 C LB Beton Balk/Rost b.20cm C25/30 b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,332 m³ EP.......................... GP ............................

07.02.18 S LB Schalung Beton Balk/Rost b.3,2m

Schalung, ohne Unterschied der Dicke.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5,32 m² EP.......................... GP ............................

07.02.18 V LB Bewehrung Stabst.Beton Balk/Rost b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

39,84 kg EP.......................... GP ............................

07.02.18 X Z Einlegen Dämmung in Schalung 5cm/25 cm

Dämmung EPS oder XPS 5 cm stark
Höhe 25,0 cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10,2 m EP.......................... GP ............................

07.02.40 LB Aufzahlung (Az) auf Beton (Wände, Stützen, Balken, Brüstungen und Gesims

Aufzahlung (Az) auf Beton (Wände, Stützen, Balken,
Brüstungen und Gesimse (Wand b. Gesimse)) für besondere
Eigenschaften von Beton.

07.02.40 A LB Az Beton b.C20/25 Wand f.XC2

Für eine Expositionsklasse XC2 (C20/25) bei wechselnder
Feuchtebelastung, Wasserdruck bis < 2 m.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10,487 m³ EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos. 

07.02.40 B LB Az Beton b.C20/25 Wand f.B1

Für eine Expositionsklasse B1 (C20/25) bei einem Wasserdruck
2 bis 10 m.

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -10,487 m³

*** Eventualpos. 

07.02.40 C LB Az Beton b.C25/30 Wand f.B2

Für eine Expositionsklasse B2 (C25/30), bei außen liegenden
Bauteilen, bei schwach lösendem Angriff.

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -4,736 m³

07.02.40 E Z Az Beton b.C25/30 Wand f.B5

Frostbeständiger Beton mit Belastung
durch Taumittel für senkrechte Bauteile, z.B. an Straßen
angrenzende Wände (Grundstücksmauern, Garagenwände).

    
10,487 m³ EP.......................... GP ............................

07.02.40 F Z Az Beton b.C25/30 Wand f.B3

Für eine Expositionsklasse B3 (C25/30) Frostbeständiger Beton
ohne Belastung
durch Taumittel, z.B. Außenwände, Balkone, Terassen.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2,341 m³ EP.......................... GP ............................

07.02.47 LB Ausbilden von Nischen, ohne Unterschied der Tiefe. Im Positionsstichwort

Ausbilden von Nischen, ohne Unterschied der Tiefe. Im
Positionsstichwort ist die Ansichtsfläche (lichte Weite)
angegeben.

07.02.47 A LB Schalung Wand f.Nische b.0,1m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

07.02.47 B LB Schalung Wand f.Nische ü.0,1-0,5m2
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

07.02.48 LB Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze in Wänden und Balken

Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze in Wänden
und Balken (Wand/Balken) aus Beton. Im Positionsstichwort ist
der Querschnitt angegeben.

07.02.48 A LB Öffnungen Wand/Balken b.0,1m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

07.02.48 B LB Öffnungen Wand/Balken ü.0,1-0,5m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

07.02.48 C LB Schlitze Wand/Balken b.0,05m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 m EP.......................... GP ............................

07.02.62 LB Behandeln von Betonflächen bei Bauteilen, ausgenommen Unterbeton und

Behandeln von Betonflächen bei Bauteilen, ausgenommen
Unterbeton und Betonpflaster.

07.02.62 L Z Sandstrahlen von Wand-, und Stützenflächen

    
88,772 m² EP.......................... GP ............................

07.02.95 LB Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) für Wände, Balken und

Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) für
Wände, Balken und Roste (Wand) aus Beton.

07.02.95 A LB Anschlusselement Wand 1-reihig

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.02.95 B LB Anschlusselement Wand 2-reihig

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................

ULG  07.02 Wände,Balken und Stützen Summe  ...............................
    

07.03   ULG   Decken

V Vorbemerkung

1. Allgemeines:
Im Folgenden sind Konstruktionen von Decken, Treppen,
Rampen, Balkone, einschließlich füllende Teile wie Hohlkörper
beschrieben.

2. Zulässige Auflast:
Die in den Positionen angegebene zulässige Auflast beinhaltet:
- einen Deckenputz
- abgehängte Decken
- eine Fußbodenkonstruktion
- eine Nutzlast
- einen Zuschlag für leichte Trennwände

3. Podeste:
Podeste, die als Auflager für Stiegen dienen, sind als Decke zu
betrachten.
Zwischenpodeste sind Podeste, die in der Konstruktion der
Stiegen(lauf)platte enthalten sind.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern,
Bewehrung )

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Elementdecken und Stiegen werden nach dem Flächenmaß
(Planmaß) abgerechnet. Abgerechnet wird je Geschoß,
gemessen an der Oberseite der Decke oder Stiegenlaufplatte,
von Außenkante zu Außenkante.

07.03.01 LB Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener Untersicht, eins

Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener
Untersicht, einschließlich Deckenroste, wenn diese in einem
Arbeitsgang mitbetoniert werden können. Im Positionsstichwort
sind die Festigkeitsklasse des Betons und die Plattendicke
angegeben.
Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.

07.03.01 C LB Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm b.3,2m

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 117



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Decken07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5,7 m³ EP.......................... GP ............................

07.03.01 S LB Schalung D/Kragpl.Untersicht b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

28,5 m² EP.......................... GP ............................

07.03.01 V LB Bewehrung Stabst.D/Kragpl.b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

171 kg EP.......................... GP ............................

07.03.01 W LB Bewehrung Matten D/Kragpl.b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

281,19 kg EP.......................... GP ............................

07.03.25 LB Stiegenlauf- und Zwischenpodestplatten (Stiege) aus Beton, einschließlic

Stiegenlauf- und Zwischenpodestplatten (Stiege) aus Beton,
einschließlich gerader oder spitzer Stufenkerne. Im
Positionsstichwort sind die Dicke der Platte und die
Festigkeitsklasse des Betons angegeben.
Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.

07.03.25 C LB Beton Stiege b.20cm C25/30 b.3,2m

    
1,56 m³ EP.......................... GP ............................

07.03.25 S LB Schal.Stiege gerade+Wangen b.3,2m

Schalung (Schal.) gerade+Wangen.

    
3,808 m² EP.......................... GP ............................

07.03.26 LB Stiegenlauf- und Zwischenpodestplatten (Stiege) aus Beton, einschließlic

Stiegenlauf- und Zwischenpodestplatten (Stiege) aus Beton,
einschließlich gerader oder spitzer Stufenkerne. Im
Positionsstichwort sind die Dicke der Platte, die
Festigkeitsklasse des Betons und die
Gesamt-Unterstellungshöhe angegeben.
Gesamt-Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.03.26 C LB Beton Stiege b.20cm C25/30 ü.3,2m: A´Innentreppe_´

    
5,035 m³ EP.......................... GP ............................

07.03.26 T LB Schal.Stiege gewendelt+Wangen ü.3,2m: A´Innentreppe__´

Schalung (Schal.) gewendelt+Wangen.

    
26,748 m² EP.......................... GP ............................

07.03.26 V LB Bewehrung Stabst.Stiege ü.3,2m: A´_Aussenstiege_´

Lohn ....................

    Sonstiges....................

791,25 kg EP.......................... GP ............................

07.03.26 W LB Bewehrung Matte Stiege ü.3,2m: A´_Aussentreppe_´

Lohn ....................

    Sonstiges....................

461,563 kg EP.......................... GP ............................

07.03.40 LB Aufzahlung (Az) auf Betondecken, Stiegen und Rampen, für besondere

Aufzahlung (Az) auf Betondecken, Stiegen und Rampen, für
besondere Eigenschaften von Beton. Im Positionsstichwort ist
die Festigkeit des Betons angegeben.

07.03.40 A LB Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC2

Für eine Expositionsklasse XC2, nass selten trocken (z.B.
Hallenbäder).

    
1,56 m³ EP.......................... GP ............................

07.03.40 B Z Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC1

Für eine Expositionsklasse XC1.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 m³ EP.......................... GP ............................

07.03.40 F LB Az Beton C25/30 Stiegen/Decken B7

Für eine Expositionsklasse B7, bei Bauteilen die dem Taumittel
direkt ausgesetzt werden.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,56 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 119



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Decken07.03
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07.03.40 G Z Az Beton C25/30 Stiegen/Decken B7 mit Besenstrich

Für eine Expositionsklasse B7, bei Bauteilen die dem Taumittel
direkt ausgesetzt werden mit Besenstrich.

    
1,56 m³ EP.......................... GP ............................

07.03.48 LB Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze in Decken, Stiegen und

Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze in Decken,
Stiegen und Rampen (Decken/Stiegen) aus Beton. Im
Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.

07.03.48 A LB Öffnungen Decken/Stiegen b.0,1m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

8 Stk EP.......................... GP ............................

07.03.48 B LB Öffnungen Decken/Stiegen ü.0,1-0,5m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 Stk EP.......................... GP ............................

07.03.95 LB Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) für Decken, Stiegen und

Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) für
Decken, Stiegen und Rampen (Decke) aus Beton.

07.03.95 A LB Anschlusselement Decke 1-reihig

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 m EP.......................... GP ............................

07.03.95 B LB Anschlusselement Decke 2-reihig

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 m EP.......................... GP ............................

07.03.97 LB Dübelleiste mit Doppelkopfdübel als Zulage zur Bewehrung in punktförmig

Dübelleiste mit Doppelkopfdübel als Zulage zur Bewehrung in
punktförmig gestützten Stahlbetonplatten, einschließlich
erforderlicher Abstandhalter (Durchstanzbewehrung).
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.03.97 A LB Dübelleiste+Durchstanzbewehrung

Deckendicke:   _lt. Statik_ 
Dübelhöhe:   _lt. Statik_ 
Dübeldurchmesser:   _lt. Statik_ 
Dübelabstand:  _lt. Statik_ 
Länge Dübelleiste:   _lt. Statik_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  07.03 Decken Summe  ...............................
    

07.11   ULG   Einbauteile

V Vorbemerkung

Alle Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben
und ausgeführt. Alle etwaigen Erschwernisse (z.B.
Gerüstmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

07.11.21 LB Ankerplatten aus Stahl in Schalungen von Wänden, Stützen oder Balken (Wa

Ankerplatten aus Stahl in Schalungen von Wänden, Stützen
oder Balken (Wand).

07.11.21 A LB Ankerplatten in Schalungen Wand b.4kg

Stückmasse bis 4 kg.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

07.11.21 B LB Ankerplatten in Schalungen Wand nur vers.

Vom Auftraggeber beigestellt, Stückmasse bis 8 kg, nur
versetzen (vers.).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

07.11.22 LB Ankerschienen in Schalungen von Wänden, Stützen oder Balken (Wand).

Ankerschienen in Schalungen von Wänden, Stützen oder
Balken (Wand).

07.11.22 A LB Ankerschiene in Schalungen Wand

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2,5 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.11.23 Z Anschlussdorne aus Stahl in in STB  Wänden

Anschlussdorne aus Stahl in in STB  Wänden, nach statischem
erfordernis Bohren und versetzen (einkleben)
Ankerdorne aus Stahl in Wänden, Stützen oder Balken (Wand).

07.11.23 A Z  Ankerdorne in Schalungen

Stückmasse nach statischem erfordernis einbohren, zum
einbinden der Bewehrung der Fundamentplatte in best.
Aussenwand (bzw. STB - Decke).
angegeben ist die Länge der betreffenden Wand - Stückzahl
nach Statik

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m EP.......................... GP ............................

07.11.25 LB Überschubrohre (Überschub-R.) in Schalungen (Schal.) von Wänden, Stützen

Überschubrohre (Überschub-R.) in Schalungen (Schal.) von
Wänden, Stützen und Balken (Wand).

07.11.25 A LB Überschub-R.Schal.Wand D25

Bis Außendurchmesser D 25 cm, Länge bis 60 cm.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

07.11.41 LB Lager aus Elastomer bei Stahlbetonstiegenlauf- und Zwischenpodestplatten

Lager aus Elastomer bei Stahlbetonstiegenlauf- und
Zwischenpodestplatten, einschließlich Vorbereiten des
Auflagers.

07.11.41 A LB Elastomer Lager bei Stiegen/Streifenlager

Streifenförmig ohne Unterschied des Querschnittes.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

7,8 m EP.......................... GP ............................

07.11.51 LB Rohrdurchführung (Futterrohre) DN100 für Betonbauteile, Schalungen oder 

Rohrdurchführung (Futterrohre) DN100 für Betonbauteile,
Schalungen oder für den nachträglichen Einbau. Im
Positionsstichwort ist das Einbaumaß angegeben.

07.11.51 A LB Rohrdurchführung DN100 b.200mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.11.51 B LB Rohrdurchführung DN100 ü.200-300mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

16 Stk EP.......................... GP ............................

07.11.52 LB Rohrdurchführung (Futterrohre) DN200 für Betonbauteile, Schalungen oder 

Rohrdurchführung (Futterrohre) DN200 für Betonbauteile,
Schalungen oder für den nachträglichen Einbau. Im
Positionsstichwort ist das Einbaumaß angegeben.

07.11.52 A LB Rohrdurchführung DN200 b.200mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

07.11.52 B LB Rohrdurchführung DN200 ü.200-300mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  07.11 Einbauteile Summe  ...............................
    

07.21   ULG   Fugen

V Vorbemerkung

1. Allgemeines:
Im Folgenden sind Bewegungsfugen, Arbeits- und
Dehnfugenbänder und das Schließen von Fugen, ohne
Unterschied ob waagrecht oder lotrecht, beschrieben.

2. Bauteilhöhe/Einbauhöhe:
Alle Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben
und ausgeführt. Alle etwaigen Erschwernisse (z.B.
Gerüstmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

07.21.03 LB Arbeitsfugenbänder (AFB) (innenliegend oder außenliegend) im Zuge der

Arbeitsfugenbänder (AFB) (innenliegend oder außenliegend) im
Zuge der Betonarbeiten von Fundament-, Sohlen- und
Bodenkonstruktionen (Fund/Bodenk.). Die jeweils angegebene
Breite gilt +/- 2 cm. Im Positionsstichwort ist die Breite
angegeben.

07.21.03 A LB AFB Fund/Bodenk.20cm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

31,34 m EP.......................... GP ............................

07.21.04 LB Aufzahlung (Az) auf Arbeitsfugenbänder (AFB) ohne Unterschied der Verleg

Aufzahlung (Az) auf Arbeitsfugenbänder (AFB) ohne
Unterschied der Verlegeart im Zuge der Betonarbeiten von
Fundament-, Sohlen- und Bodenkonstruktionen
(Fund./Bodenk.). Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm. Im
Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

07.21.04 A LB Az AFB armiert Fund/Bodenk.20cm

Für armierte Fugenbänder.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

31,34 m EP.......................... GP ............................

07.21.05 LB Dehnfugenbänder (DFB) (innenliegend oder außenliegend) im Zuge der

Dehnfugenbänder (DFB) (innenliegend oder außenliegend) im
Zuge der Betonarbeiten von Fundament-, Sohlen und
Bodenkonstruktionen (Fund./Bodenk.). Die jeweils angegebene
Breite gilt +/- 2 cm. Im Positionsstichwort ist die Breite
angegeben.

07.21.05 A LB DFB Fund/Bodenk.20cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

7,9 m EP.......................... GP ............................

ULG  07.21 Fugen Summe  ...............................
    

07.70   ULG   Monolithische Fließbetonbodenplatte

V Vorbemerkung

1. Allgemeines:
Als Einbringungsort gelten nur ebenerdige Bauteile.
Alle Positionen gelten ohne Unterschied ob sie in offenen oder
in geschlossenen Räumen ausgeführt werden.
Öffnungen (z.B. Fenster, Türen, Tore) sind witterungs- und
winddicht verschlossen.

2. Leistungen des AG:
Der Nachweis zur Eignung von Böden und Untergründen
(Schüttlagen) als Baugrund ist vom AG zu erbringen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.70.11 LB Monolithische Bodenplatte aus Fließbeton, Einbau mit Pumpe.

Monolithische Bodenplatte aus Fließbeton, Einbau mit Pumpe.
· Beton: C25/30/B2/GK32/F52
Einkalkulierte Leistungen:
· PE-Randstreifen bei allen, die Bodenplatte durchdringenden

Bauteilen.
· Schneiden von Schwindfugen
Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (cm) angegeben.

07.70.11 A LB Monol.Bodenplatte b.30cm

    
20,416 m³ EP.......................... GP ............................

07.70.11 S LB Schalung Monolithische Bodenplatte

Schalung.

    
17,7 m² EP.......................... GP ............................

07.70.11 W LB Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte

Bewehrung mit Matten.

    
638 kg EP.......................... GP ............................

07.70.11 W LB Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte

Bewehrung mit Matten.

    
638 kg EP.......................... GP ............................

07.70.11 X Z Az Bewehrung Monolithische Bodenplatte FASERBEWEHRUNG

Mehr-/Minderpreis für die Ausführung der 
Bewehrung mit Kunststoffasern.
Dicke Monoplatte b. 30 cm

    
127,6 m² EP.......................... GP ............................

07.70.14 Z Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze monolith. Bodenplatten.

Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze monolith.
Bodenplatten.
Im Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.

07.70.14 A Z Öffnungen/Aussparung monolith.Bodenpl.b.0,1m2
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LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Monolithische Fließbetonbodenplatte07.70

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,328 m² EP.......................... GP ............................

07.70.14 B Z Öffnungen/Aussparung monolith.Bodenpl.ü.0,1-0,5m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,6 m² EP.......................... GP ............................

07.70.21 LB Oberflächenvergütung (OF) für monolithische Bodenplatten aus Fließbeton.

Oberflächenvergütung (OF) für monolithische Bodenplatten aus
Fließbeton.

07.70.21 A LB Monolithische Bodenplatte OF Glätten

Die Oberfläche wird abgezogen und in mehreren Arbeitsgängen
maschinell geglättet (Glätten).

    
127,6 m² EP.......................... GP ............................

07.70.22 LB Oberflächenvergütung für monolithische Bodenplatten aus Fließbeton.

Oberflächenvergütung für monolithische Bodenplatten aus
Fließbeton.

07.70.22 G LB Oberflächenvergütung m.Verdunstungsschutz sprühfähig

Aufbringen eines sprühfähigen Verdunstungsschutzes.

    
127,6 m² EP.......................... GP ............................

07.70.22 J LB Oberflächenvergütung m.Tiefenimprägnierung

Tiefenimprägnierung.

    
127,6 m² EP.......................... GP ............................

07.70.23 LB Dehnfugenprofil (einlagig), einschließlich Verdübelung mit Rundstahl.

Dehnfugenprofil (einlagig), einschließlich Verdübelung mit
Rundstahl.
· Profildicke 3 mm
Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.

07.70.23 A LB Dehnfugenprofil einlagig 150-200mm

    
3 m EP.......................... GP ............................
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LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Monolithische Fließbetonbodenplatte07.70

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ULG  07.70 Monolithische Fließbetonbodenplatte Summe  ...............................
    

    

LG  07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten Summe  ...............................
    

08   LG   Mauerarbeiten

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Kategorie I für tragende Wände:
Für tragende Wände werden Ziegel und Steine der Kategorie I
gemäß Norm (ohne Angaben von Festigkeitsklassen)
verwendet.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
2.1 Anforderungen:
Alle Wände, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und
einstemmfähigen Material ohne besondere Anforderungen an
den Brandschutz ausgeführt.
Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den
Positionen Mauerwerk abgerechnet.
2.2 Gerüste:
Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem
Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse,
in die Einheitspreise einkalkuliert.
2.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
- waagrechte und lotrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen,
wenn der geplante Wandabschluss nicht mit passenden Ziegel-
oder Steinformaten erreicht wird
- Ausführung von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder
Formsteinen, die der Hersteller der verwendeten Ziegel- oder
Steinart erzeugt

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und
Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits
werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.
Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.
Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch
gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen
Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von
Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).
Gesamthöhen von lotrechten Bauteilen (Bauteilhöhen) werden
je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Unterkante der
Rohdecke gemessen, freistehende Wände bis zur Oberkante
der Wand.

08.02   ULG   Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)

08.02.01 LB Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), für tragende Wände ohne besond

Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), für tragende
Wände ohne besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort
ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

08.02.01 A LB 17cm HLZ-Mwk.b.3,2m

    
2,2 m² EP.......................... GP ............................

08.02.01 C LB 25cm HLZ-Mwk.b.3,2m

    
10,66 m² EP.......................... GP ............................

08.02.03 LB Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für trage

Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln
(HLZ-Plan-Mwk.), für tragende Wände ohne besondere
Anforderungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des
Mauerwerks angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

08.02.03 C LB 25cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

    
3,84 m² EP.......................... GP ............................

08.02.03 D LB 30cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

    
2,43 m² EP.......................... GP ............................

08.02.03 E LB 38cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

    
70,512 m² EP.......................... GP ............................

08.02.03 F LB 50cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

    
15,6 m² EP.......................... GP ............................
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LG 08 Mauerarbeiten

ULG Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.02.04 LB Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für trage

Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln
(HLZ-Plan-Mwk.), für tragende Wände ohne besondere
Anforderungen. Im Positionsstichwort sind die Dicke des
Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

*** Eventualpos. 

08.02.04 C LB 25cm HLZ-Plan-Mwk.ü.3,2m: A´_3,6_´

    
10 m² EP..........................  - Nur EP -

*** Eventualpos. 

08.02.04 E LB 38cm HLZ-Plan-Mwk.ü.3,2m: A´6,5m__´

    
80 m² EP..........................  - Nur EP -

08.02.13 LB Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für trage

Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln
(HLZ-Plan-Mwk.), für tragende Wände mit erhöhtem
Schallschutz (Schall.). Im Positionsstichwort ist die Dicke des
Mauerwerks angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

08.02.13 B LB 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schall.b.3,2m

Schallschutzwert Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt):  
_55dB_  

    
51,934 m² EP.......................... GP ............................

08.02.14 LB Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für trage

Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln
(HLZ-Plan-Mwk.), für tragende Wände mit erhöhtem
Schallschutz (Schall.). Im Positionsstichwort sind die Dicke des
Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

08.02.14 B LB 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schall.ü.3,2m: A´_4,0 m_´

Schallschutzwert Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt):  
_55dB_  

    
10,08 m² EP.......................... GP ............................

ULG  08.02 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ) Summe  ...............................
    

08.05   ULG   Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen
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ULG Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen08.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.05.01 LB Mauerwerk (Mwk.) mit Beton-Schalungssteinen (B.Schalst.) für tragende Wä

Mauerwerk (Mwk.) mit Beton-Schalungssteinen (B.Schalst.) für
tragende Wände, Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20. Im
Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

*** Eventualpos. 

08.05.01 B LB 20cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -4,047 m²

08.05.01 C LB 25cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4,047 m² EP.......................... GP ............................

ULG  08.05 Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen Summe  ...............................
    

08.06   ULG   Zwischenwände (nicht tragende Wände)

V Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- das Auflegen einer Unterlage unter Zwischenwänden in der
Breite der verputzten Wand, nach Wahl des Auftragnehmers
(z.B. bituminierte Weichfaserplatten, Bitukorkstreifen)
- das Aufkleben von Dämmstreifen, nach Wahl des
Auftragnehmers, über Zwischenwänden beim
Deckenanschluss, in der Breite der Wanddicke
- das Ausbilden eines Abschlusses mit geschnittenen Ziegeln
oder Steinen

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Überlagen in Zwischenwänden werden nur dann in Rechnung
gestellt, wenn Zargen oder Stöcke bis zu einer lichten Breite von
1 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden. In den
Einheitspreis ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.

08.06.11 LB Zwischenwände (Zw) aus keramischen Zwischenwandziegeln (keram.Ziegel) (n

Zwischenwände (Zw) aus keramischen Zwischenwandziegeln
(keram.Ziegel) (nicht tragende Wände). Im Positionsstichwort
ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

08.06.11 D LB 12cm Zw-keram.Ziegel b.3,2m
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LG 08 Mauerarbeiten

ULG Zwischenwände (nicht tragende Wände)08.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

19,84 m² EP.......................... GP ............................

08.06.11 E Z 12cm Zw-keram.Ziegel b.8,0m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

35,25 m² EP.......................... GP ............................

ULG  08.06 Zwischenwände (nicht tragende Wände) Summe  ...............................
    

08.21   ULG   Mauerwerk Sonstiges

08.21.01 LB Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk für Fertigteil (Ft) -Überlagen über Öffnun

Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk für Fertigteil (Ft) -Überlagen
über Öffnungen und Nischen bis zu einer Rohbaulichte von 2,5
m, passend zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk,
einschließlich des etwaigen Ausbildens eines Anschlages, ohne
Aufbeton und zusätzliche Stahleinlagen, ohne Unterschied der
Einbauhöhe. Abgerechnet wird die jeweilige Rohbaulichte,
zusätzlich 2 x 15 cm für die Auflager. Im Positionsstichwort ist
die Dicke des Mauerwerks angegeben.

08.21.01 A LB Az Ft-Überlagen b.15cm

    
9,7 m EP.......................... GP ............................

08.21.01 B LB Az Ft-Überlagen ü.15-20cm

    
5,2 m EP.......................... GP ............................

08.21.01 C LB Az Ft-Überlagen ü.20-25cm

    
1,2 m EP.......................... GP ............................

08.21.01 E LB Az Ft-Überlagen ü.30-40cm

    
8,4 m EP.......................... GP ............................

08.21.01 F LB Az Ft-Überlagen ü.40-50cm

    
3,4 m EP.......................... GP ............................

08.21.03 LB Aufzahlung (Az) auf Fertigteil (Ft) -Überlagen.

Aufzahlung (Az) auf Fertigteil (Ft) -Überlagen.
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ULG Mauerwerk Sonstiges08.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.21.03 A LB Az Überlagen f.Wärmedämmung

Für das Einlegen einer Wärmedämmung, angepasst an die
Werte der Wand.

    
10 m EP.......................... GP ............................

08.21.06 LB Mauerwerk mit Mauerziegeln (NF), für das abschnittsweise Unterfangen

Mauerwerk mit Mauerziegeln (NF), für das abschnittsweise
Unterfangen einschließlich Auskeilen, Mauermörtel nach Wahl
des Auftragnehmers.

08.21.06 A LB Mauerziegeln (NF) f.Unterfangungen

    
2 m³ EP.......................... GP ............................

08.21.08 LB Ausmauern und Abmauern mit Mauerziegeln (z.B. von Mauerbänken, Fußpfette

Ausmauern und Abmauern mit Mauerziegeln (z.B. von
Mauerbänken, Fußpfetten), einschließlich Umhüllen der
Holzteile mit Dachpappe. Im Positionsstichwort ist der
Querschnitt angegeben.

08.21.08 A LB Ausmauern Mauerbank b.0,05m2

    
33 m EP.......................... GP ............................

08.21.09 LB Ausmauern und Abmauern mit entsprechendem Material in verschiedenen Dick

Ausmauern und Abmauern mit entsprechendem Material in
verschiedenen Dicken. Nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmaß
angegeben.
Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die
Gesamthöhe angegeben.

08.21.09 A LB Aus-/Abmauern ü.0,5-2m3 b.3,2m

    
2,042 m³ EP.......................... GP ............................

08.21.13 LB Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse C16/20, mindest

Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse
C16/20, mindestens 5 cm dick, Oberfläche mit mindestens 3
Prozent Gefälle. Die Mauerabdeckung wird so breit ausgeführt,
dass der Überstand über die Mauerflucht mindestens 5 cm
beträgt, wobei ein etwaiger projektgemäßer Verputz durch
größeren Überstand beim Rohbau berücksichtigt wird und
beidseitig Wassernasen ausgeführt werden. Die Oberflächen
werden fein verrieben. Abgerechnet wird die Mauerabdeckung
im Grundriss. Der Einbau etwaiger Sicherungen (Krallen) wird
gesondert vergütet. Schalungen und lotrechte, auf die Mauer
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ULG Mauerwerk Sonstiges08.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

abgestimmte, Dehnfugen, witterungsbeständig geschlossen
(z.B. Silikon) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

08.21.13 A LB Ob.Abschluss C16/20 b.50cm b.3,2m

    
1,5 m² EP.......................... GP ............................

08.21.14 LB Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse C16/20, mindest

Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse
C16/20, mindestens 5 cm dick, Oberfläche mit mindestens 3
Prozent Gefälle. Die Mauerabdeckung wird so breit ausgeführt,
dass der Überstand über die Mauerflucht mindestens 5 cm
beträgt, wobei ein etwaiger projektgemäßer Verputz durch
größeren Überstand beim Rohbau berücksichtigt wird und
beidseitig Wassernasen ausgeführt werden. Die Oberflächen
werden fein verrieben. Abgerechnet wird die Mauerabdeckung
im Grundriss. Der Einbau etwaiger Sicherungen (Krallen) wird
gesondert vergütet. Schalungen und lotrechte, auf die Mauer
abgestimmte, Dehnfugen, witterungsbeständig geschlossen
(z.B. Silikon) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist
die Gesamthöhe angegeben.

08.21.14 A LB Ob.Abschluss C16/20 b.50cm ü.3,2m

    
9,12 m² EP.......................... GP ............................

ULG  08.21 Mauerwerk Sonstiges Summe  ...............................
    

    

LG  08 Mauerarbeiten Summe  ...............................
    

09   LG   Versetzarbeiten

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben,
gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:
Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.
Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen
der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden
Bauteilen nicht eintreten.
Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der
Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich
hingewiesen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß
ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem
Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- das Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen
Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:
Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

09.21   ULG   Sonstiges liefern und versetzen

09.21.11 LB Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich 

Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25,
einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die
Abmessungen angegeben
Trägeroberkante bis 3,2 m.

09.21.11 A LB Auflager 30x50x10 b.3,2m

    
4 Stk EP.......................... GP ............................

09.21.21 LB Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit

Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem
Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als
Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im
Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.
Trägeroberkante bis 3,2 m.

09.21.21 A LB Stahlträger b.100kg b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

97,73 kg EP.......................... GP ............................

09.21.21 B LB Stahlträger ü.100-200kg b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 176,569 kg EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.21.21 C LB Stahlträger ü.200-300kg b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

319,352 kg EP.......................... GP ............................

09.21.21 D Z Stahlträger HEA 280

liefern und montieren von HEA 280 Träger, 76,4kg/m
Bemessungen lt. Vorstatik

    
17 m EP.......................... GP ............................

09.21.22 Z Stahlträger liefern und versetzen, verzinkt

Stahlträger liefern und versetzen, verzinkt, mit oder ohne
Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im
Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.
Trägeroberkante bis 3,2 m.

*** Eventualpos. 

09.21.22 A Z Stahlträger b.100kg b.3,2m

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -100 kg

09.21.22 E Z Stahlträger bei Unterzug Bürgerservice b.3,2m

liefern und montieren von verzinkten Stahlträgern (HEA; HEB,..)
nach statischem Erfordernis

Höhe: 240 mm
Länge des Trägers 4,20 m
inkl. Befestigung in STB - Decke (Auflager bauseits hergestellt

siehe SCHNITT AA

    
4 Stk EP.......................... GP ............................

09.21.24 Z Stahlstütze liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit

Stahlstütze liefern und versetzen, mit einfachem
Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als
Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im
Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.
Stützenhöhe bis 3,2 m.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.21.24 A Z Stahlstütze b.100kg b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

23,04 kg EP.......................... GP ............................

09.21.24 B Z Stahlstütze b.100kg ü.3,2m

    
182,52 kg EP.......................... GP ............................

09.21.25 Z Stahlformteile  liefern und versetzen

Formrohre, Winkel etc. liefern und versetzen, mit einfachem
Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten/-laschen. Im
Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.

09.21.25 A Z FR 450x250x5 30 cm lang

rechteckiges Formrohr mit 450x250 mm Abmessungen
mit Laschen auf die Rohdecke montiert.

Dient als Abhebesicherung für die Balkonträger, die in diese
Hülsen eingeschoben werden.
abgerechnet nach STK

    
19 Stk EP.......................... GP ............................

09.21.25 B Z Stahlwinkel 200x200 lief+vers.

Stahlwinkel mit 200x200mm Abmessung

abgerechnet nach lfm

    
10 m EP.......................... GP ............................

09.21.25 D Z Flachstahl gekantet Abwicklg. 81cm s12 lief+vers.

Flachstahl gekantet zu U-Profil mit ungleich langen Schenkeln
Schenkelhöhe 1: 355 mm
Schenkelhöhe 1: 131 mm
Breite: 325 mm

Abwicklg. somit insgesamt 81cm s 12
(oder 2 L-Winkel fest miteinander verbunden)

abgerechnet nach lfm

    
3,4 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.21.33 Z Abschalung mit Purenitschwellen

liefern und montieren von Purenitschwellen, als Abschalung für
die waagrechte Abdichtung (Rohbauabdichtung) bei Bädern

09.21.33 A Z Purenitschwelle

liefern und montieren von Purenitschwellen, vor Aufbringung der
Horizontalabdichtung auf Rohdecken

Dicke: 70 mm
Höhe: von 15 - 25  cm

Montage ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

    
4 m EP.......................... GP ............................

ULG  09.21 Sonstiges liefern und versetzen Summe  ...............................
    

09.22   ULG   Sonstiges nur versetzen

V Vorbemerkung

Im Folgenden ist das Versetzen von vom Auftraggeber
beigestellten Einbauteilen beschrieben.

09.22.01 LB Fußabstreifgitter, im Freien (außen) im Zuge der Betonierungsarbeiten nu

Fußabstreifgitter, im Freien (außen) im Zuge der
Betonierungsarbeiten nur versetzen, einschließlich Ausbilden
einer Mulde mit fein verriebener Oberfläche und eines Ablaufes
durch Einlegen eines Kunststoffrohres, Durchmesser
mindestens 30 mm. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß
der Rahmenlichte angegeben.

*** Eventualpos. 

09.22.01 A LB Fußabstreiferg.außen versetzen b.0,5m2

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -2 Stk

09.22.01 C Z  Fußabstreiferg.außen versetzen ü.1-2m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

09.22.21 LB Lüftungsgitter, Revisionstürchen und dergleichen (Gittertürchen) nur ver

Lüftungsgitter, Revisionstürchen und dergleichen (Gittertürchen)
nur versetzen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen
angegeben.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.22.21 A LB Gitter-Türchen versetzen b.20x20cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

09.22.21 B LB Gitter-Türchen versetzen b.40x40cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

09.22.31 LB Verteiler-, Sicherungs- oder Zählerkästen (Verteiler-Kasten), vom Auftra

Verteiler-, Sicherungs- oder Zählerkästen (Verteiler-Kasten),
vom Auftraggeber beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen
versetzen. Gemessen werden die Außenabmessungen der
versetzten Kästen, bei Abdeckleisten deren Außenkanten. Im
Positionsstichwort ist das Einzelausmaß angegeben.

09.22.31 B LB Verteiler-Kasten versetzen ü.0,5-1m2

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

09.22.31 C LB Verteiler-Kasten versetzen 1-2m2

Mit einer Einzelgröße über 1 bis 2 m2.

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

09.22.41 LB Ausziehbare Dachbodentreppe, vom Auftraggeber beigestellt, in vorhandene

Ausziehbare Dachbodentreppe, vom Auftraggeber beigestellt, in
vorhandene Deckenausnehmung versetzen, ohne Unterschied
der Deckenhöhe bis 5 m.

09.22.41 A LB Dachbodentreppe versetzen 80x150

Bis zu einer Durchgangslichte von 80 x 150 cm.

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  09.22 Sonstiges nur versetzen Summe  ...............................
    

09.31   ULG   Trennschichten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.31.45 LB Liefern und Einlegen von selbstklebenden, komprimierbaren (Kompri.) Bänd

Liefern und Einlegen von selbstklebenden, komprimierbaren
(Kompri.) Bändern in Fugen (schließen). Im Positionsstichwort
ist die Breite angegeben.

*** Eventualpos. 

09.31.45 B LB Kompri.Band 20mm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -25 m

09.31.45 C LB Kompri.Band 25mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

25 m EP.......................... GP ............................

ULG  09.31 Trennschichten Summe  ...............................
    

    

LG  09 Versetzarbeiten Summe  ...............................
    

10   LG   Putz

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Begriffe:
In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte
Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für
Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt
(z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.
Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich
etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von
auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

2. Putzmörtel:
Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder
Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder
Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder
Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen
und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

3. Flächengliederung:
Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung
ausgeführt.

4. Neigungen, Treppen, Rampen:
Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne
Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20
Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten
Länge.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
· bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene

Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

· bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport
und alle sonstigen Erschwernisse

· das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
· Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der

Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien
einschließlich Nuten dienen

· Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen
Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden
entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn
erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht

· das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände
durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten
auszuführen ist

5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:
Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß
ÖNORM mit einer scharfen Ichse.
5.3 Oberflächen:
Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des
Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied
des Einheitspreises, ausgeführt.
Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied
des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das
Belegen mit Fliesen gerichtet.

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

10.01   ULG   Innenputz IP auf Wänden W

V Vorbemerkung

1. Nennputzdicke:
Nennputzdicke an Wänden innen: 1,5 cm
Nennputzdicke an Wänden innen bei Sanierputzen: 3 cm

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
2.1 Höhen:
Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und
Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind
in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die
tatsächliche Gesamthöhe.
Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch
gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen
Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem
oberen Abschluss, abgegrenzt.
Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m
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ULG Innenputz IP auf Wänden W10.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen
Höhe (über 3,2 m).
2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.
Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem
Längenmaß abgerechnet.
Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante =
Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition
verrechnet.

10.01.00 LB Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise
der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

10.01.00 D LB Oberfläche zu 10.01

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen
Positionen der ULG 10.01 wird vereinbart:
Betrifft Position(en):   _alle Innenputzpositionen ohne
Untersichied ob Decke od. Wand_ 
Oberflächenausführung:   _Glättputz_ 

10.01.02 LB Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich
Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

10.01.02 A LB Gipshaltiger IP W PGV b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

745,845 m² EP.......................... GP ............................

10.01.02 B LB Gipshaltiger IP W PGV Treppe b.3,2m

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger
Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller
Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

    
48,6 m² EP.......................... GP ............................

10.01.04 LB Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W).

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.04 B LB Gipshaltiger IP W Treppe ü.3,2m: A´_4_´

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger
Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller
Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

    
12 m² EP.......................... GP ............................

10.01.05 LB Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich
Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

10.01.05 A LB Gipshaltiger IP W PGV ü.3,2m: A´5,80m__´

Lohn ....................

    Sonstiges....................

68 m² EP.......................... GP ............................

10.01.12 LB Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich

Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich
Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

10.01.12 A LB Kalkzement IP W PGV b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

102,001 m² EP.......................... GP ............................

10.01.21 LB Sanierputz normal (N), ohne Unterschied, ob 1- oder 2-lagig, innen auf W

Sanierputz normal (N), ohne Unterschied, ob 1- oder 2-lagig,
innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer, nach
Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des
Putzgrundes.
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

10.01.21 A LB Sanierputz N IP W b.3,2m

    
20 m² EP.......................... GP ............................

10.01.25 LB Aufzahlung (Az) auf Sanierputze, innen auf Wänden (IP W).

Aufzahlung (Az) auf Sanierputze, innen auf Wänden (IP W).
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10.01.25 A LB Az Sanierputz IP W f.Mehrdicke b.2cm

Für eine Mehrdicke bis 2 cm.

    
10 m² EP.......................... GP ............................

10.01.25 B LB Az Sanierputz IP W f.Ausblühungen abb.

Für eine zusätzliche Reinigung (z.B. Ausblühungen trocken
abbürsten (abb.)).

    
5 m² EP.......................... GP ............................

10.01.41 LB Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Wandflächen innen

Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf
Wandflächen innen (IP W), ohne Unterschied der Putzart und
des Putzuntergrundes.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht
angegeben.

10.01.41 A LB Ausgleichsschicht IP W ü.10-20mm

Größte Gesamthöhe:   _3,00_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

50 m² EP.......................... GP ............................

10.01.51 LB Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) für Erschwernisse.

Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) für
Erschwernisse.

10.01.51 B LB Az IP W f.Ebenheit erhöhte Anforderung

Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit
(z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge)

    
102,001 m² EP.......................... GP ............................

10.01.51 G Z Az IP W f. einen Glättputz

Aufzahlung für die Herstellung des Innenputzes geglättet.

    
908,446 m² EP.......................... GP ............................

10.01.51 I Z Az IP W für die Ausführung als Tonputz

Verarbeitet nach Herstellerrichtlinien

    
908,446 m² EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.51 J Z Az IP Wa  f. Verputz in mehreren ARbeitsgängen

Aufzahlung für das Aufbringen des Putzes in 2 Lagen und somit
2 Arbeitsgängen
1. Schicht, Trocknung, 2. Lage

    
23,396 m² EP.......................... GP ............................

10.01.81 LB Aufzahlung (Az) auf Innenputz auf Wänden (IP W), ohne Unterschied der Ar

Aufzahlung (Az) auf Innenputz auf Wänden (IP W), ohne
Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das
Schließen (Verputzen) von Schlitzen, die nicht mit einem
Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der
Putzarbeiten.
Für Schlitze mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke
sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der
Leitungen.

10.01.81 A LB Az IP W f.Schließen (Verputzen) von Schlitzen

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m EP.......................... GP ............................

ULG  10.01 Innenputz IP auf Wänden W Summe  ...............................
    

10.02   ULG   Innenputz IP auf Decken D

V Vorbemerkung

1. Nennputzdicke:
Nennputzdicke an Decken innen: 1,5 cm

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
2.1 Höhen:
Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und
Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind
in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die
tatsächliche Gesamthöhe.
Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im
angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet.
2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.
Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem
Längenmaß abgerechnet.
Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante =
Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition
verrechnet.

10.02.01 LB Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D).

Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
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ULG Innenputz IP auf Decken D10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.02.01 A LB Gipshaltiger IP D b.3,2m

    
38,402 m² EP.......................... GP ............................

10.02.02 LB Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich

Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich
Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

10.02.02 A LB Gipshaltiger IP D PGV b.3,2m

    
15,62 m² EP.......................... GP ............................

10.02.11 LB Kalkzementputz innen auf Decken (IP D).

Kalkzementputz innen auf Decken (IP D).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

10.02.11 A LB Kalkzement IP D b.3,2m

    
12,8 m² EP.......................... GP ............................

10.02.51 LB Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Decken (IP D) für Erschwernisse.

Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Decken (IP D) für
Erschwernisse.

10.02.51 G Z Az IP D f. einen Glättputz

Aufzahlung für die Herstellung des Innenputzes geglättet.

    
60,422 m² EP.......................... GP ............................

10.02.51 I Z Az IP W für die Ausführung als Tonputz

Verarbeitet nach Herstellerrichtlinien

    
60,422 m² EP.......................... GP ............................

ULG  10.02 Innenputz IP auf Decken D Summe  ...............................
    

10.81   ULG   Instandsetzen IP W nach Schadensgrad

V Vorbemerkung

1. Erschwernisse:
Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer
Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren,
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Begriffe:
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1 Abschlagen:
Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhaften
Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch
vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.
2.2 Schadensgrad:
Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und
Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten
ermittelt.
Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist
der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom
Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.
2.3 Nennputzdicke:
Nennputzdicke an Wänden innen: 2 cm
2.4 Ergänzen des fehlenden Putzes:
Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes ergänzt.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
· behördliche Vorschreibungen betreffend Schall- und

Staubschutz
· das Verwenden von Containern
· das Abklopfen der gesamten Fläche
· das Abschlagen von lockerem Putz
· das Auskratzen etwaiger Fugen
· das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten,

Abwaschen)
· das Entsorgen der Baurestmassen
3.2 Entsorgen:
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
4.1 Flächen:
Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der
Schadensgrad angegeben ist.
Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Wandflächen,
wobei Öffnungen bis 4 m2 nicht abgezogen werden.
4.2 Leibungen:
Das Instandsetzen von Leibungen, einschließlich
Randausbildungen, mit einer Tiefe bis 25 cm ist bei Öffnungen
bis 4 m2 in die Einheitspreise einkalkuliert.
4.3 Höhen:
Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und
Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits
werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.
Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.
Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch
gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen
Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe
der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von
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ULG Instandsetzen IP W nach Schadensgrad10.81

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).
4.4 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.
Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem
Längenmaß abgerechnet.
Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante =
Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition
verrechnet.

10.81.02 LB Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich

Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich
Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der
Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder
Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem
Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.
Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad
angegeben.

10.81.02 A LB Inst.IP W PGV b.3,2m b.10%

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m² EP.......................... GP ............................

10.81.02 B LB Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m b.10%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger
Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller
Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m² EP.......................... GP ............................

ULG  10.81 Instandsetzen IP W nach Schadensgrad Summe  ...............................
    

10.82   ULG   Instandsetzen IP D nach Schadensgrad

V Vorbemerkung

1. Erschwernisse:
Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer
Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren,
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Begriffe:
2.1 Abschlagen:
Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhaften
Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch
vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.
2.2 Schadensgrad:
Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten
ermittelt.
Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist
der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom
Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.
2.3 Nennputzdicke:
Nennputzdicke an Decken innen: 2 cm
2.4 Ergänzen des fehlenden Putzes:
Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes ergänzt.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
· behördliche Vorschreibungen betreffend Schall- und

Staubschutz
· das Verwenden von Containern
· das Abklopfen der gesamten Fläche
· das Abschlagen von lockerem Putz
· das Auskratzen etwaiger Fugen
· das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten,

Abwaschen)
· das Entsorgen der Baurestmassen
3.2 Entsorgen:
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
4.1 Flächen:
Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der
Schadensgrad angegeben ist. Der Schadensgrad bezieht sich
auf die einzelnen Deckenflächen.
4.2 Höhen:
Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im
angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet.
4.3 Aufzahlungen:
Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.
Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem
Längenmaß abgerechnet.
Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante =
Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition
verrechnet.

10.82.02 LB Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich

Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich
Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der
Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem
Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.
Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad
angegeben.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos. 

10.82.02 A LB Inst.IP D PGV b.3,2m b.10%

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -10 m²

*** Eventualpos. 

10.82.02 C LB Inst.IP D PGV b.3,2m ü.10-25%

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -10 m²

ULG  10.82 Instandsetzen IP D nach Schadensgrad Summe  ...............................
    

10.92   ULG   Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile

V Vorbemerkung

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht
rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder
1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

10.92.02 LB Überspannen von Wand- und Deckenflächen aus Materialien, einschließlich

Überspannen von Wand- und Deckenflächen aus Materialien,
einschließlich Befestigungsmaterial.

10.92.02 A LB Überspannen Ziegelgewebe

Mit Drahtziegelgewebe als Putzträger.

    
17,482 m² EP.......................... GP ............................

10.92.03 LB Putzarmierung bei Fugen, Anschlüssen und dergleichen auf Wand- und

Putzarmierung bei Fugen, Anschlüssen und dergleichen auf
Wand- und Deckenflächen, Bandbreite mindestens 8 cm.

10.92.03 B LB Putzarmierung Fuge Glasvlies

Mit Glasvliesbändern.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

33 m EP.......................... GP ............................
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ULG Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile10.92

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.92.05 LB Holzwolleleichtbauplatten (Holzw.Pl.), magnesitgebunden (magnesitgeb.), 

Holzwolleleichtbauplatten (Holzw.Pl.), magnesitgebunden
(magnesitgeb.), als Putzträger an Wänden, mit Klebemörtel
dicht gestoßen verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen
und Anschlüsse. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

10.92.05 C LB Holzw.Pl.magnesitgeb.im Mörtel 2,5cm

    
10 m² EP.......................... GP ............................

10.92.08 LB Kantenschutz als Kantenschutzprofil aufgesetzt, ohne Unterschied des Put

Kantenschutz als Kantenschutzprofil aufgesetzt, ohne
Unterschied des Putzes.

10.92.08 B LB Kantenschutz Alu Eck

Kantenschutzwinkel aus Aluminium (Alu) als Außenkante (Eck).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15,2 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

10.92.08 C LB Kantenschutz NIRO Eck

Kantenschutzwinkel aus nicht rostendem Stahl (NIRO), als
Außenkante (Eck).

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -30 m

10.92.10 Z Schalldämmende Vorsatzschalen

Liefern  und Aufbringen von Mineralwolle Dämmplatten  auf
Trennwände (Wohnungs- und Stiegenhaustrennwänden) zur
Verbesserung des der Luft-Schall-Dämmung.

Im Postionsstichwort ist die Stärke der
Vorsatzschalendämmplatte (VSDP) angegeben.

Material: zB Isover VSDP - Vorsatzschalendämmplatte

10.92.10 A Z VSDP 35 mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

23,396 m² EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.92.21 LB Leibungen ausbilden (Glattstrich), ohne Unterschied des Putzes und des

Leibungen ausbilden (Glattstrich), ohne Unterschied des Putzes
und des Putzgrundes für Bauanschlussfugen. Im
Positionsstichwort ist die Breite des Glattstriches angegeben.

10.92.21 A LB Leibung ausbilden b.25cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

24 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

10.92.21 B LB Leibung ausbilden ü.25-35cm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -7 m

10.92.21 X LB Leibung ausbilden ü.35cm- A´nach Angabe Bauleitung´

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m EP.......................... GP ............................

ULG  10.92 Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile Summe  ...............................
    

    

LG  10 Putz Summe  ...............................
    

11   LG   Estricharbeiten

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Begriffe:
Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl
schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende
Estriche) zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- das Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu
einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen Fließestriche
- das Ausbilden von Ichsen und Graten
- das Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit
Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung
- das erforderliche Herstellen von Schwindfugen
- das Vorbereiten des Untergrundes bei schwimmenden
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

(gleitenden) Estrichen
- das Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der
Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B.
händisch oder maschinell).

11.21   ULG   Vorbereiten des Untergrundes

V Vorbemerkung

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

11.21.04 LB Niveauausgleich aus Splitt, zementgebunden (z-gebund.) einschließlich Ve

Niveauausgleich aus Splitt, zementgebunden (z-gebund.)
einschließlich Verdichten. Im Positionsstichwort ist die Dicke
angegeben.

11.21.04 A LB Niveauausgleich Splitt z-gebund.b.5cm

    
1 m³ EP.......................... GP ............................

11.21.05 Z Niveauausgleich Blähton lose d bis 3-10 cm

Niveauausgleich aus Blähton, Korngröße 4/8 bzw. 8/16 mm
Dicke, Korngröße ob lose oder zementgebunden (z-gebund.)
einschließlich Verdichten siehe Positionsstichwort!

11.21.05 A Z Blähton lose d 3-10 cm, 4-8mm

Ausgleichsschüttung mit Blähton, lose
Lambda rund 1,1 m²K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 400-500 kg/m³
Schichtidicke von 3-10 cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 m³ EP.......................... GP ............................

11.21.05 B Z Blähton lose d 10-16 cm, 4-8mm

Ausgleichsschüttung mit Blähton, lose
Lambda rund 1,1 m²K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 400-500 kg/m³
Schichtidicke von 10-16 cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,08 m³ EP.......................... GP ............................
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ULG Vorbereiten des Untergrundes11.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11.21.05 D Z Blähton kunstharzgebunden d 3-10 cm, 4-8 mm

Ausgleichsschüttung mit Blähton, gebunden mit
Kunstharzbinder, inkl. verdichten
Lambda rund 0,77 m²K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 300-390 kg/m³
Schichtidicke von 3-10 cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

17,973 m³ EP.......................... GP ............................

11.21.05 E Z Blähton kunstharzgebunden d 11-16 cm, 4-8 mm

Ausgleichsschüttung mit Blähton, gebunden mit
Kunstharzbinder, inkl. verdichten
Lambda rund 0,77 m²K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 300-390 kg/m³
Schichtidicke von 11-16 cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5,809 m³ EP.......................... GP ............................

11.21.06 LB Niveauausgleich mit gebundenen (geb.) Stoffen.

Niveauausgleich mit gebundenen (geb.) Stoffen.
*** Eventualpos. 

11.21.06 G Z gebundene Wärmedämmschüttung

gebundene Wärmedämmschüttung

Mindestlamdawert = 0,047 W/mK

Angebotenes Produkt bzw.dessen Lamdawert: im Zuge der
Estircharbeiten bekannt geben

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -23,782 m³

ULG  11.21 Vorbereiten des Untergrundes Summe  ...............................
    

11.22   ULG   Trenn- und Dämmschichten

V Vorbemerkung

Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme-
plus Trittschalldämmung) werden kreuzweise verlegt und je
Lage abgerechnet.

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 153



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 11 Estricharbeiten

ULG Trenn- und Dämmschichten11.22

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11.22.01 LB Trenn- oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen und etwaigen

Trenn- oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen
und etwaigen Wandhochzügen. Abgerechnet wird die
abgedeckte Bodenfläche je Lage. Im Positionsstichwort ist die
Mindest-Dicke angegeben.

11.22.01 A LB Trenn-/Gleitschicht Folie 0,1mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

335,68 m² EP.......................... GP ............................

11.22.02 LB Dampfbremsschichte.

Dampfbremsschichte.
Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche.

11.22.02 A LB Dampfbremsschichte PE-Folie verklebt 0,2mm

Aus Polyethylenfolie (PE-Folie), mit einer diffusionsäquivalenten
Luftschichtdicke (sd-Wert) von mindestens 100 m, Stöße und
Überlappungen sind mit Klebeband verklebt, einschließlich
etwaiger Aufkantungen an Rändern.
Dicke 0,2 mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

321,28 m² EP.......................... GP ............................

11.22.03 LB Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit
Mineralwolleplatten (Produktart MW-T), belastbar bis 5 kN/m2,
Zusammendrückbarkeit höchstens 5 mm. Im Positionsstichwort
ist die Nenndicke der Platten angegeben.

11.22.03 C LB Mineralwolleplatten 30mm b.5kN/m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

220,08 m² EP.......................... GP ............................

11.22.04 LB Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit
Mineralwolleplatten (Produktart MW-T) mit erhöhter Festigkeit,
schwere Ausführung (schwer), belastbar bis 6,5 kN/m2,
Zusammendrückbarkeit höchstens 5 mm. Im Positionsstichwort
ist die Nenndicke der Platten angegeben.

*** Eventualpos. 

11.22.04 C LB Mineralwolleplatten schwer 30mm b.6,5kN/m2
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ULG Trenn- und Dämmschichten11.22

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 m²

11.22.12 LB Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit extrudiertem

Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit
extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff (XPS-G), Rohdichte
mindestens 25 kg/m3, mit glatten Kanten oder Stufenfalz. Im
Positionsstichwort ist die Nenndicke der Platten angegeben.

11.22.12 X LB Hartschaumplatten XPS-G25 A´_10 cm_´

    
115,6 m² EP.......................... GP ............................

ULG  11.22 Trenn- und Dämmschichten Summe  ...............................
    

11.24   ULG   Unterlagsestriche

V Vorbemerkung

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- Randstreifen in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion
entsprechenden Höhe +2 cm
- etwaige Verflüssiger
- Abschneiden der Randstreifen nach dem Fertigstellen des
Belags

11.24.03 LB Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Unterlagsestrich (U-Estrich). Im

Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Unterlagsestrich
(U-Estrich). Im Positionsstichwort sind die Dicke und die
Festigkeitsklasse angegeben.

11.24.03 D LB Schwimm.Zem.E-U-Estrich 70mm E225

Lohn ....................

    Sonstiges....................

205,68 m² EP.......................... GP ............................

11.24.31 LB Aufzahlung (Az) auf Unterlagsestriche (U-Estrich), ohne Unterschied der 

Aufzahlung (Az) auf Unterlagsestriche (U-Estrich), ohne
Unterschied der Art und Dicke, für Erschwernisse beim
Einbringen auf Fußbodenheizungen und für das Ausbilden der
Randstreifen. Im Positionsstichwort sind die Dicke und die Höhe
des Randstreifens angegeben.

11.24.31 A LB Az U-Estrich f.Fußbodenheizung 10mm/12cm
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LG 11 Estricharbeiten

ULG Unterlagsestriche11.24

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

205,68 m² EP.......................... GP ............................

ULG  11.24 Unterlagsestriche Summe  ...............................
    

11.25   ULG   Sonstige Leistungen

11.25.01 LB Aufzahlung (Az) auf Estrich. Im Positionsstichwort ist die Schnellestric

Aufzahlung (Az) auf Estrich. Im Positionsstichwort ist die
Schnellestrich-Klasse (SE) angegeben. Abgerechnet wird das
Raummaß des Estrichs.

11.25.01 B LB Az f.Schnellzement SE14

Betrifft Position(en):   _11.24.03 D 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

205,68 m³ EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

11.25.01 C LB Az f.Schnellzement SE7

Betrifft Position(en):   _112403D_  

    
205,68 m³ EP..........................  - Nur EP -

11.25.03 Z Abschalungen

Herstellen von Abschalungen vor Bodenaufbau bzw.
Estricheinbau
im Positionsstichwort die Höhe des Fussbodenaufbaus
angegeben.

11.25.03 B Z Abschalung Estrich, 25 cm

Bodenaufbau 25 cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................

11.25.11 LB Anarbeiten des Estrichs an Einbauteile. Im Positionsstichwort ist die Ei

Anarbeiten des Estrichs an Einbauteile. Im Positionsstichwort ist
die Einzelgröße angegeben.

11.25.11 A LB Anarbeiten an Einbauteile b.0,5m2
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LG 11 Estricharbeiten

ULG Sonstige Leistungen11.25

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

11.25.11 B LB Anarbeiten an Einbauteile ü.0,5m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 m EP.......................... GP ............................

11.25.12 LB Ausfüllen von Deckeln, Fußabstreifern und ähnlichem mit Estrichmaterial,

Ausfüllen von Deckeln, Fußabstreifern und ähnlichem mit
Estrichmaterial, ohne Unterschied der Einzelgröße bis 1 m2, der
Dicke oder Art des Estrichmaterials, wenn diese Leistung nicht
in einem Zuge mit der Estrichherstellung möglich ist und daher
gesondert erfolgt (eigener Arbeitsgang).

11.25.12 A LB Deckel ausfüllen m.Estrich

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  11.25 Sonstige Leistungen Summe  ...............................
    

    

LG  11 Estricharbeiten Summe  ...............................
    

12   LG   Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem
Ausmaß der waagrechten Abdichtung zugezählt und zusätzlich
mit einer Aufzahlung für die Erschwernisse verrechnet. Hoch-
und Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem
Ausmaß der lotrechten Abdichtung zugezählt.

12.12   ULG   Waagrechte Abdichtungen

12.12.03 LB Waagrechte (waagr.) Abdichtung mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus

Waagrechte (waagr.) Abdichtung mit bituminösen
Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit
Kunststoffvlieseinlage (E-KV), einschließlich Voranstrich auf
Emulsions- oder Lösungsmittelbasis.
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LG 12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

ULG Waagrechte Abdichtungen12.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.12.03 A LB Waagr.Abdicht.1L.E-KV5

Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

208,53 m² EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

12.12.03 B LB Waagr.Abdicht.1L.E-KV4+1L.E-KV5

Gegen nicht drückendes Wasser, mit 1 Lage E-KV4 + 1 Lage
E-KV5.

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -208,53 m²

12.12.15 LB Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen auf Unterböden für

Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen auf
Unterböden für Erschwernisse für Hoch- und Tiefzüge
(Hochzug) bis 30 cm Höhe.

12.12.15 A LB Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

41,52 m EP.......................... GP ............................

12.12.21 LB Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen für das Überdecken 

Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen für das
Überdecken von Bewegungsfugen (Bewegungsf.).

*** Eventualpos. 

12.12.21 B LB Az waagr.Abdicht.Bwegungsf.Fugenband

Mit Dehnfugenbändern mit mindestens 10 cm breiten
Klebeflanschen, für Fugen 25 bis 40 mm breit, einschließlich
der Eckausbildungen.

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -10 m

12.12.22 LB Abdichten bei Rohrdurchführungen in waagrechten (waagr.) Abdichtungen. I

Abdichten bei Rohrdurchführungen in waagrechten (waagr.)
Abdichtungen. Im Positionsstichwort ist der
Rohraußendurchmesser angegeben.

12.12.22 B LB Waagr.Abdicht.Rohrflansch b.20cm

Einschließlich Einbinden vorhandener Flansche.
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LG 12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

ULG Waagrechte Abdichtungen12.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

12.12.22 C LB Waagr.Abdicht.Rohrmanschetten ü.20-50cm

Einschließlich Manschetten.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  12.12 Waagrechte Abdichtungen Summe  ...............................
    

12.13   ULG   Lotrechte Abdichtungen

12.13.02 LB Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abdicht.) auf Wandflächen mit Spachtelmass

Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abdicht.) auf Wandflächen mit
Spachtelmassen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien
des Erzeugers.

*** Eventualpos. 

12.13.02 A LB Lot.Abdicht.Feucht.Spachtel.1k 1S

Gegen Bodenfeuchtigkeit, mit kalt zu verarbeitender
einkomponentiger (1k), lösungsmittelfreier Spachtelmasse auf
Bitumenemulsionsbasis, in einer Schicht (1S), 2 mm dick.

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -82,575 m²

*** Eventualpos. 

12.13.02 C LB Az Armierungseinlage Glasseidengewebe

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -82,575 m²

12.13.03 LB Lotrechte (Lotr.) Abdichtung auf Wandflächen mit bituminösen Abdichtungs

Lotrechte (Lotr.) Abdichtung auf Wandflächen mit bituminösen
Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit
Kunststoffvlieseinlage (E-KV) einschließlich Voranstrich auf
Emulsions- oder Lösungsmittelbasis.

12.13.03 A LB Lotr.Abdicht.1L.E-KV5

Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

82,575 m² EP.......................... GP ............................
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LG 12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

ULG Lotrechte Abdichtungen12.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.13.22 LB Abdichten bei Rohrdurchführungen in lotrechten (Lotr.) Abdichtungen. Im

Abdichten bei Rohrdurchführungen in lotrechten (Lotr.)
Abdichtungen. Im Positionsstichwort ist der
Rohraußendurchmesser angegeben.

12.13.22 A LB Lotr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cm

Einschließlich Manschetten.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  12.13 Lotrechte Abdichtungen Summe  ...............................
    

12.15   ULG   Schutz der Abdichtungen

12.15.03 LB Schutz der lotrechten Abdichtung (lotr.Abd.) und Außenwanddämmung im

Schutz der lotrechten Abdichtung (lotr.Abd.) und
Außenwanddämmung im Erdbereich mit extrudierten
Polystyrolhartschaumstoffplatten mit Stufenfalz, Platten
punktweise mit Bitumenkaltkleber geklebt. Im Positionsstichwort
ist die Dicke der Platten angegeben.

*** Eventualpos. 

12.15.03 A LB Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 50mm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -66,06 m²

12.15.03 C LB Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 80mm

    
66,06 m² EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

12.15.03 Y Z Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 16 cm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -66,06 m²

12.15.07 LB Schutz der lotrechten Abdichtung mit verrottungsfesten Noppenbahnen, her

Schutz der lotrechten Abdichtung mit verrottungsfesten
Noppenbahnen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien
des Erzeugers.

12.15.07 B LB Schutz lotr.Abd.Noppenbahn

Abgerechnet die geschützte Fläche.
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LG 12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

ULG Schutz der Abdichtungen12.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

66,06 m² EP.......................... GP ............................

ULG  12.15 Schutz der Abdichtungen Summe  ...............................
    

    

LG  12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden Summe  ...............................
    

13   LG   Außenanlagen

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben,
gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:
Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder
industriell hergestelltes Material zu verstehen.

2. Neigungen:
Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei
Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und
Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

3. Entsorgen:
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der
Baurestmassen zu verstehen.

13.01   ULG   Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen

V Vorbemerkung

1. Bodenklassen, Neigung:
Die Leistungen sind für die Bodenklassen 3 bis 5
und ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20
Prozent beschrieben. Angaben über die Neigung
erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten
Länge im Grundriss.
Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber
beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse,
Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene
Baugrundschichten (Bodenverhältnisse) und die im
Plan festgehaltenen Geländeformen). Die
Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.
Eine Dokumentation wird gemäß ÖNORM
durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:
Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet.
Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen
ordnungsgemäß deponiert.
2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen
im Baubetrieb:
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LG 13 Außenanlagen

ULG Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen13.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die
Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise
nachteilig verändert werden.
Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das
Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht
mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens
mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.
Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z.
B. Altlastenbeiträge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der
Auftragnehmer.
2.2 Nachweise:
Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN)
die Baurestmassen an berechtigte Abfallsammler
übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach
Aufforderung übergeben.
2.3 Trennung:
Die Trennung von Aushubmaterial und
Baurestmassen erfolgt gemäß
Recycling-Baustoffverordnung.
2.4 Eigentumsübergang:
Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in
das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern
eine Wiederverwendung durch den AG nicht
Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer
Vergütung für den Transport, das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:
Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des
Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit
auch den Transport zum Zwischenlager und das
sachgemäße Lagern.
Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der
Übernahme zu räumen.
Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn
nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:
Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung
von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
· das Laden des Aushub- oder Abtragmaterials
· ein etwaiges Zwischenlagern
· behördliche Vorschreibungen betreffend

Schallschutz, Staubschutz (werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung
erkundet)

· die Wiederinstandsetzung der vom
Auftraggeber für die Zwischenlagerung von
Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten
Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten

· sämtliche Gebühren und Abgaben (z.B.
Altlastenbeitrag)

· Organisation (Förderart und Förderweg)
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LG 13 Außenanlagen

ULG Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen13.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Preise gelten ohne Unterschied der Art der
Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).
6.2 Tiefenstufen:
Ausschreibung und Abrechnung für das
Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen
erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten
und nicht nach einzelnen Schichten.
Leistungen werden von Null bis zur angegebenen
Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

13.01.03 LB Flächenabtrag (Kofferabtrag) für Außenanlagen. 

Flächenabtrag (Kofferabtrag) für Außenanlagen.
Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes
angegeben.

13.01.03 A LB Flächenabtrag 0-1,25m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6,75 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  13.01 Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen Summe  ...............................
    

13.11   ULG   Unterbauplanum

13.11.01 LB Unterbauplanum (ausgenommen in Felsböden).

Unterbauplanum (ausgenommen in Felsböden).

13.11.01 B LB Unterbauplanum Fahrbahn

Für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).

Lohn ....................

    Sonstiges....................

45 m² EP.......................... GP ............................

ULG  13.11 Unterbauplanum Summe  ...............................
    

13.12   ULG   Ungebundene untere Tragschichten

V Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1 Maßtoleranzen:
Das fertiggestellte Planum der ungebundenen unteren
Tragschicht liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf
Sollhöhe.
1.2 Verdichtungswerte:
Die geforderten Verdichtungswerte werden überall erreicht.
1.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise
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LG 13 Außenanlagen

ULG Ungebundene untere Tragschichten13.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

einkalkuliert:
- das Einbauen einschließlich Verdichten

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Bei Tragschichten mit trapezförmigen Querschnitten gilt die
mittlere Breite als Verrechnungsbreite.

13.12.02 LB Ungebundene untere Tragschichten (Tragsch.) für Fahrbahnen und Abstellst

Ungebundene untere Tragschichten (Tragsch.) für Fahrbahnen
und Abstellstreifen (Fahrbahn) mit Gesteinskörnungen.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.

13.12.02 A LB Ungebundene untere Tragsch.15-30cm Fahrbahn

Lohn ....................

    Sonstiges....................

13,5 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  13.12 Ungebundene untere Tragschichten Summe  ...............................
    

13.13   ULG   Ungebundene obere Tragschichten

V Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- das Einbauen einschließlich Verdichten

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Bei Tragschichten bei trapezförmigem Querschnitt gilt die
mittlere Breite als Verrechnungsbreite.

13.13.02 LB Ungebundene obere Tragschichten für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahr

Ungebundene obere Tragschichten für Fahrbahnen und
Abstellstreifen (Fahrbahn) mit Gesteinskörnungen.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.

13.13.02 B LB Ungebundene obere Tragsch.20cm Fahrbahn

Lohn ....................

    Sonstiges....................

9 m² EP.......................... GP ............................

ULG  13.13 Ungebundene obere Tragschichten Summe  ...............................
    

13.61   ULG   Randbegrenzungen
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LG 13 Außenanlagen

ULG Randbegrenzungen13.61

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

V Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen bei

Randsteinen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
· flucht- und höhengerechtes Versetzen und Verlegen
· eine Verfugung mit Zementmörtel (auf voller Höhe)
· das Fugen- und Bettungsmaterial

2. Angaben im Positionsstichwort bei Randbegrenzungen:
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen oder Type, die Art
der Bettung und die Form der Steine angegeben.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Bögen mit einem Radius über 10 m werden als Gerade
abgerechnet.

13.61.01 LB Unterlagsbeton für Randbegrenzungen (z.B. als Unterlage, Bettung, Rücken

Unterlagsbeton für Randbegrenzungen (z.B. als Unterlage,
Bettung, Rückenstütze nach der Verlegung).
Im Positionsstichwort ist die Festigkeit des Betons angegeben.

13.61.01 A LB Unterlagsbeton C16/20 Rand.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m³ EP.......................... GP ............................

13.61.03 LB Unterlagsbeton aus Pflasterdrainbeton (Pfl.-Drainbeton) für Randbegrenzu

Unterlagsbeton aus Pflasterdrainbeton (Pfl.-Drainbeton) für
Randbegrenzungen (z.B. als Unterlage, Bettung, Rückenstütze
nach der Verlegung).
Im Positionsstichwort sind die Festigkeit und die Art des Betons
angegeben.

13.61.03 A LB Pfl.-Drainbeton C16/20/X0 Rand.

Einschließlich Aushub. Das Entsorgen von
Bodenaushubmaterial ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m³ EP.......................... GP ............................

13.61.11 LB Gerade Randsteine aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmörtelbett (ZM) 

Gerade Randsteine aus Granit im 3 bis 6 cm dicken
Zementmörtelbett (ZM) satt verlegt.

13.61.11 A LB Randsteine Granit 15/24 ROA1 ZM gerade

    
31 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13.61.13 LB Gerade Randsteine aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigen

Gerade Randsteine aus Granit in Betonbettung (BB)
(Betonbettung in eigener Position beschrieben).

*** Eventualpos. 

13.61.13 A LB Randsteine Granit 15/24 ROA1 BB gerade

    
31 m EP..........................  - Nur EP -

13.61.19 LB Ablängen von Randsteinen.

Ablängen von Randsteinen.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite/Höhe) und
die Art der Steine angegeben.

13.61.19 A LB Ablängen Randsteine Granit b.20/20cm

    
10 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

13.61.19 D LB Ablängen Randsteine Beton ü.20/20cm

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -10 Stk

13.61.22 LB Gerade Leistensteine aus Beton in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eig

Gerade Leistensteine aus Beton in Betonbettung (BB)
(Betonbettung in eigener Position beschrieben).

*** Eventualpos. 

13.61.22 B LB Leistensteine Beton 8/25 BB gerade

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -31 m

13.61.23 LB Aufzahlung (Az) auf Leistensteinen.

Aufzahlung (Az) auf Leistensteinen.

13.61.23 F Z Az für das Versetzen v beigest. Schneestangenhülsen

beigest. Hülsen im Zuge des Versetzens der Randleisten
einbauen.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

13.61.31 LB Beeteinfassungssteine aus Beton in Betonbettung (BB) (Betonbettung in ei

Beeteinfassungssteine aus Beton in Betonbettung (BB)
(Betonbettung in eigener Position beschrieben).
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13.61.31 A LB Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade

    
10 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

13.61.31 B LB Beeteinfassungssteine Beton 5/25 BB gerade

    
10 m EP..........................  - Nur EP -

13.61.31 D Z Ablängen Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade

    
5 Stk EP.......................... GP ............................

13.61.62 Z Gewaschenen Grobschotter lief.

einbringen und verteilen für Traufenbereiche von Gebäuden.

Einbringung zwischen Randeinfassung und Gebäudesockel.
Verwendung von Material nach Angaben in der Unterposition
bzw. durch den Architekten.
Ausführung von gewaschenen, gebrochenen oder runden
Material.

13.61.62 A Z Rundkorn Material 16/32 mm

Schichtdicke bis 30 cm, Korngröße bis 35
mm.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2,4 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  13.61 Randbegrenzungen Summe  ...............................
    

13.62   ULG   Kleinsteinpflaster

V Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
· eine hammerfeste Ausführung
· eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand 3 bis 6 cm

dick
· eine Fugenfüllung mit Sand (SF) auf volle Fugenhöhe

eingekehrt, eingeschlämmt und verdichtet
· das Schlämmen und Abrütteln der Fläche
· das Fugenmaterial
· ein Verlegeverband als Segmentbogen

2. Angaben im Positionsstichwort bei Kleinsteinpflaster:
Im Positionsstichwort sind das Format und die Type angegeben.

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 167



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 13 Außenanlagen

ULG Kleinsteinpflaster13.62

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13.62.01 LB Pflaster mit Kleinsteinen aus Granit.

Pflaster mit Kleinsteinen aus Granit.

13.62.01 A LB Kleinsteine Granit 11/11/11 KPS3 S/SF

    
45 m² EP.......................... GP ............................

13.62.24 LB Aufzahlung (Az) auf Kleinsteinpflasterungen (Kleinstein).

Aufzahlung (Az) auf Kleinsteinpflasterungen (Kleinstein).

*** Eventualpos. 

13.62.24 A LB Az Kleinstein Mörtelbettung 3-6cm

Für eine Mörtelbettung aus Werksmörtel, 3 bis 6 cm dick.

    
45 m² EP..........................  - Nur EP -

ULG  13.62 Kleinsteinpflaster Summe  ...............................
    

13.64   ULG   Pflasterplatten

V Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
· eine hammerfeste Ausführung
· eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand, 3 bis 6 cm

dick
· eine Fugenfüllung mit Sand (SF) auf volle Fugenhöhe

eingekehrt, eingeschlämmt und verdichtet
· das Schlämmen und Abrütteln der Fläche
· das Fugenmaterial
· ein Verlegeverband in geraden Scharen auf Bund

2. Angaben im Positionsstichwort bei Pflasterplatten:
Im Positionsstichwort ist das Format angegeben.

13.64.52 Z Fassadenschlitzrinne  in Terrassendielen- bzw. Belägen,

Fassadenschlitzrinne  in Terrassendielen- bzw. Beläge liefern
und montieren

Material: verzinkt inkl. Abdecksteegrost

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 168



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 13 Außenanlagen

ULG Pflasterplatten13.64

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13.64.52 A Z Fassadenschlitzrinne

Fassadenschlitzrinne

Abmessung der Rinne:
Breite: 155 mm
Tiefe:   55 - 78 mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 m EP.......................... GP ............................

ULG  13.64 Pflasterplatten Summe  ...............................
    

13.69   ULG   Pflasterstufen

V Vorbemerkung

Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen oder Type und die
Art der Steine angegeben.

13.69.19 LB Blockstufen aus Beton (Betonblockstufen), versetzt in 20 cm Unterlagsbet

Blockstufen aus Beton (Betonblockstufen), versetzt in 20 cm
Unterlagsbeton, Stufen bis 18 cm hoch und bis 40 cm
Auftrittstiefe. Abgerechnet werden die Längen der
Stufenvorderkanten.
Im Positionsstichwort ist die größte Einzellänge angegeben.

13.69.19 X LB Betonblockstufen ü.1m bis A´_bei Zugänge südseitig_´

Lohn ....................

    Sonstiges....................

12 m EP.......................... GP ............................

ULG  13.69 Pflasterstufen Summe  ...............................
    

13.80   ULG   Diverse Arbeiten in Außenanlagen

13.80.01 Z Verkehrszeichen; Leiteinrichtungen

und Bodenmarkierungen

13.80.01 A Z Bodenhülsen für Schneestangen

mit automatischem Deckelverschluss samt 2 Verschlusskappen
liefern und versetzten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  13.80 Diverse Arbeiten in Außenanlagen Summe  ...............................
    

13.91   ULG   Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag

13.91.05 LB Geladenes Aushubmaterial (Flächenabtrag) transportieren, verwerten oder

Geladenes Aushubmaterial (Flächenabtrag) transportieren,
verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl
des Auftragnehmers.

13.91.05 A LB Transp./Verw./Dep.Flächenabtrag rein

Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die
Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält.
Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6,75 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  13.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag Summe  ...............................
    

    

LG  13 Außenanlagen Summe  ...............................
    

14   LG   Besondere Instandsetzungsarbeiten

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Abbrechen, Abschlagen:
Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht
rechnet.

2. Auslösen, Demontieren:
Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein
sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks
Wiederverwendung.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
3.1 Entsorgen:
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.
3.1.1 Verwerten oder Deponieren:
Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

des Auftragnehmers über.
Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus
wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist,
werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.
3.2 Zwischenlagern:
Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des
Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den
Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.
Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu
räumen.
Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in
der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber festgelegt.
3.3 Transport:
Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen
erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.
3.4 Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- Gerüste bis 3,2 m Höhe
- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontierten
Bauteilen
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der
Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die
Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen
nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht,
beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B.
Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und
Versetzen)

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht
aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren
Abbruch) abgerechnet.

14.01   ULG   Instandsetzung Versetzarbeiten

V Vorbemerkung

Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten
als Rohbaumaße.
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ULG Instandsetzung Versetzarbeiten14.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.01.03 LB Öffnungen für Durchgänge oder Durchreichen (Durchbruch) in tragenden Wän

Öffnungen für Durchgänge oder Durchreichen (Durchbruch) in
tragenden Wänden (Mwk.) (ausgenommen Beton und
Mantelbetonwänden) ausstemmen, Baurestmassen entsorgen,
Überlagen einziehen, dem Bestand angepasst verputzen,
einschließlich der Erschwernis durch wechselseitiges
Einstemmen der Überlagen. Im Positionsstichwort sind die
Dicke und das lichte Maß angegeben.

14.01.03 B LB Durchbruch Mwk.b.30cm ü.2-4m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.03 G LB Durchbruch Mwk.ü.30-45cm ü.2-4m2

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.03 K LB Durchbruch Mwk.ü.45-60cm b.2m2

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.03 L LB Durchbruch Mwk.ü.45-60cm ü.2-4m2

    
3 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.03 N Z Durchbruch Mwk.ü.60-80 cm ü.4-6m2

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.03 O Z Durchbruch Mwk.ü.1,0-1,2m b.2m2

inkl. Herstellung einer schrägen Fensterleibung (nach innen lt.
Plan breiter werdend)

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.03 P Z Durchbruch Mwk.ü.60-80 cm b.2m2

    
2 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.03 Q Z Durchbruch Mwk.ü.1,0-1,2m ü.2-4m2

inkl. Herstellung einer schrägen Fensterleibung (nach innen lt.
Plan breiter werdend)

    
1 Stk EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.01.17 LB Öffnungen im Mauerwerk (Mwk.) mit Ziegeln oder Zwischenwandsteinen und

Öffnungen im Mauerwerk (Mwk.) mit Ziegeln oder
Zwischenwandsteinen und Normalmauermörtel M5 bis M10
zumauern, einschließlich Einbinden in das bestehende
Mauerwerk. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

14.01.17 A LB Öffnung Mwk.zumauern b.15cm

    
0,264 m³ EP.......................... GP ............................

14.01.17 B LB Öffnung Mwk.zumauern ü.15-30cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,42 m³ EP.......................... GP ............................

14.01.17 C LB Öffnung Mwk.zumauern ü.30-45cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,056 m³ EP.......................... GP ............................

14.01.19 LB Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk (Mwk.), entsprechend der neu

Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk (Mwk.),
entsprechend der neu zu errichtenden und einzubindenden
Wand, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Abgerechnet wird das Flächenmaß (Anschlusslänge x
Mauerdicke der neu zu errichtenden Anschlusswand).

14.01.19 A LB Mauerschmatzen Mwk.ausstemmen

    
12,56 m² EP.......................... GP ............................

14.01.20 LB Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln und Normalmauermörtel M5 bis M10.

Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln und
Normalmauermörtel M5 bis M10. Abgerechnet wird das
Flächenmaß (Anschlusslänge x Mauerdicke der abgebrochenen
Anschlusswand).

14.01.20 A LB Mauerschmatzen ausmauern

    
12,56 m² EP.......................... GP ............................

14.01.21 LB Auflager (-aufl.) für neue Decken in Wände stemmen einschließlich Entsor

Auflager (-aufl.) für neue Decken in Wände stemmen
einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Im
Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Art des
Mauerwerks angegeben.
Deckenoberkante bis 3,2 m.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.01.21 A LB Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

7 m EP.......................... GP ............................

14.01.21 D LB Einzelaufl.20/20/20cm Mwk.b.3,2m

Lohn ....................

    Sonstiges....................

18 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.22 LB Auflager (-aufl.) für neue Decken in Wände stemmen einschließlich Entsor

Auflager (-aufl.) für neue Decken in Wände stemmen
einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Im
Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Art des
Mauerwerks angegeben.
Deckenoberkante über 3,2 m.

14.01.22 A LB Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.ü.3,2m: A´_bei Winkel AW_´

Lohn ....................

    Sonstiges....................

44 m EP.......................... GP ............................

14.01.37 LB Steckeisen einbohren und verankern (bohren), Bohrdurchmesser bis 14 mm,

Steckeisen einbohren und verankern (bohren),
Bohrdurchmesser bis 14 mm, Bohrlochlänge bis 25 cm,
einschließlich satten Verfüllens des Bohrloches mit
Zementmörtel (Bewehrungsstahl in eigener Position).

14.01.37 A LB Steckeisen bohren Mwk.

In Mauerwerk.

    
127 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.37 B LB Steckeisen bohren Beton

In Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton).

    
8 Stk EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.01.45 LB Gewände nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken nachmauern bis 10 cm d

Gewände nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken
nachmauern bis 10 cm dick, einschließlich Einbinden in das
bestehende Mauerwerk, mindestens alle 60 cm. Im
Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

14.01.45 C LB Gewände 10cm nachmauern ü.30-45cm

    
2,698 m² EP.......................... GP ............................

14.01.45 D LB Gewände 10cm nachmauern ü.45-60cm

    
3,064 m² EP.......................... GP ............................

14.01.55 LB Sturz mit Überlagen aus Fertigteilen, bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 

Sturz mit Überlagen aus Fertigteilen, bis zu einer Rohbaulichte
von 2,5 m, passend zu dem vorhandenen Mauerwerk
(Wärmeschutz in eigener Position) einbauen, einschließlich
Auflager und nach dem Versetzen der Überlager schließen,
Zwischenraum über den Überlagen bis zwei Ziegelscharen hoch
ausmauern und auskeilen. Abgerechnet die jeweilige
Rohbaulichte, zusätzlich 2 x 15 cm für die Auflager. Im
Positionsstichwort ist die Dicke der Mauer angegeben.

14.01.55 A LB Sturz/Überlage b.15cm

    
5,6 m EP.......................... GP ............................

14.01.55 B LB Sturz/Überlage ü.15-30cm

    
4 m EP.......................... GP ............................

14.01.55 C LB Sturz/Überlage ü.30-45cm

    
9,6 m EP.......................... GP ............................

14.01.61 LB Leibungen nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken verputzen, ohne

Leibungen nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken
verputzen, ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes,
einschließlich Ausmauern (z.B. Vorköpfe), Putzdicke dem
Bestand angepasst. Im Positionsstichwort ist die Tiefe der
Leibung angegeben.

14.01.61 A LB Leibung verputzen b.15cm

    
4 m EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.01.61 B LB Leibung verputzen ü.15-30cm

    
4 m EP.......................... GP ............................

14.01.61 D LB Leibung verputzen ü.45-60cm

    
4 m EP.......................... GP ............................

ULG  14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten Summe  ...............................
    

14.12   ULG   Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken

14.12.04 LB Untersicht (Unters.) der Deckenauflager (Aufl.) freilegen. Deckenputz ei

Untersicht (Unters.) der Deckenauflager (Aufl.) freilegen.
Deckenputz einschließlich Putzträger abschlagen, einschließlich
Entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die
Breite des Streifens angegeben.

14.12.04 A LB Aufl.Unters.Putz abschlagen b.0,5m

    
5 m EP.......................... GP ............................

14.12.09 LB Decken für die gesamte Dauer der Arbeiten pölzen und Pölzung wieder entf

Decken für die gesamte Dauer der Arbeiten pölzen und Pölzung
wieder entfernen. Betrifft auch angeordnete Unterstellungen im
darunterliegenden Geschoß. Abgerechnet wird die Länge der
gepölzten Auflager. Ausgenommen sind Stemm- und
Nachputzarbeiten.

14.12.09 A LB Pölzen der Decken

    
20 m EP.......................... GP ............................

14.12.11 LB Schadhafte Tramköpfe durch Holzlaschen verstärken, einschließlich aller

Schadhafte Tramköpfe durch Holzlaschen verstärken,
einschließlich aller Befestigungen sowie der Stemmarbeiten bei
der Verbreiterung des Auflagers und Entfernen schadhafter
Holzteile.

14.12.11 A LB Tramkopflasche 1-seitig

Laschenlänge bis 150 cm, einseitig, Holzquerschnitt bis 0,025
m2.

    
4 Stk EP.......................... GP ............................
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ULG Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken14.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.12.11 B LB Tramkopflasche 2-seitig

Laschenlänge bis 150 cm, beidseitig, Holzquerschnitt je Lasche
bis 0,02 m2.

    
8 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  14.12 Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken Summe  ...............................
    

    

LG  14 Besondere Instandsetzungsarbeiten Summe  ...............................
    

15   LG   Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Ver- und Entsorgungsleitungen:
Der Auftraggeber sorgt vor Beginn der Arbeiten, nach
Rücksprache mit dem Auftragnehmer, für eine Stilllegung oder
Abschaltung etwaiger Ver- und Entsorgungsleitungen.

2. Statik:
Statische Fragen (z.B. bei vorliegenden Bewehrungen) werden
vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber geklärt.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
- behördliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der
Angebotslegung erkundet)
- das Entsorgen von Baurestmassen
3.2 Entsorgen:
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten
als Rohbaumaße.

15.01   ULG   Schlitze herstellen

V Vorbemerkung

1. Herstellen von Schlitzen:
Im Folgenden ist das Herstellen von Schlitzen (z.B. durch
Stemmen, Fräsen), ohne Unterschied ob in verputzten oder
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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ULG Schlitze herstellen15.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

unverputzten Wänden, beschrieben.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- lotrechte Schlitze im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn
diese Schlitze vor dem Herstellen des Mauerwerkes angegeben
sind und im Verband hergestellt werden

15.01.01 LB Schlitze, bis 5 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegeln, Ho

Schlitze, bis 5 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B.
Mauerziegeln, Hohlziegeln), Hohlblocksteinen, Blähton oder
Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der
Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der
Schlitze angegeben.

15.01.01 A LB Schlitze b.5cm Mwk.b.10cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

15.01.01 B LB Schlitze b.5cm Mwk.ü.10-20cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

15.01.01 C LB Schlitze b.5cm Mwk.ü.20-30cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................

15.01.02 LB Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerzie

Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B.
Mauerziegeln, Hohlziegeln), Hohlblocksteinen, Blähton oder
Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der
Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der
Schlitze angegeben.

15.01.02 A LB Schlitze ü.5-10cm Mwk.b.10cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

120 m EP.......................... GP ............................

15.01.02 B LB Schlitze ü.5-10cm Mwk.ü.10-20cm
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ULG Schlitze herstellen15.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 m EP.......................... GP ............................

15.01.02 C LB Schlitze ü.5-10cm Mwk.ü.20-30cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

14,5 m EP.......................... GP ............................

15.01.02 D Z Schlitze ü.10-25cm Mwk.ü.20-30cm

    
69 m EP.......................... GP ............................

ULG  15.01 Schlitze herstellen Summe  ...............................
    

15.03   ULG   Durchbrüche herstellen

V Vorbemerkung

Herstellen von Durchbrüchen:
Im Folgenden ist das Herstellen von Durchbrüchen, ohne
Unterschied ob in unverputzten oder verputzten Bauteilen
beschrieben.
Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Öffnungen
gelten nicht als Durchbrüche im Sinne dieser
Unterleistungsgruppe.

15.03.01 LB Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus Mauerziegeln, Hohlziege

Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus
Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Blähton
(Mwk.), ausgenommen Sichtmauerwerk, herstellen. Im
Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.

15.03.01 A LB WD b.0,1m2 Mwk.b.15cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.01 B LB WD b.0,1m2 Mwk.ü.15-30cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.01 E Z WD 0,1 - 0,2 m2 Mwk.ü.15-30cm
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ULG Durchbrüche herstellen15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.01 F Z WD 0,1 - 0,2 m2 Mwk.ü.30-40cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

16 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.03 LB Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus Beton oder Stahlbeton, 

Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus Beton oder
Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, herstellen. Im
Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.

15.03.03 A LB WD b.0,1m2 Beton b.15cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.03 B LB WD b.0,1m2 Beton ü.15-30cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.06 LB Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Decken (DD) aus Stahlbeton, ohne Unters

Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Decken (DD) aus Stahlbeton,
ohne Unterschied der Betongüte, Dicke gemessen im
Durchbruch. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke
angegeben.

15.03.06 A LB DD b.0,1m2 Stb-Decke b.10cm

    
5 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.06 B LB DD b.0,1m2 Stb-Decke ü.10-20cm

    
5 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.06 C LB DD b.0,1m2 Stb-Decke ü.20-30cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 180



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

ULG Durchbrüche herstellen15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ULG  15.03 Durchbrüche herstellen Summe  ...............................
    

15.11   ULG   Schlitze schließen

V Vorbemerkung

Schließen von Schlitzen:
Im Folgenden ist das nachträgliche Schließen von Schlitzen in
verputzten Wänden beschrieben.

15.11.01 LB Schlitze, bis 5 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten 

Schlitze, bis 5 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus
Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mörtel, ohne
Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die
Breite der Schlitze angegeben.

15.11.01 A LB Schlitze b.5cm schließen b.10cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

15.11.01 B LB Schlitze b.5cm schließen ü.10-20cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

15.11.01 C LB Schlitze b.5cm schließen ü.20-30cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................

15.11.02 LB Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbau

Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus
Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mörtel, ohne
Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die
Breite der Schlitze angegeben.

15.11.02 A LB Schlitze ü.5-10cm schließen b.10cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

120 m EP.......................... GP ............................

15.11.02 B LB Schlitze ü.5-10cm schließen ü.10-20cm
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ULG Schlitze schließen15.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 m EP.......................... GP ............................

15.11.02 C LB Schlitze ü.5-10cm schließen ü.20-30cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

14,5 m EP.......................... GP ............................

15.11.02 D Z Schlitze ü.10-25cm schließen ü.20-30cm

    
69 m EP.......................... GP ............................

15.11.21 LB Überspannen der Schlitze mit jeweils 10 cm Übergriff, Überspannungsmater

Überspannen der Schlitze mit jeweils 10 cm Übergriff,
Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers. Im
Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.

15.11.21 A LB Überspannen Schlitze b.10cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

15.11.21 B LB Überspannen Schlitze ü.10-20cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................

15.11.21 C LB Überspannen Schlitze ü.20-30cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

40 m EP.......................... GP ............................

ULG  15.11 Schlitze schließen Summe  ...............................
    

15.13   ULG   Durchbrüche schließen

V Vorbemerkung

Im Folgenden ist das Schließen von Durchbrüchen, ohne
Unterschied ob mit oder ohne Leitungen beschrieben.
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ULG Durchbrüche schließen15.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.13.01 LB Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), bis 0,1 m2 groß, (ausgenommen

Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), bis 0,1 m2 groß,
(ausgenommen wasserdichte Ausführung) mit dem Bestand
entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird
die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, ohne
Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort ist die Dicke der
Wand angegeben.

15.13.01 A LB WD b.0,1m2 schließen b.15cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

15.13.01 B LB WD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

15.13.01 E Z WD  0,1 - 0,2 m2 schließen ü.15-30cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

15.13.01 F Z WD 0,1 - 0,2 m2 schließen ü.30-40cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

16 Stk EP.......................... GP ............................

15.13.11 LB Durchbrüche und Öffnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 groß, mit dem Besta

Durchbrüche und Öffnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 groß,
mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei
Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes
eingehalten, ohne Anschlussputz (Rohbau). Im
Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.

15.13.11 B LB DD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................
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ULG Durchbrüche schließen15.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.13.11 E Z DD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm; MW+verspachteln

Öffnungen mit nicht brennbaren Materialien (Steinwolle)
verschliessen, Ränder verspachteln
kein geprüftes Abschottungssystem, keine
Brandschutzqualifikation nötig

Größe des DD (L/B) von 20-30/45-50 cm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  15.13 Durchbrüche schließen Summe  ...............................
    

15.23   ULG   Bohren

V Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- Arbeiten an schrägen Bauteilen mit einer Neigung bis 3
Prozent zur Lot- oder Waagrechten
- schräges Bohren bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten
- das Abschranken der Öffnung während der Leistungsfrist
(nicht aber das Erstellen notwendiger Pölzungen und
Absicherungen)
- das Zerkleinern der Bohrkerne bei Kernbohrungen in
transportierbare Stücke
2. Eckbohrungen:
Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim
Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht überschnitten werden
darf) werden wie Bohrungen verrechnet.

15.23.01 LB Umstellen.

Umstellen.

15.23.01 A LB Umstellen Bohreinrichtungen

Aller erforderlichen Bohreinrichtungen.
Betrifft Position(en):  _nachfolgende_ 
Anzahl der Gebäude:   _1_ 
Anzahl der Stockwerke:   _1_ 
Größte Entfernung im gleichen Stockwerk:   _lt. Plan_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 PA EP.......................... GP ............................
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ULG Bohren15.23

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.23.11 LB Bohren durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.),

Bohren durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk
(Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder Mantelbeton
(Mantelb.), trocken oder nass, nach Wahl des Auftragnehmers,
ohne Unterschied der Dicke der Wand, einschließlich etwaiger
Wasserabsaugung am Bohrloch. Abgerechnet wird die Summe
der Bohrlängen. Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser
angegeben.

15.23.11 A LB Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.10-24mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,9 m EP.......................... GP ............................

15.23.12 LB Bohren durch Wände und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohne Unterschie

Bohren durch Wände und Decken (von oben) aus Stahlbeton,
ohne Unterschied der Betongüte, trocken oder nass, nach Wahl
des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Dicke der Wand,
einschließlich etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch.
Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen. Im
Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.

15.23.12 A LB Bohren Stahlbeton 10-24mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,75 m EP.......................... GP ............................

15.23.12 B LB Bohren Stahlbeton ü.24-52mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,7 m EP.......................... GP ............................

15.23.21 LB Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.

Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus
Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder
Mantelbeton (Mantelb.), ohne Unterschied der Dicke der Wand.
Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen (Absaugung in
eigener Position). Im Positionsstichwort ist der
Bohrdurchmesser angegeben.

15.23.21 E LB Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.152-202mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,25 m EP.......................... GP ............................
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ULG Bohren15.23

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.23.22 LB Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohn

Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus
Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte und der Dicke der
Wand. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen
(Absaugung in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der
Bohrdurchmesser angegeben.

15.23.22 D LB Kernbohrung Stahlbeton ü.102-152mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,9 m EP.......................... GP ............................

15.23.22 F LB Kernbohrung Stahlbeton ü.202-302mm

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,5 m EP.......................... GP ............................

15.23.31 LB Aufzahlung (Az) auf Bohrungen in Wänden und Decken aus Mauerwerk,

Aufzahlung (Az) auf Bohrungen in Wänden und Decken aus
Mauerwerk, unbewehrtem Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton.

15.23.31 I LB Az Bohren Mwk./Beton/StB/Mantelb f.Absaugen

Für das Absaugen des Schneidwassers mit gesondertem Gerät.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  15.23 Bohren Summe  ...............................
    

    

LG  15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren Summe  ...............................
    

16   LG   Fertigteile

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Leistungsumfang:
In die Einheitspreise der Positionen Herstellen der Fertigteile ist
das Anfertigen der Werkzeichnungen, auch für die Einbauteile,
auf Grund vom Auftraggeber beigestellter Polier- und etwaiger
Detailpläne einkalkuliert. Diese Werkzeichnungen werden dem
Auftraggeber zur rechtzeitigen Freigabe vor Beginn der
Erzeugung innerhalb der zu vereinbarenden Frist vorgelegt. Die
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Verantwortung für die fachgemäße Konstruktion und die
Versetzbarkeit der Fertigteile bleibt beim Auftragnehmer. In den
Einheitspreisen der Positionen Versetzen der Fertigteile sind die
Kosten etwaiger durch den Auftragnehmer zu vertretenden
Zwischentransporte, das Vermessen, Schweißen und
Vergießen einkalkuliert.
1.1 Kanten:
Das Ausbilden abgefaster Kanten ist in den Einheitspreisen
einkalkuliert.

2. Einbauteile:
Alle Einbauteile, die zur Manipulation, Montage und zum
Verbinden der Fertigteile untereinander oder mit der
Tragkonstruktion benötigt werden, sind einschließlich der
Gegenstücke in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die
Gegenstücke, die beim Errichten der Tragkonstruktion versetzt
werden müssen, werden zeitgerecht frei Baustelle zur
Verfügung gestellt. Sonstige Einbauteile werden gesondert
verrechnet. Das Versetzen der vom Auftraggeber beigestellten
Einbauteile und Lager in die Fertigteile wird gesondert
verrechnet. Alle Einbauteile werden so ausgebildet, dass keine
Beeinträchtigungen der Sichtflächen, z.B. durch Rostbildung,
eintreten können.

3. Bewehrung:
Die erforderliche Bewehrung, einschließlich der
Transportbewehrung, wird gesondert verrechnet.

4. Fugen:
Einlagen und Verfüllungen, die während der Montage
systembedingt zwischen den Fertigteilen oder zwischen den
Fertigteilen und dem vorhandenen, angrenzenden Bauteil
eingelegt oder eingebracht werden, sind in den Einheitspreis
einkalkuliert. Das Abdichten der Fugen wird gesondert
verrechnet.

5. Oberfläche:
Die geschalten Sichtoberflächen werden mit wassersperrenden
Schalungen (aus Stahl, Kunststoff oder oberflächenvergüteten,
mehrschichtigen Platten) gemäß Klasse S2A hergestellt. Die
Einfüllseite ist geglättet, bei Deckenelementen waagrecht
abgezogen und überrieben.
Sichtflächen werden in Klasse F2 gemäß ÖNORM ausgebildet.

6. Montage:
Montagehilfen sind einkalkuliert. Vom Statiker angeordnete
Hilfskonstruktionen für die Standsicherheit während des
Errichtens werden gesondert vergütet.

7.Skizze:
In der Folge wird die Bezeichnung Skizze, versehen mit den
notwendigen Maßangaben, als einfachste
Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und
dergleichen verwendet.
Abrechnung nach Fläche:
Soweit nicht anders angegeben, werden alle Elemente mit der
Einheit m2 gemäß ÖNORM mit dem kleinsten umschriebenen
Rechteck hohl für voll abgerechnet.
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ULG Sonstige Fertigteile16.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

16.16   ULG   Sonstige Fertigteile

16.16.03 LB Gerade Stiegenläufe als Fertigteile, mindestens aus Beton der Festigkeit

Gerade Stiegenläufe als Fertigteile, mindestens aus Beton der
Festigkeitsklasse C25/30.

*** Eventualpos. 

16.16.03 T Z Stiegenlauf inkl. Podest herst. lief. vers..

herstellen,liefern und versetzten, auflegen auf Elastomerlager
oder gleichw. auf STB Wandscheibe Aufgelegt
Mit enthalten ist die gesamte Bewehrung der einzelnen
Treppenläufe
Bewehrungsgehalt der gesamten Treppenanlage: ca. 120kg/m3

Einläufige Treppenanlage lt. beiliegenden Plänen, aufgelagert
inkl. Zwischenpodest bzw. Austrittspodest, auf Elastomer, z.B.:
Kilcher Elastomer, aufgelegt.

Stiegenlaufbreite: 1,60 m
Lauflänge: ca. 4,10 m
Steigungsverhältnis:  ca.14/30 cm

1. Lauf von -0,46  zu Podest +2,13 
Anzahl der Steigungen 15

Zwischenpodest:
Abmessung: 1,60 m breit, 1,20 m lang

2. Lauf vom Podest +2,13 - auf +3,64 (Terrasse)
Anzahl der Steigungen 14

Austrittspodest:
Abmessung: 1,60 m breit, 2,00 m lang

Plattendicke:  20- cm, bzw. lt. nach statischem Erfordernis

Betonqualität: C25/30/XC1 B7

Einbauort: Aussentreppe im EG bis OG Terrasse

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

16.16.03 U Z Ft.gerader Stiegenlauf herst. lief. vers..

herstellen,liefern und versetzten, auflegen auf Elastomerlager
oder gleichw.und in Abstand zu anderen Betonteilen
(Schallübertragung ist zu vermeiden)
Mit enthalten ist die gesamte Bewehrung der einzelnen
Treppenläufe
Bewehrungsgehalt der gesamten Treppenanlage: ca. 120kg/m3
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 188



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 16 Fertigteile
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

- siehe Vorstatik

zweiläufige  Treppenanlage lt. beiliegenden Plänen, aufgelagert
auf Ortbetonpodeste, auf Elastomer, z.B.: Kilcher Elastomer,
aufgelegt.

Stiegenlaufbreite: 1,50 m
Lauflänge: 1. Lauf ca. 3,80 m, 2. Lauf ca. 4,00 m
Steigungsverhältnis:  ca.14/30 cm

1. Lauf von FFOK EG zu Podest - Höhe = 1,82 m
Anzahl der Steigungen 13

2. Lauf vom Podest auf FFOK OG - Höhe von 1.82 auf 3,64 m
Anzahl der Steigungen 14

Plattendicke:  20 cm, bzw. nach statischem Erfordernis

Betonqualität: C25/30/XC1

Einbauort: Treppenhaus im EG bis OG

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

16.16.11 Z Überdachungen Zugänge

Eingangsportal  in Sichtbeton:
- Hauptzungang Bürgerservice
- Hauptzugang Wohnungen

Detailausführung siehe Folgepositionen

16.16.11 A Z Überdachung Zugang Wohnungen

liefern und versetzen der Überdachung Zugang Wohnungen lt.
Detailplanung (P 16 Fertigteil Eingang Wohnungen)

Betonrahmen vor der Fassade mit zwei Abhebern zum
Versetzen

2 Stück Wandverkleidung (ca. 2500x1200x40mm)

1 Stück Deckenverkleidung (ca. 1650x1200x40mm)

Kantenausprägung gerundet
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Imprägnierung mit CO-VS-L8

sämtliche Arbeiten für die fix - fertige Ausführung sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

16.16.11 B Z Überdachung Zugang Bürgerservice

liefern und versetzen der Überdachung Zugang Bürgerservice

Betonbügel, als Schutzdach für Zugang Bürgerservice

1 Stück Betonwand:

 ca. 15/170/300 cm  [Dicke / Breite / Höhe]

auf bauseits hergestelltes Fundament versetzten und in die
best. Aussenwand zu montieren

Decke zu Betonwand:

1 Stück Deckenelement:

 ca. 16/170/345 bzw. 320 cm  [Dicke / Breite / Höhe] - Schräge
lt. best.

1 Stück Deckenverkleidung (ca. 1650x1200x40mm)

Betonausführung

Kantenausprägung gerundet

Imprägnierung mit CO-VS-L8

sämtliche Arbeiten für die fix - fertige Ausführung sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren

    
1 Stk EP.......................... GP ............................
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*** Eventualpos. 

16.16.11 C Z Montage Überdachung Zugang Wohnungen

Montage von bauseits vorhandenen Betonfertigteilen, wie unter
Pos. 11A beschrieben

    
1 Stk EP..........................  - Nur EP -

*** Eventualpos. 

16.16.11 D Z Montage Überdachung Zugang Bürgerservice

Montage von bauseits vorhandenen Betonfertigteilen, wie unter
Pos. 11B beschrieben

    
1 Stk EP..........................  - Nur EP -

ULG  16.16 Sonstige Fertigteile Summe  ...............................
    

    

LG  16 Fertigteile Summe  ...............................
    

18   LG   Winterbauarbeiten

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen.
1. Allgemeines:
Zum Aufrechterhalten der Bautätigkeit während der
Wintermonate, werden alle Maßnahmen getroffen, die für eine
technisch einwandfreie Durchführung der Baumeister- und
Professionistenarbeiten erforderlich sind.
2. Arbeitsplan:
Ein Arbeitsplan für die Winterbauarbeiten wird zeitgerecht
ausgearbeitet, einvernehmlich mit dem Auftraggeber
abgesprochen und schriftlich festgelegt.
3. Beheizen:
Die Kosten für das Beheizen der Aufenthaltsräume und
sanitären Anlagen sind in die Baustellen-Gemeinkosten
einkalkuliert.
4. Einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- Mehraufwendungen und verringerte Produktivität während der
Winterperiode

18.15   ULG   Entfeuchten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

18.15.10 LB Beistellen (antransportieren, aufstellen, abbauen und abtransportieren) 

Beistellen (antransportieren, aufstellen, abbauen und
abtransportieren) von Kondenstrocknern mit Heißgasabtauung.

18.15.10 A LB Kondenstrockner beistellen

Technische Angaben:   _keine speziellen Angaben_  

    
100 m³ EP.......................... GP ............................

18.15.11 LB Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit Heißgasabtauung,

Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit
Heißgasabtauung, einschlschließlich Brennstoff. Abgerechnet
wird in Monaten.

18.15.11 A LB Kondenstrockner vorhalt./betreiben

    
2 Mo EP.......................... GP ............................

18.15.12 LB Aufzahlung (Az) auf das Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit

Aufzahlung (Az) auf das Vorhalten und Betreiben von
Kondenstrocknern mit eingebautem Hygrostat und
Überlaufschutz.

18.15.12 A LB Az Kondenstrockner f.Sa./So.-Feiertag

Für das Bedienen außerhalb der kollektivvertraglich geregelten
Normalarbeitszeit. Über die Notwendigkeit, Art und Dauer des
Heizens wird mit dem Auftraggeber im Voraus ein
Einvernehmen getroffen. Abgerechnet wird in VE (VE = m3 X
Samstag, Sonn- und Feiertag).

    
600 VE EP.......................... GP ............................

ULG  18.15 Entfeuchten Summe  ...............................
    

    

LG  18 Winterbauarbeiten Summe  ...............................
    

19   LG   Baureinigung

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen.
1. Abfälle, Verunreinigungen:
Im Folgenden sind Abfälle und Verunreinigungen (z.B. Kehricht,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Staubsaugerentleerung) aber nicht Verpackungsmaterial oder
Bauschutt beschrieben.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
2.1 Entsorgen:
Das Entsorgen von Abfälle und Verunreinigungen ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.
2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den
Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
- behördliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der
Angebotslegung erkundet)
- sämtliche Gebühren, unter Einhaltung aller rechtlichen
Vorschriften
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht,
beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind

19.01   ULG   Reinigung im Gebäude

19.01.01 LB Zwischenreinigung des Gebäudes oder von Gebäudeteilen (nur auf besondere

Zwischenreinigung des Gebäudes oder von Gebäudeteilen (nur
auf besondere Anordnung des Auftraggebers). Abfälle und
Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren und entsorgen.
Fußböden, Sanitär- und Heizungsgegenstände,
Parapettabdeckungen sowie Sohlbänke staubfrei machen.
Abgerechnet wird die Bodenfläche der gereinigten Räume, bei
Stiegen die horizontale Fläche.

19.01.01 A LB Zwischenreinigung

Lohn ....................

    Sonstiges....................

780 m² EP.......................... GP ............................

19.01.02 LB Schlussreinigung des gesamten Gebäudes, vom Keller bis zum Dachboden mit

Schlussreinigung des gesamten Gebäudes, vom Keller bis zum
Dachboden mit Balkonen und Terrassen, vor Übergabe an die
Benützer. Reinigungsmethode nach Erfordernis (z.B. durch
Waschen, Wischen, Saugen). Abfälle und Verunreinigungen
sammeln, zusammenkehren und entsorgen.
Zu reinigen sind z.B.;
- Fußböden einschließlich Sockelleisten
- Stiegen einschließlich Geländer und Handläufe
- Fenster und Türen, einschließlich Stöcke, Zargen, Rahmen
und Verkleidungen
- Sohlbänke und Parapettabdeckungen
- Einrichtungen einschließlich der Armaturen (z.B. WC-Schalen,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Waschbecken, Badewannen, Duschen, Herde und Heizkörper)
- Wandverkleidungen aus Fliesen oder abwaschbaren
Kunststoffbelägen
- elektrische Schalter und Dosen
- Beleuchtungskörper
- Einbaumöbel
- Aufzugsportale einschließlich Kabine des Aufzuges

19.01.02 A LB Schlussreinigung Objekt

Betrifft Objekt:   _ehem. Artzhaus Hallstatt_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

ULG  19.01 Reinigung im Gebäude Summe  ...............................
    

19.02   ULG   Reinigung außerhalb des Gebäudes

19.02.01 LB Schlussreinigung außerhalb des Gebäudes (z.B. durch Abkehren und Absprit

Schlussreinigung außerhalb des Gebäudes (z.B. durch
Abkehren und Abspritzen der Verkehrswege, Entleeren der
Schmutzfangeimer bei den Entwässerungsanlagen,
Einsammeln der Abfälle) einschließlich Entsorgen.

19.02.01 A LB Schlussreinigung Außenanlage

Reinigen aller Außenanlagen, einschließlich Verkehrsflächen,
Rigole und Einlaufschächte.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

ULG  19.02 Reinigung außerhalb des Gebäudes Summe  ...............................
    

    

LG  19 Baureinigung Summe  ...............................
    

20   LG   Regieleistungen

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen.

1. Allgemeines:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte
Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.
Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie
im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.
Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte,
Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in
die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur
Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:
Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die
Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann,
sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:
Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den
kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind
auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und
Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet
wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene
halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich
Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener
Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich
eingesetzten Personals.

20.11   ULG   Stundensätze

V Vorbemerkung

Stundensätze:
Die Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden
berechnet.

20.11.01 LB Polier.

Polier.

20.11.01 A LB Polier

Lohn ....................

    Sonstiges....................

50 h EP.......................... GP ............................

20.11.03 LB Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.

Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.

20.11.03 B LB Maurer,Zimmerer,Betonbauer

Lohn ....................

    Sonstiges....................

100 h EP.......................... GP ............................
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ULG Stundensätze20.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.11.05 LB Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alter

Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne
Unterschied des Alters.

20.11.05 A LB Hilfsarbeiter

Lohn ....................

    Sonstiges....................

100 h EP.......................... GP ............................

ULG  20.11 Stundensätze Summe  ...............................
    

20.12   ULG   Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)

20.12.01 LB Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und dergleichen

Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und
dergleichen, ohne Arbeiter, einschließlich der Einsatzteile wie
z.B. Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem
tatsächlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet.
Eine zusätzliche Verrechnung von An- und Abtransport erfolgt
nicht.

20.12.01 A LB Elektrische Handgeräte

Lohn ....................

    Sonstiges....................

100 h EP.......................... GP ............................

20.12.02 LB Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, superschallgedämpft, oh

Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil,
superschallgedämpft, ohne Arbeiter für das Stemmen.

20.12.02 A LB Kompressor m.einem Hammer

Mit nur einem Hammer in Betrieb.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 h EP.......................... GP ............................

20.12.07 LB Auf der Baustelle vorhandener Dieselkarren (Motorjapaner), einschließlic

Auf der Baustelle vorhandener Dieselkarren (Motorjapaner),
einschließlich Fahrer. Im Positionsstichwort ist der Muldeninhalt
angegeben.

20.12.07 A LB Dieselkarren b.1,5m3
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ULG Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)20.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 h EP.......................... GP ............................

20.12.11 LB Verschiedene Geräte einschließlich Bedienung. Der An- und Abtransport wi

Verschiedene Geräte einschließlich Bedienung. Der An- und
Abtransport wird mit je einer halben Stunde verrechnet. Im
Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.

20.12.11 B LB Verdichtungsgerät ü.3-6kW

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 h EP.......................... GP ............................

ULG  20.12 Geräteeinsatz (Gerätebeistellung) Summe  ...............................
    

20.13   ULG   Transportleistungen

20.13.01 LB Beistellen von LKW, ohne Anhänger, einschließlich Fahrer, angegeben die

Beistellen von LKW, ohne Anhänger, einschließlich Fahrer,
angegeben die höchstzulässige Nutzlast. Für die An- und
Abfahrt wird höchstens je eine halbe Stunde je Fahrzeug
verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Nutzlast angegeben.

20.13.01 E LB LKW ü.5-8t+Kipper+Kran

Mit Kipper und Autoladekran.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 h EP.......................... GP ............................

ULG  20.13 Transportleistungen Summe  ...............................
    

20.15   ULG   Materiallieferungen für Regieleistungen

20.15.51 0 LB Materiallieferungen f.Regieleistungen

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die
keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden,
werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag
Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen
Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet
(sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen
nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte
berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel)
oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.
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ULG Materiallieferungen für Regieleistungen20.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen
Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit
höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.
1 VE = 1 EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 000 VE EP.......................... GP ............................

ULG  20.15 Materiallieferungen für Regieleistungen Summe  ...............................
    

    

LG  20 Regieleistungen Summe  ...............................
    

35   LG   System-Abgasanlagen

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Allgemeines
System-Abgasanlagen sind aus kompatiblen Bauteilen eines
Herstellers, der die Produkthaftung für die gesamte
System-Abgasanlage übernimmt, zusammengesetzt.

· aus Keramik (km)

· aus nichtrostender Stahl: Im Folgenden ist unter NIRO nicht
rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der
Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für
den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu
verstehen.

· aus Kunststoff (Kunstst).
1.1 für Brennstoffe der Gruppe 1, 2 und 3:
· Brennstoffgruppe 1: Gas
· Brennstoffgruppe 2: Gas + Öl
· Brennstoffgruppe 3: Gas + Öl + Holz
Es werden nur dem System (eines Herstellers) zugehörige
Bauteile und Materialien verwendet.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
· Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) bis 3,2 m
· eine betriebsbereite Montage ohne Anschluss an die

Stromversorgung, bei elektrotechnischen Teilen
· Verbindungselemente und Verbrauchsmaterial, ohne

Unterschied der Verbindungstechnik (Briden-, Steck- oder
Schweißsystem) (z.B. für Klemmbänder,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Bajonettverschlüsse, Schweißmaterial sowie bei
Nassbetriebsweise gegebenenfalls erforderliche
Dichtungen).

· Abstandhalter zur Fixierung (Zentrierung) der
Verbrennungsgasleitung

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Arbeitshöhen werden ab der jeweiligen Oberkante der
Geschoßrohdecke bis Unterkante Geschoßrohdecke
gemessen, im Dachgeschoß ab Oberkante Geschoßrohdecke
bis Oberkante Fangmündung.
Abgerechnet wird die fertige, gerade Rohrleitung.
Formstücke (z.B. T-Stücke, Bögen) werden durchgemessen
und mit einer Aufzahlung abgerechnet.
Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

4. Abkürzungsverzeichnis:
Im Folgenden werden in den Positionsstichwörtern
beziehungsweise in den Positionstexten System-Abgasanlagen

mit SA und mehrschalig mit ms abgekürzt.

· Temperaturklasse T200: Nennbetriebstemperatur in der
Abgasanlage bis 200° C

· Temperaturklasse T400: Nennbetriebstemperatur in der
Abgasanlage bis 400° C

· V: Hinterlüftung mit Zuluftöffnung im Sohlenbereich und
Abluftöffnung im Kopfbereich zur Abführung von Feuchte

· D: System-Abgasanlagen, bei der unter normalen
Bedingungen die Temperatur der inneren Oberfläche des

Innenrohres über dem Wasserdampftaupunkt liegt (=

feuchteempfindliches System, Trockenbetrieb (bisherige

Bezeichnung: FE))

· W: System-Abgasanlagen, bei der unter normalen
Bedingungen die Temperatur der inneren Oberfläche des

Innenrohres unter dem Wasserdampftaupunkt liegt (=

feuchteunempfindliches System, Nassbetrieb (bisherige

Bezeichnung: FU))

· GW3 beziehungsweise W3G: bei allen Brennstoffen -
russbrandbeständige und feuchteunempfindliche
System-Abgasanlagen

· BD: Blower Door - gerechte Ausführung der
System-Abgasanlagen für den Einsatz in Gebäuden mit
Luftdichter Gebäudehülle

· BW:Brennwertgerät-taugliche System-Abgasanlage

· LAS:Kombination aus einer Abgasanlage und einer
Verbrennungsluftzuführung (nebeneinander oder
konzentrisch angeordnet) für den Anschluss
raumluftunabhängiger Feuerstätten - für feste, flüssige oder
gasförmige Brennstoffe, verschiedener Geschosse und
verschiedener Wohn- oder Betriebseinheiten

· N: System-Abgasanlagen, in der - abgesehen von einem
etwaigen Anfahrstoß - bei planmäßigem Betrieb

Unterdruck herrscht

P: System-Abgasanlagen, in der bei planmäßigem Betrieb
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

der Druck innerhalb der Abgasanlage größer ist als
außerhalb

· G: Abgasanlage, die der Temperaturbelastung eines
Russbrandes standhält

· O: Abgasanlage, die der Temperaturbelastung eines
Russbrandes nicht standhält

35.03   ULG   Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G

V Vorbemerkung

1. Allgemeines:
Im Folgenden sind mehrschalige keramische
Unterdruck-System-Abgasanlage (SA) für Einfachbelegung
beschrieben.

2. Eigenschaften:

· Temperaturklasse T400
· Unterdruckabgasanlage (N)
· feuchtigkeitsempfindlich Abgasanlage (D) für Brennstoffe

der Brennstoffgruppe 3 (alle Brennstoffe)
· russbeständige Abgasanlage (G) für feste Brennstoffe

3. Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl
der Züge angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

35.03.05 LB Mehrschalige, keramische System-Abgasanlage (SA) für trockene Betriebswe

Mehrschalige, keramische System-Abgasanlage (SA) für
trockene Betriebsweise.

· mit zwei Zügen und Lüftung (2Z+LÜ)

35.03.05 A LB Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G m.2 Zügen+LÜ

Arbeitshöhe bis 3,2 m
bestehend aus:
· Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung
· Wärmedämmung
· Leichtbetonmantelsteinen

    
25,2 m EP.......................... GP ............................

35.03.05 B LB Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/G m.2 Zügen+LÜ

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz
(MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz
nach Wahl des Auftragnehmers.
bestehend aus:
· keramischer Fangsohle
· Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss
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ULG Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G35.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

· Dehnfugenabdeckung aus nicht rostendem Stahl (NIRO)
· Säurekitt
· Mineralfaserfrontplatte
· Versetzhilfsmittel

    
2 Stk EP.......................... GP ............................

35.03.05 D LB Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.RR 2Z+LÜ

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten
Rauch-Rohranschluss (RR).

    
4 Stk EP.......................... GP ............................

35.03.05 H LB Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-Pl.GFB 2Z+LÜ

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.),
einschließlich Befestigungsset.
· Material: GFB
Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

    
2 Stk EP.......................... GP ............................

35.03.05 L LB Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel verz.2Z+LÜ

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den
Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.
· aus verzinktem (verz.) Stahl

    
4 Stk EP.......................... GP ............................

35.03.05 R LB Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Regenhaube 2Z+LÜ

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor
Niederschlagswasser.

    
4 Stk EP.......................... GP ............................

35.03.05 X LB Az ms.km.SA T400/N/D/3/G 2Z+LÜ ü.3,2m A´_5,3m_´

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.
Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem
Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse,
in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

    
12,6 m EP.......................... GP ............................

ULG  35.03 Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G Summe  ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    

LG  35 System-Abgasanlagen Summe  ...............................
    

44   LG   Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

V Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Begriffe:
Im Folgenden wird für:
· Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung

WDVS
· untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen

Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten
Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung
erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff
Spritzwasserbereich (z.B. Sockel) verwendet.

2. Kennzeichnung/Nachweise:
Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers
(Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehör werden
verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle
Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.

3. Untergrundeigenschaften:
Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die
gemäß ÖNORM kein besonderer Eignungsnachweis
erforderlich ist.

4. Verarbeitung:
Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige
ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und
anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung ( z.B.
Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als
Vertragsbestandteil.
4.1 Leibungen:
Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und
Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Türöffnungen) erfolgt in der
Dicke des Dämmstoffes der Fassadenfläche, soweit nicht aus
zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke
möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungenen
Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen
gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
· eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil
· die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie

II
· eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM
· eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche

Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von
Stichproben und die Art der Dokumentation der
Prüfergebnisse
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

· die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener
Schäden

· die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der
Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung

44.01   ULG   Schutzabdeckungen, Vorarbeiten

V Vorbemerkung

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

44.01.01 LB Abdeckung, einschließlich Befestigungen sowie Entfernen und Entsorgen de

Abdeckung, einschließlich Befestigungen sowie Entfernen und
Entsorgen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen
Leistung.

44.01.01 F LB Abdecken Tür/Fenster b.2m2

Von Türen und Fenstern.

Stocklichte bis 2 m2.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

28 Stk EP.......................... GP ............................

44.01.01 G LB Abdecken Tür/Fenster ü.2-4m2

Von Türen und Fenstern.

Stocklichte über 2 bis 4 m2.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

9 Stk EP.......................... GP ............................

44.01.01 I LB Abdecken Boden m.Vlies

Von Böden mit einer Lage kaschiertem Vlies, mit 10 cm
Überdeckung.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

100 m² EP.......................... GP ............................

44.01.01 L Z Abdecken Tür/Fenster ü 4m2

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................
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ULG Schutzabdeckungen, Vorarbeiten44.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

44.01.05 LB Vorbereiten des Untergrundes für das Aufbringen eines

Vorbereiten des Untergrundes für das Aufbringen eines
Wärmedämmverbundsystems (WDVS).
Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis
einkalkuliert.

44.01.05 F LB Putz abschlagen+ergänzen

Losen (schadhaften) Verputz bei einem Untergrund aus
verputztem Mauerwerk abschlagen und in der vorhandenen
Putzart angepasst ergänzen.
Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flächen.

    
5 m² EP.......................... GP ............................

44.01.05 K LB Fassade m.Hochdruckwasserstrahlen reinigen 200bar

Bestehende Fassade mit Wasser und Reinigungsgerät mit
angemessenem Druck und möglichst geringer Durchfeuchtung
des Mauerwerkes reinigen.
Mit Hochdruckwasserstrahlen bis 200 bar.
Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

    
476 m² EP.......................... GP ............................

44.01.08 LB Provisorische Regenfallrohre anbringen.

Provisorische Regenfallrohre anbringen.

44.01.08 A LB Provisorische Regenfallrohre

Einschließlich nach Fertigstellung der Fassaden, wieder
abbauen und von der Baustelle entfernen.

    
21 m EP.......................... GP ............................

ULG  44.01 Schutzabdeckungen, Vorarbeiten Summe  ...............................
    

44.02   ULG   WDVS aus Polystyrol (EPS-F)

V Vorbemerkung

Eine zusätzliche mechanische Befestigung (Schraubdübeln und
Rondellen) ist in eigenen Positionen beschrieben.
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ULG WDVS aus Polystyrol (EPS-F)44.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

44.02.01 LB WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS

WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem
Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und
bewehrtem Unterputz.
Im Positionsstichwort sind der Lamdawert W/(mK), die
Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD
(cm) angegeben.

44.02.01 G LB WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD14cm

    
2,28 m² EP.......................... GP ............................

ULG  44.02 WDVS aus Polystyrol (EPS-F) Summe  ...............................
    

44.03   ULG   WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)

V Vorbemerkung

Eine zusätzliche mechanische Befestigung (Schraubdübeln und
Rondellen) ist in eigenen Positionen beschrieben.
Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die
Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig
und muss mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.

44.03.01 LB WDVS aus Mineralwolledämmplatten (MW-PT5) mit liegender Faser, einschlie

WDVS aus Mineralwolledämmplatten (MW-PT5) mit liegender
Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz.
Im Positionsstichwort ist der Lamdawert W/(mK), die
Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD
(cm) angegeben.

44.03.01 E LB WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD10cm

    
5 m² EP.......................... GP ............................

44.03.01 H LB WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD16cm

    
60,78 m² EP.......................... GP ............................

44.03.25 LB Aufzahlung (Az) auf WDVS mit Mineralwolledämmplatten (MW-PT) mit etwaige

Aufzahlung (Az) auf WDVS mit Mineralwolledämmplatten
(MW-PT) mit etwaiger Sockelausbildung, in einer Ausführung
der Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie II (Standard).

44.03.25 A LB Az WDVS MW-PT f.erhöhte Stoßfestigkeit (I)

Für eine erhöhte Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie I.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

14,55 m² EP.......................... GP ............................
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ULG WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)44.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ULG  44.03 WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT) Summe  ...............................
    

44.13   ULG   WDVS untere Fassadenabschlüsse

V Vorbemerkung

Unabhängig davon, ob ein vor- oder rückspringender Sockel
ausgeführt wird, oder die Fassade in gleicher Dicke bis zum
Geländeniveau geführt wird, werden im Spritzwasserbereich (30
cm hoch) und unter der Geländeoberkante vom Systemhalter
dafür vorgesehene Dämmplatten (z.B. EPS-P, EPS-S oder
XPS-R) verwendet.
Nach Wahl des Auftragnehmers können solche besonderen
Dämmstoffe aus Gründen der Arbeitsersparnis nach oben oder
unten abgetreppt oder bis zu einer durchgehenden waagrechten
Trennlinie (z.B. bis zu einem Sockelprofil) auch über oder unter
dem in der Norm vorgesehenen Spritzwasserbereich von 30 cm
ohne gesonderte Vergütung verwendet werden.

44.13.01 LB Aufzahlung (Az) auf WDVS für eine Ausführung des Spritzwasserbereiches a

Aufzahlung (Az) auf WDVS für eine Ausführung des
Spritzwasserbereiches an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen,
Balkone, offene Loggien, Vordächer), einschließlich dem
Verwenden von Dämmplatten der Produktgruppen EPS-P, die
der Systemhalter für den erdberührten Bereich oder den
Spritzwassebereich vorsieht.
Höhenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der
Grundrisslänge.
Etwaige Sockelprofile sind in eigenen Positionen beschrieben.

44.13.01 A LB Az WDVS EPS-P bei vorhandenem Gelände b.10%

Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton,
Gehsteigdecke, sonstige befestigte Flächen, Terrassen,
Balkone, offene Loggien, Vordächer).

    
9,7 m EP.......................... GP ............................

44.13.51 LB Feuchteschutz für ein Putzsystem unter Terrain.

Feuchteschutz für ein Putzsystem unter Terrain.
Der Feuchteschutz wird über die fertige Geländeoberkante
(GOK) hochgeführt.

44.13.51 A LB Feuchtigkeitsschutz des Putzsystems

Der Hochzug über Geländeoberkante beträgt ca. 5 cm.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

11,64 m² EP.......................... GP ............................
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LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ULG WDVS untere Fassadenabschlüsse44.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ULG  44.13 WDVS untere Fassadenabschlüsse Summe  ...............................
    

44.14   ULG   Mechanische Befestigung (Dübel)

V Vorbemerkung

1. Mechanische Befestigungen:
1.1 Die mechanische Befestigung erfolgt gemäß ÖNORM.
1.2 Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist
die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig
und muss mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.

2. Wärmebrücken und Verfärbungen :
Der Wärmedurchgangskoeffizient der verwendeten Dübel wird
auf Anforderung des Auftraggebers kostenlos nachgewiesen.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Die Einheitspreise der zusätzlichen mechanischen Befestigung
gelten ohne Unterschied der tatsächlichen Dübellängen für die
angegebene Dicke der Wärmedämmung zuzüglich der
angegebenen Putzdicke(n) und der dem Untergrund
entsprechenden Verankerungslänge gemäß Norm.

44.14.01 LB Zusätzliche mechanische Befestigung für das WDVS mit Schraubdübeln,

Zusätzliche mechanische Befestigung für das WDVS mit
Schraubdübeln, einschließlich Rondellen.
· in der Fläche (Flächendübel)
Die Auswahl der Dübel hinsichtlich Länge und Gebrauchslast
sowie die Wahl des Dübelschemas gemäß ÖNORM erfolgt
durch den Auftragnehmer.
Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.
Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.
Hinweis:
Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die
Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig.
Diese müssen mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.

44.14.01 H LB WDVS Flächendübel f.DD16cm

    
60,78 m² EP.......................... GP ............................

44.14.11 LB Aufzahlung (Az) auf mechanische Befestigungen für das WDVS (Flächendübel

Aufzahlung (Az) auf mechanische Befestigungen für das WDVS
(Flächendübel als Schraubdübeln, einschließlich Rondellen) für
eine zusätzliche Verdübelung in Randzonen (z.B. beidseitig
einer Außenkante).
Abgerechnet wird die gedübelte Fläche der Randzone.
Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.
Hinweis:
Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die
Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig
und müssen mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 207



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ULG Mechanische Befestigung (Dübel)44.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

44.14.11 G LB Az Flächendübel f.Randzonen DD16cm

    
15 m² EP.......................... GP ............................

44.14.21 LB Zusätzliche mechanische Befestigung für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5

Zusätzliche mechanische Befestigung für die Gruppe der
Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80.
· in der Fläche (Flächendübel)
Die Auswahl der Dübel hinsichtlich Länge und Gebrauchslast
sowie die Wahl des Dübelschemas gemäß NORM erfolgt durch
den Auftragnehmer.
Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.
Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.

44.14.21 A LB WDVS Flächendübel f.MW-PT5,-PT80 f.DD A´_16 cm_´

Dämmstoff:   _MW_  
Verdübelung:   _lt. RL_  

    
60,78 m² EP.......................... GP ............................

ULG  44.14 Mechanische Befestigung (Dübel) Summe  ...............................
    

44.15   ULG   Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten

44.15.01 LB Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank für WDVS in das Verbundsyste

Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank für WDVS in das
Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund
und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und
Befestigungsmittel.
Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.

44.15.01 H LB WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 16cm

    
9,7 m EP.......................... GP ............................

44.15.05 LB WDVS-Anschlussprofil bei Fenster- und Türrahmen mit selbstklebenden

WDVS-Anschlussprofil bei Fenster- und Türrahmen mit
selbstklebenden Kunststoff-Leisten, Dichtband und
Textilglasgitter, einschließlich Abdichten der Anschlussfugen.

44.15.05 A LB WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil Klasse II

Mit zweidimensionaler Bewegungsaufnahme.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

18 m EP.......................... GP ............................
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LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ULG Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten44.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

44.15.06 LB WDVS selbst rückstellendes Dichtband und Ausbilden einer schlagregensich

WDVS selbst rückstellendes Dichtband und Ausbilden einer
schlagregensicheren Anschlussfuge, überputzbar (z.B. an
Fenstern, Fensterbänke).
Schlagregendichtheit mindestens 600 Pa.
Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.

44.15.06 A LB WDVS Dichtband 3-9mm

    
178 m EP.......................... GP ............................

44.15.07 LB WDVS-Tropfkantenprofil aus Kunststoff mit beidseitig aufkaschiertem

WDVS-Tropfkantenprofil aus Kunststoff mit beidseitig
aufkaschiertem Textilglasgitter (z.B. bei gedämmten
Fensterstürzen, Balkonuntersichten, Rollladenkästen).

*** Eventualpos. 

44.15.07 A LB WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -3 m

44.15.12 LB Einbauen von, vom AG beigestellten, Montageelementen (gemäß Statik)

Einbauen von, vom AG beigestellten, Montageelementen
(gemäß Statik) (wärmebrückenfreie Fremdmontage in
Wärmedämmverbundsystemen aus EPS).
Einschließlich Erstellen der Ausfräsungen sowie der
Aussparungen in den Dämmplatten für Elektrokabel und
Befestigen.

44.15.12 A LB Einbau Elektrodosenhalter

Elektrodosenhalter
Durchmesser:  _6 cm_  
Tiefe:  _16 cm_  

    
8 Stk EP.......................... GP ............................

44.15.12 C LB Einbau Blitzschutztürchen

Blitzschutztürchen aus Stahlblech verzinkt oder Aluminium
weiß, pulverbeschichtet.
Abmessungen:   _standart_  
Tiefe:   _15 cm_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................
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LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ULG Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten44.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

44.15.12 D LB Einbau Blitzschutztrennstellen

Blitzschutztrennstellen.
Abmessungen:   _standart_  
Tiefe:   _standart_ 

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

44.15.19 Z Aufzahlung WDVS Wandschlitz ausbilden

Az für das Ausbildung eines Wandschlitzes/Vertiefung im VWS
im EHP enthalten das exakte Ausbilden der Kanten mit
geeigneten Profilen
inkl. verdübeln, netzen und spachteln (fertig für Beschichtung
mit Oberputz (in eigener Position)

die Abmessungender Nische sind in den Unterpositionen
angegeben.
Abrechnung nach Laufmeter

44.15.19 A Z Az Wandschlitz im VWS 15 cm vertikal

Herstellen einer Vertikalen Vertiefung.
Auskleiden der Vertiefung mit EPS/XPS 3-5 cm Stark
Breite des Schlitzes 15 cm, Tiefe ergibt sich aus der Differenz
zum umgebenden VWS

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 m EP.......................... GP ............................

ULG  44.15 Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten Summe  ...............................
    

44.20   ULG   Oberputze für WDVS

V Vorbemerkung

1. Putzarten, Farben:
Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb
zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich
daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung
geregelt.
Kein Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene
Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch
angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position
abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht
verputzte Bauteile (z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder
Sichtbeton).
Standardfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers,
nach Wahl des Auftraggebers, für die der Hersteller keinen
Aufpreis vorsieht.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ULG Oberputze für WDVS44.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Sonderfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers,
nach Wahl des Auftraggebers, für die der Hersteller einen
Aufpreis vorsieht.

2. Reibstruktur:
Dünnputze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt,
werden in der Folge als Reibstruktur bezeichnet.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Abgerechnet wird das Ausmaß in der Abwicklung der fertigen
Oberfläche.

44.20.01 LB Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Dünnputz

Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem
Dünnputz (Dünnp.kunsth.), in Korndicke aufgebracht,
einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe.

*** Eventualpos. 

44.20.01 D LB WDVS Dünnp.kunsth.Reibstruktur 2mm

    
60,78 m² EP..........................  - Nur EP -

44.20.03 LB Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.), in Kornd

Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnputz
(Silikat-Dünnp.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich
systembedingter Grundierung, in Standardfarbe.

*** Eventualpos. 

44.20.03 D LB WDVS Silikat-Dünnp.Reibstruktur 2mm

    
60,78 m² EP..........................  - Nur EP -

44.20.32 Z Dichtschlämme

Aufbringung einer Dichtschlämme im Sockelbereich

44.20.32 A Z Dichtschlämme

Aufbringen einer Dichtschlämme im unteren Bereich (zu
Pflasterfläche bwz. Aussenniveau)

    
22 m² EP.......................... GP ............................

44.20.40 Z WDVS sanieren

auf ein bestehendes Wärmedämmverbundsystem wird nach der
Reinigung (siehe eigene Position) folgender Schichtaufbau
aufgebracht:

Systemaufbau von Baumit oder gleichwertiges!

· Ausgleischputz Baumit MulitWhite/RenovierSpachtel W
(waagrecht aufgezahnt)

· darin Textilglasgitter eingelegt
· Haftvermittler Baumit Premium Primer
· Edelputz Baumit Faschina EST 02 (oder 03) geglättet

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ULG Oberputze für WDVS44.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

· Silikonharzfassadenfarbe Baumit Star Color (eingefärbt in
Baumit life Farbnummer 09-02)

44.20.40 A Z WDVS Ren. Ausgleich/Gitter/Primer/Edelputz/Anstrich

Lohn ....................

    Sonstiges....................

476 m² EP.......................... GP ............................

ULG  44.20 Oberputze für WDVS Summe  ...............................
    

44.90   ULG   Regieleistungen

V Vorbemerkung

1. Allgemeines:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte
Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.
Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom
Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie
im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.
Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte,
Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in
die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur
Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:
Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die
Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann,
sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:
Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den
kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind
auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und
Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet
wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene
halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich
Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener
Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich
eingesetzten Personals.
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ULG Regieleistungen44.90

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

44.90.01 LB Regiestunden.

Regiestunden.

44.90.01 A LB Regiestunde Facharbeiter

Facharbeiter.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

16 h EP.......................... GP ............................

44.90.01 B LB Regiestunde Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter.

Lohn ....................

    Sonstiges....................

16 h EP.......................... GP ............................

44.90.51 0 LB Materiallieferungen f.Regieleistungen

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die
keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden,
werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag
Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen
Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet
(sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen
nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte
berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel)
oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen
Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit
höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.
1 VE = 1 EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

Lohn ....................

    Sonstiges....................

800 VE EP.......................... GP ............................

ULG  44.90 Regieleistungen Summe  ...............................
    

    

LG  44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) Summe  ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

00 LG nur TextinformationAllgemeine Bestimmungen 8

ULG nur Textinformation00.11 Angebotsbestimmungen 8

ULG nur Textinformation00.12 Umstände der Leistungserbringung 12

ULG nur Textinformation00.13 Zusammenfassende Beschreibung der Leistung 13

ULG nur Textinformation00.14 Allgemeine Bestimmungen 13

ULG nur Textinformation00.16 Besondere Bestimmungen für den Einzelfall 15

01 LG Baustellengemeinkosten ..............................19

ULG Beweissicherung und Sonstiges ..............................01.10 19

ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten ..............................01.11 20

ULG Sonderkosten der Baustelle ..............................01.12 22

ULG Baustellengemeinkosten im Einzelnen ..............................01.13 23

ULG Schutzvorkehrungen und Abdeckungen ..............................01.17 28

ULG Schutzmaßnahmen gegen Absturz ..............................01.19 30

02 LG Abbruch ..............................32

ULG Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten ..............................02.10 34

ULG Abbruch Fundamente und Wände ..............................02.11 35

ULG Abbruch Decken ..............................02.12 39

ULG Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen ..............................02.13 41

ULG Fußböden und Unterböden abbrechen ..............................02.14 44

ULG Abbruch von Fenstern ..............................02.15 47

ULG Sonstige Abbrucharbeiten ..............................02.16 48

ULG Abbruch Kanalanlagen ..............................02.17 51

ULG Abbruch Außenanlagen ..............................02.18 53

ULG Abbruch Dachabdichtungsarbeiten ..............................02.21 56

ULG Abbruch Dachdeckerarbeiten ..............................02.22 57

ULG Abbruch Bauspenglerarbeiten ..............................02.23 59

ULG Abbruch Asphaltarbeiten ..............................02.26 61

ULG Abbruch Schlosserarbeiten ..............................02.31 63
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

ULG Abbruch komplette Gebäude ..............................02.32 63

ULG Abbruch Holzbau ..............................02.36 65

ULG Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten ..............................02.44 70

ULG Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen ..............................02.91 71

03 LG Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen ..............................73

ULG Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs ..............................03.01 75

ULG Aushub Baugrube (Grube) ..............................03.02 75

ULG Aushub Fundamente ..............................03.03 77

ULG Bodenaustausch ..............................03.04 79

ULG Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben ..............................03.51 79

ULG Hinterfüllen von Gruben ..............................03.61 81

ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial ..............................03.91 81

04 LG Gerüste ..............................82

ULG System-Gerüste ..............................04.18 83

06 LG Aufschließung, Infrastruktur ..............................87

ULG Gräben für Leitungen und Schächte ..............................06.01 89

ULG Kunststoffrohre ..............................06.14 91

ULG Abläufe und Abscheider ..............................06.16 95

ULG Putz- und Sickerschächte ..............................06.17 97

ULG Sonstige Leistungen Aufschließung ..............................06.18 100

ULG Leitungsschutz ..............................06.31 100

ULG Schüttmaterial für Gräben ..............................06.61 101

ULG Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen ..............................06.81 103

ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial ..............................06.91 104

07 LG Beton-u.Stahlbetonarbeiten ..............................104

ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen ..............................07.01 106

ULG Wände,Balken und Stützen ..............................07.02 112

ULG Decken ..............................07.03 117
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LV 01 BAUMEISTERARBEITEN

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

ULG Einbauteile ..............................07.11 121

ULG Fugen ..............................07.21 123

ULG Monolithische Fließbetonbodenplatte ..............................07.70 124

08 LG Mauerarbeiten ..............................127

ULG Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ) ..............................08.02 128

ULG Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen ..............................08.05 130

ULG Zwischenwände (nicht tragende Wände) ..............................08.06 130

ULG Mauerwerk Sonstiges ..............................08.21 131

09 LG Versetzarbeiten ..............................133

ULG Sonstiges liefern und versetzen ..............................09.21 134

ULG Sonstiges nur versetzen ..............................09.22 137

ULG Trennschichten ..............................09.31 139

10 LG Putz ..............................139

ULG Innenputz IP auf Wänden W ..............................10.01 140

ULG Innenputz IP auf Decken D ..............................10.02 144

ULG Instandsetzen IP W nach Schadensgrad ..............................10.81 145

ULG Instandsetzen IP D nach Schadensgrad ..............................10.82 147

ULG Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile ..............................10.92 149

11 LG Estricharbeiten ..............................151

ULG Vorbereiten des Untergrundes ..............................11.21 152

ULG Trenn- und Dämmschichten ..............................11.22 153

ULG Unterlagsestriche ..............................11.24 155

ULG Sonstige Leistungen ..............................11.25 156

12 LG Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden ..............................157

ULG Waagrechte Abdichtungen ..............................12.12 157

ULG Lotrechte Abdichtungen ..............................12.13 159

ULG Schutz der Abdichtungen ..............................12.15 160
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

13 LG Außenanlagen ..............................161

ULG Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen ..............................13.01 161

ULG Unterbauplanum ..............................13.11 163

ULG Ungebundene untere Tragschichten ..............................13.12 163

ULG Ungebundene obere Tragschichten ..............................13.13 164

ULG Randbegrenzungen ..............................13.61 165

ULG Kleinsteinpflaster ..............................13.62 167

ULG Pflasterplatten ..............................13.64 168

ULG Pflasterstufen ..............................13.69 169

ULG Diverse Arbeiten in Außenanlagen ..............................13.80 169

ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag ..............................13.91 170

14 LG Besondere Instandsetzungsarbeiten ..............................170

ULG Instandsetzung Versetzarbeiten ..............................14.01 171

ULG Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken ..............................14.12 176

15 LG Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren ..............................177

ULG Schlitze herstellen ..............................15.01 177

ULG Durchbrüche herstellen ..............................15.03 179

ULG Schlitze schließen ..............................15.11 181

ULG Durchbrüche schließen ..............................15.13 182

ULG Bohren ..............................15.23 184

16 LG Fertigteile ..............................186

ULG Sonstige Fertigteile ..............................16.16 188

18 LG Winterbauarbeiten ..............................191

ULG Entfeuchten ..............................18.15 192

19 LG Baureinigung ..............................192

ULG Reinigung im Gebäude ..............................19.01 193

ULG Reinigung außerhalb des Gebäudes ..............................19.02 194
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20 LG Regieleistungen ..............................194

ULG Stundensätze ..............................20.11 195

ULG Geräteeinsatz (Gerätebeistellung) ..............................20.12 196

ULG Transportleistungen ..............................20.13 197

ULG Materiallieferungen für Regieleistungen ..............................20.15 197

35 LG System-Abgasanlagen ..............................198

ULG Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G ..............................35.03 200

44 LG Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) ..............................202

ULG Schutzabdeckungen, Vorarbeiten ..............................44.01 203

ULG WDVS aus Polystyrol (EPS-F) ..............................44.02 204

ULG WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT) ..............................44.03 205

ULG WDVS untere Fassadenabschlüsse ..............................44.13 206

ULG Mechanische Befestigung (Dübel) ..............................44.14 207

ULG Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten ..............................44.15 208

ULG Oberputze für WDVS ..............................44.20 210

ULG Regieleistungen ..............................44.90 212

    Summe  LV  01  BAUMEISTERARBEITEN

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (20,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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