
CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   LG   Baustellengemeinkosten

01.13   ULG   Baustellengemeinkosten im Einzelnen

01.13.02 A LB Bauzaun

 Mengenermittlung: 01.13.02 A Bauzaun

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Parkplatz West

Teilmenge 091 (1x) 30 = 30,000 13699C0

Bereich Ost

Teilmenge 091 (1x) 27 = 27,000 13699E0

Absperrung bei Abbruch AW Haupteingang Wohnung

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13699H0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m: 62,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

62 m EP.......................... GP ............................

01.13.02 B LB Bauzaun vorhalten

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeit oder
Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
m x Wochen).

 Mengenermittlung: 01.13.02 B Bauzaun vorhalten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

vorhalten 28 Wochen

Parkplatz West

Teilmenge 091 (1x) 30*28 = 840,000 13700A0

Bereich Ost

Teilmenge 091 (1x) 27*28 = 756,000 13700C0

Absperrung bei Abbruch AW Haupteingang Wohnung

Teilmenge 091 (1x) 5 *6= 30,000 13700F0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  VE: 1 626,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 626 VE EP.......................... GP ............................

01.13.15 B LB Beleuchtung im Freien vorhalten

Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob
Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 1



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Baustellengemeinkosten im Einzelnen01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 01.13.15 B Beleuchtung im Freien vorhalten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 3*8 = 24,000 13700G0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  VE: 24,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

24 VE EP.......................... GP ............................

01.13.16 B LB Beleuchtung in Gebäuden vorhalten

Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob
Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

 Mengenermittlung: 01.13.16 B Beleuchtung in Gebäuden vorhalten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 3*8 = 24,000 13700H0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  VE: 24,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

24 VE EP.......................... GP ............................

ULG  01.13 Baustellengemeinkosten im Einzelnen Summe  ...............................
    

01.17   ULG   Schutzvorkehrungen und Abdeckungen

01.17.03 A LB Fußbodenschutz PE-Folie/Pappe

Mit einer Lage PE-Folie (z.B. Packzellulose oder Wellpappe) mit
10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.

 Mengenermittlung: 01.17.03 A Fußbodenschutz PE-Folie/Pappe

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Ann 091 (1x) 100 = 100,000 13700Y0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 100,000

    
100 m² EP.......................... GP ............................

01.17.11 A LB Verschalung b.1m2

 Mengenermittlung: 01.17.11 A Verschalung b.1m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme 

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13432C0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 2



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Schutzvorkehrungen und Abdeckungen01.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.17.11 X LB Verschalung ü.1m2- A´_5 m²_´

 Mengenermittlung: 01.17.11 X Verschalung ü.1m2- A´_5 m²_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Tür Nord Wohnungseingngsbereich NEU

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 13701A0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 3,000

    
3 Stk EP.......................... GP ............................

01.17.21 A LB Schutz von Fenster-Tür b.2m2

 Mengenermittlung: 01.17.21 A Schutz von Fenster-Tür b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Kastenfenster

NOrd 091 (1x) 6 = 6,000 13761B0

Ost 091 (1x) 5= 5,000 13761C0

Süd 091 (1x) 9 = 9,000 13761D0

West 091 (1x) 8 = 8,000 13761E0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  Stk: 28,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

28 Stk EP.......................... GP ............................

01.17.21 B LB Schutz von Fenster-Tür ü.2-4m2

 Mengenermittlung: 01.17.21 B Schutz von Fenster-Tür ü.2-4m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

rund um die Balkontüren

NOrd 091 (1x) 1 = 1,000 13821G0

Ost 091 (1x) 3 = 3,000 13821H0

Süd 091 (1x) 1 = 1,000 13821Y0

West 091 (1x) 1 = 1,000 13821Z0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  Stk: 6,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 Stk EP.......................... GP ............................

01.17.21 C LB Schutz von Fenster-Tür ü.4-6m2

 Mengenermittlung: 01.17.21 C Schutz von Fenster-Tür ü.4-6m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Tür Nord 091 (1x) 1 = 1,000 13701B0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 3



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Schutzvorkehrungen und Abdeckungen01.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ULG  01.17 Schutzvorkehrungen und Abdeckungen Summe  ...............................
    

01.19   ULG   Schutzmaßnahmen gegen Absturz

01.19.01 A LB Abdeckung b.1m2

 Mengenermittlung: 01.19.01 A Abdeckung b.1m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 5,0= 5,000 13433Y0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

01.19.02 A LB Umwehrung Absturzk.

Abgerechnet wird die Länge der Absturzkante.
 Mengenermittlung: 01.19.02 A Umwehrung Absturzk.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Stiegenloch alt

Teilmenge 091 (1x) 6+2 = 8,000 13432E0

in neuem Treppenhaus

Teilmenge 091 (1x) 5+4+5+4 = 18,000 13432E7

Geländer 091 (1x) 4*1,5+3 = 9,000 13432E8

im Bauablauf im Zuge Abbrucharbeiten

Ann 091 (1x) 10 = 10,000 13711A0

für Balkontüren

Teilmenge 091 (1x) 6 = 6,000 13711C0

 (Zeilenanzahl:11) Gesamt  m: 51,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

51 m EP.......................... GP ............................

01.19.02 B LB Umwehrung Absturzk.vorhalten

Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
Länge x Wochen).

 Mengenermittlung: 01.19.02 B Umwehrung Absturzk.vorhalten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Stiegenloch alt

Teilmenge 091 (1x) (6+2)*5= 40,000 13721B0

in neuem Treppenhaus

Teilmenge 091 (1x) 20*(5+4+5+4)= 360,000 13721D0

Geländer 091 (1x) 20*(4*1,5+3) = 180,000 13721E0

im Bauablauf im Zuge Abbrucharbeiten

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 4



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG Schutzmaßnahmen gegen Absturz01.19

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 01.19.02 B Umwehrung Absturzk.vorhalten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Ann 091 (1x) 10*8 = 80,000 13721H0

für Balkontüren

Teilmenge 091 (1x) 6*20 = 120,000 13731A0

 (Zeilenanzahl:11) Gesamt  VE: 780,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

780 VE EP.......................... GP ............................

ULG  01.19 Schutzmaßnahmen gegen Absturz Summe  ...............................
    

    

LG  01 Baustellengemeinkosten Summe  ...............................
    

02   LG   Abbruch

02.10   ULG   Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten

02.10.02 B Z Absicherung Baustelle auf öff. Verkehrsfläche

für die Grabungsarbeiten zur Mauerwerkssanieurng an der
Nordfassade.

im EHP enthalten:
das Hersellen und wieder abbauen der Sicherungseinrichtungen
(Absperrgitter, Verkehrsschilder, ev. Beleuchtung, etc.)

Ansuchen um Genehmigung der Sperre beid er Gemeinde inkll
Erstellung aller dafür nötigen Unterlagen,

aufstellen und betreiben einer Ampel, da die Strasse während
der Arbeiten an der Fassade deutlich verengt wird (eine
Fahrspur, die auch mit Bussen befahrbar ist, muss frei bleiben)

in diesem EHP sind sämtliche Kosten für die Absicherung des
Baubereichs für die gesamte Dauer der Sanierungsarbeiten an
dieser Stelle enthalten)

 Mengenermittlung: 02.10.02 B Absicherung Baustelle auf öff. Verkehrsfläche

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

betrifft Abbruch Aussenwand, DB der neuen Fenster

Abbruch Balkonanlage und Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13485Y0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  PA: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 5



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ULG  02.10 Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten Summe  ...............................
    

02.11   ULG   Abbruch Fundamente und Wände

02.11.01 A LB Ziegelfundament abbr.

Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3

 Mengenermittlung: 02.11.01 A Ziegelfundament abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AUSSENANALGEN

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 10930C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m³: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.01 B LB Steinfundament abbr.

Aus Naturstein- oder Mischmauerwerk.

Mineralischer Bauschutt 2,8 t/m3

 Mengenermittlung: 02.11.01 B Steinfundament abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AUSSENANALGEN

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 10900C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m³: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.01 D LB Betonfundament unbew.abbr.b.C35/45

Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.

Betonabbruch 2,4 t/m3

 Mengenermittlung: 02.11.01 D Betonfundament unbew.abbr.b.C35/45

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AUSSENANALGEN

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 10910C0

Gartenbereich - Gartenmauer 20 cm dick

Teilmenge 091 (1x) 0,5*(3,5+1+2,5+3,0)*0,8= 4,000 13515A0

 (Zeilenanzahl:5) Gesamt  m³: 6,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 6



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Fundamente und Wände02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11.01 F LB Stb.Fundament abbr.b.C35/45

Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.

Betonabbruch 2,5 t/m3

 Mengenermittlung: 02.11.01 F Stb.Fundament abbr.b.C35/45

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 11160C0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.01 H Z Abbruch STB Fundamentplatte inkl. Bewehrung

Abbruch der Stahlbetonfundamentplatten inkl. Entsorgung
 Mengenermittlung: 02.11.01 H Abbruch STB Fundamentplatte inkl. Bewehrung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AUSSENANLAGEN

Stufenblock bei Garten

Teilmenge 091 (1x) 1,5*0,3+1,5*0,3/2*3 = 1,125 10940C0

Podest unter Balkon

Teilmenge 091 (1x) 1,9*2,2*0,8 = 3,344 10940E0

best. Fundamentplatte innen

Teilmenge 091 (1x) 125*0,3 = 37,500 13631Z0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m³: 41,969

Lohn ....................

    Sonstiges....................

41,969 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.02 A LB Ziegelmwk.abbr.ü.15cm

Aus Mauerziegeln (Ziegelmwk.).

Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3

 Mengenermittlung: 02.11.02 A Ziegelmwk.abbr.ü.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

EG

ZIEGELWÄNDE 30 CM

Rez 091 (1x) 4,07*2,9*0,3 = 3,541 13474B0

PfeilerRe 091 (1x) 0,8*0,3*2,5 = 0,600 13474C0

ZIEGELWÄNDE 60 CM

Bürgerser 091 (1x) 2,14*0,6*2,9 = 3,724 13474F0

Eing WHG 091 (1x) 0,6*1,8*2,9 = 3,132 13474G0

OG 15 cm stark

BAD WC 091 (1x) 2,2*2*0,15 = 0,660 13474Z0

OG 40 cm Stark - Parapet in AW OST abbrechen (Fenster i. d. Mitte)

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 7



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Fundamente und Wände02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.11.02 A Ziegelmwk.abbr.ü.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 0,4*0,9*1,15 = 0,414 13475B0

OG ü 60 cm 

Zimmer WEST - Parapet bei Fenster abbrechen für Balkontür

Teilmenge 091 (1x) 0,66*0,9*1,15 = 0,683 13475F0

Zimmer Ost  - Parapet abbrechen f Balkontür statt Fenster

Teilmenge 091 (1x) 0,37*0,9*1,15 = 0,383 13475H0

DG

AW West Parapet um 15 cm abbrechen

Teilmenge 091 (1x) 0,45*0,15*1,0 = 0,068 13476B0

DG - Wand zu Zimmer West

40 cm 091 (1x) 8,3*(5,7+2,3)/2*0,4 = 13,280 13476D0

Mauerbank DG

40cm dick 091 (1x) (16*1,0+16*0,6)*0,4 = 10,240 13476G0

Giebelwände OST u WEST 40 cm stark

E 091 (1x) 32*0,4 = 12,800 13476Z0

O 091 (1x) 38*0,4 = 15,200 13477A0

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus

Wandstärke 1,2 m EG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0*1,2 = 18,720 13477E0

Wandstärke 0,85 m OG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,3*0,85 = 14,586 13477Y0

Wandstärke 0,52 m DG, h 2,2

Teilmenge 091 (1x) 5,2*2,2*0,52 = 5,949 13478A0

 (Zeilenanzahl:40) Gesamt  m³: 103,980

Lohn ....................

    Sonstiges....................

103,98 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.02 V Z Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 60 cm

Betonschnitte in best. Ziegelaussenwand bei Abbruch

Dicke Mauerwerk bis 60 cm
 Mengenermittlung: 02.11.02 V Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 60 cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

EG

ZIEGELWÄNDE 60 CM

Bürgerser 091 (1x) 2*2,9 = 5,800 13483A0

Eing WHG 091 (1x) 2*2,9 = 5,800 13483B0

Zimmer WEST - Parapet bei Fenster abbrechen für Balkontür

Teilmenge 091 (1x) 0,9*2 = 1,800 13483E0

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 8



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Fundamente und Wände02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.11.02 V Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 60 cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

OG ü 60 cm 

Zimmer WEST - Parapet bei Fenster abbrechen für Balkontür

Teilmenge 091 (1x) 2*0,9= 1,800 13483Y0

Zimmer Ost  - Parapet abbrechen f Balkontür statt Fenster

Teilmenge 091 (1x) 2*0,9 = 1,800 13484A0

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus

Wandstärke 1,2 m EG, beidseits

Teilmenge 091 (1x) 4*3,0 = 12,000 13484E0

Wandstärke 0,85 m OG 

Teilmenge 091 (1x) 2*3,3 = 6,600 13484G0

 (Zeilenanzahl:19) Gesamt  m: 35,600

    
35,6 m EP.......................... GP ............................

02.11.02 W Z Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 30 cm

Betonschnitte in best. Ziegelaussenwand bei Abbruch

Dicke Mauerwerk bis 30 cm
 Mengenermittlung: 02.11.02 W Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 30 cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 11100B0

EG

ZIEGELWÄNDE 30 CM

Rez 091 (1x) 2*2,9 = 5,800 13482G0

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus

Wandstärke 0,85 m OG (60 cm Schnitt siehe Pos vorher!)

Teilmenge 091 (1x) 2*3,3 = 6,600 13484Z0

Wandstärke 0,52 m DG, h 2,2

Teilmenge 091 (1x) 2*2,2 = 4,400 13485B0

 (Zeilenanzahl:11) Gesamt  m: 26,800

Lohn ....................

    Sonstiges....................

26,8 m EP.......................... GP ............................

02.11.03 B LB Beton-Wand unbew.abbr.b.C35/45 ü.15cm

Aus unbewehrtem Beton (Beton), Festigkeit bis C35/45.

Betonabbruch 2,4 t/m3

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 9



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Fundamente und Wände02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.11.03 B Beton-Wand unbew.abbr.b.C35/45 ü.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 11130B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.03 C LB Mantelbeton-Wand abbr.ü.15cm

Aus Mantelbeton, einschließlich Systembewehrung.

Mineralischer Bauschutt: 2,4 t/m3

 Mengenermittlung: 02.11.03 C Mantelbeton-Wand abbr.ü.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Podest unter Balkon

Teilmenge 091 (1x) 1,2*(2,5+3,0)*0,2 = 1,320 13482D0

Gartenbereich - Gartenmauer 20 cm dick, H0,5

Teilmenge 091 (1x) 0,2*(3,5+1+2,5+3,0)*0,5= 1,000 13515E0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m³: 2,320

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2,32 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.04 B LB Stb.Wand abbr.b.C35/45 ü.15cm

Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.

Betonabbruch 2,5 t/m3

 Mengenermittlung: 02.11.04 B Stb.Wand abbr.b.C35/45 ü.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

EG

PfeilerRe 091 (1x) 0,8*0,3*2,5 = 0,600 11130A2

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 11170C0

Gartenbereich - Gartenmauer 20 cm dick

Teilmenge 091 (1x) 0,2*(3,5+1+2,5+3,0)*0,8= 1,600 13515C0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m³: 4,200

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4,2 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.09 C LB Zwischenwand abbr.ü.12-15cm

Mineralischer Bauschutt: 0,24 t/m2

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 10



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Fundamente und Wände02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.11.09 C Zwischenwand abbr.ü.12-15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ZIEGELWÄNDE 12 cm

EG

Zimm Nord 091 (1x) 3,6*2,9 = 10,440 11180C0

WC windf 091 (1x) 1,92*3,0 = 5,760 11180D0

WC 091 (1x) (2,9+1,43*2+1,36)*2,95 = 21,004 11180E0

OG Wand zu Zimmer West

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13477G0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  m²: 52,804

Lohn ....................

    Sonstiges....................

52,804 m² EP.......................... GP ............................

02.11.12 B LB Fangkopfmauerwerk unrein abbr.

Gefährlicher Abfall (Innenfang mit Russbelag) 1,6 t/m3

 Mengenermittlung: 02.11.12 B Fangkopfmauerwerk unrein abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Kamin Rezeption 30x70 cm h 10,3 m

Teilmenge 091 (1x) 0,3*0,7*2,4 = 0,504 13478C0

Kamin Heizraum 50x40 cm h 7,3 m

Teilmenge 091 (1x) 0,5*0,4*2 = 0,400 13479A0

Kamin West  30x70 cm h 10,3 m

Teilmenge 091 (1x) 0,3*0,7*2,4 = 0,504 13479C0

Kamin Diele

Teilmenge 091 (1x) 0,3*0,2*2 = 0,120 13480E0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  m³: 1,528

    
1,528 m³ EP.......................... GP ............................

02.11.12 D LB Fangmauerwerk unrein abbr.

Gefährlicher Abfall (Innenfang mit Russbelag) 1,6 t/m3

 Mengenermittlung: 02.11.12 D Fangmauerwerk unrein abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Kamin Rezeption 30x70 cm h 10,3 m

Teilmenge 091 (1x) 0,3*0,7*10,3 = 2,163 13478E0

Kamin Heizraum 50x40 cm h 7,3 m

Teilmenge 091 (1x) 0,5*0,4*7,3 = 1,460 13479E0

Kamin West  30x70 cm h 10,3 m

Teilmenge 091 (1x) 0,3*0,7*10,3 = 2,163 13480A0

Kamin Diele

Teilmenge 091 (1x) 0,3*0,2*10 = 0,600 13480C0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  m³: 6,386

    
6,386 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Fundamente und Wände02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11.13 A LB Beton Fangabdeckplatte abbr.

Betonabbruch 0,2 t/m2

 Mengenermittlung: 02.11.13 A Beton Fangabdeckplatte abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Kamin Rezeption 30x70 cm h 10,3 m

Teilmenge 091 (1x) 0,5*0,8 = 0,400 13478G0

Kamin Heizraum 50x40 cm h 7,3 m

Teilmenge 091 (1x) 0,6*0,7 = 0,420 13479G0

Kamin West  30x70 cm h 10,3 m

Teilmenge 091 (1x) 0,3*0,7*10,3 = 2,163 13480G0

Kamin Diele

Teilmenge 091 (1x) 0,5*0,4 = 0,200 13480Y0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  m²: 3,183

    
3,183 m² EP.......................... GP ............................

02.11.14 A LB Fangaufsatz Steinzeug abbr.

Mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST

 Mengenermittlung: 02.11.14 A Fangaufsatz Steinzeug abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Kamin Rezeption 30x70 cm h 10,3 m

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13478Y0

Kamin Heizraum 50x40 cm h 7,3 m

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13479Y0

Kamin West  30x70 cm h 10,3 m

Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13481A0

Kamin Diele

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13481C0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  Stk: 6,000

    
6 Stk EP.......................... GP ............................

02.11.16 A LB GB-Pl.Stw.abbr.1-s.1fach bepl.b.10cm

Einseitig (1-s.), einfach (1fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher
Abfall.

Mineralischer Bauschutt 0,025 t/m2, Metall 0,003 t/m2,

Mineralwolle 0,01 t/m2

 Mengenermittlung: 02.11.16 A GB-Pl.Stw.abbr.1-s.1fach bepl.b.10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

EG Rez

Teilmenge 091 (3x) 5 = 15,000 11190C0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 15,000

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Fundamente und Wände02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 m² EP.......................... GP ............................

ULG  02.11 Abbruch Fundamente und Wände Summe  ...............................
    

02.12   ULG   Abbruch Decken

02.12.01 A LB Dippelbaumdecke abbr.

Dippelbaumdecke, einschließlich Rastladen.
Unbehandelter Holzabfall 0,21 t/m2 + mineralischer Bauschutt
0,03 t/m2

 Mengenermittlung: 02.12.01 A Dippelbaumdecke abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Ann 091 (1x) 5 = 5,000 13485E0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 5,000

    
5 m² EP.......................... GP ............................

02.12.01 B LB Tramdecke abbr.

Tramdecke, einschließlich Sturz- und Stukkaturschalung.
Unbehandelter Holzabfall 0,11 t/m2 + mineralischer Bauschutt
0,03 t/m2

 Mengenermittlung: 02.12.01 B Tramdecke abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Tramdeckenabbruch im Bereich des neuen Stiegenhauses

zw EG-OG 091 (1x) 30 = 30,000 13485D0

zw OG-DG 091 (1x) 30 = 30,000 13499B0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 60,000

    
60 m² EP.......................... GP ............................

02.12.04 B LB Stb.Decke b.C35/45 abbr.

Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45.

Betonabbruch 2,5 t/m3

 Mengenermittlung: 02.12.04 B Stb.Decke b.C35/45 abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahne 091 (1x) 5 = 5,000 13482B0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m³: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 13



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Decken02.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.12.08 A LB Stb.Rost oder Balken abbr.b.C35/45

Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45.

Betonabbruch 2,5 t/m3

 Mengenermittlung: 02.12.08 A Stb.Rost oder Balken abbr.b.C35/45

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 14*0,25*0,3 = 1,050 13433E0

EG Überleger Rezeptrion

Teilmenge 091 (1x) 0,8*0,4*3,9= 1,248 13482A0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m³: 2,298

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2,298 m³ EP.......................... GP ............................

02.12.09 A LB Az Deckenabbruch Teilfläche b.4m Holz

Bei Dippelbaum-, Tram- und Traversendecken.

 Mengenermittlung: 02.12.09 A Az Deckenabbruch Teilfläche b.4m Holz

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahmne 091 (1x) 5 = 5,000 13485F0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 5,000

    
5 m² EP.......................... GP ............................

ULG  02.12 Abbruch Decken Summe  ...............................
    

02.13   ULG   Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen

02.13.01 A LB Wand-Innenputz b.25mm abschl.

Aus Mörtel, ausgenommen Zementmörtel.

Mineralischer Bauschutt 0,042 t/m2

 Mengenermittlung: 02.13.01 A Wand-Innenputz b.25mm abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

sämtliche Innewände gerechnet

ERDGESCHOSS

1 091 (1x) (4,4*2+3,6*2)*2,75 = 44,000 13486B0

2 091 (1x) (2,9*2+3,7*2)*2,75 = 36,300 13486C0

3 091 (1x) (7,5+4,4+8+0,7+3,6+2)*2,9 = 75,980 13486D0

4 091 (1x) (4,1+4,75+4,43+4,82)*2,8 = 50,680 13486E0

5 091 (1x) (5,6+2,65+2,91+2,5)*2,9 = 39,614 13486F0

6 091 (1x) (1,4*2*2+2*2)*1,0 = 9,600 13486G0

7 091 (1x) (2*2+3,1*2)*3,1 = 31,620 13486H0

8 091 (1x) (2,2*2+1,7*2)*3+(2*2+1,4*2)*1,0 = 30,200 13486Y0

OBERGESCHOSS

9 091 (1x) (2,7+3,55*2)*2,45 = 24,010 13487B0

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 14



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.13.01 A Wand-Innenputz b.25mm abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

9 091 (1x) (6,2*2+2,74*2)*2,45 = 43,806 13487C0

12 091 (1x) (2,15+3,1+2+0,6)*2,2+(1+1,6)*(2,2-1,5) = 19,090 13487D0

13 091 (1x) (8,02+3,28+7,24+3,94)*2,5 = 56,200 13487E0

14 091 (1x) (4,8+4,38+5,65+5,3+5,72+4,14)*3 = 89,970 13487F0

DACHGESCHOSS

Wand West 091 (1x) 8,3*(5,7+2,3)/2*2 = 66,400 13505Z0

 (Zeilenanzahl:20) Gesamt  m²: 617,470

Lohn ....................

    Sonstiges....................

617,47 m² EP.......................... GP ............................

02.13.02 A LB Deckenputz b.10mm abschl.

Aus Mörtel, ohne Putzträger.

Mineralischer Bauschutt 0,021 t/m2

 Mengenermittlung: 02.13.02 A Deckenputz b.10mm abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

sämtliche Innewände gerechnet

ERDGESCHOSS

1 091 (1x) 16 = 16,000 13506C0

2 091 (1x) 10 = 10,000 13506D0

3 091 (1x) 2,1+9,4+22 = 33,500 13506E0

4 091 (1x) 20,6 = 20,600 13506F0

5 091 (1x) 7+1,2*3 = 10,600 13506G0

6 091 (1x) 1,4+1,3 = 2,700 13506H0

7 091 (1x) 5,2 = 5,200 13506Y0

8 091 (1x) 3,2+2,5 = 5,700 13506Z0

OBERGESCHOSS

9 091 (1x) 2,75*6,2 = 17,050 13507C0

9 091 (1x) 7 = 7,000 13507D0

10+11 091 (1x) 3,7+2 = 5,700 13507E0

12 091 (1x) 6= 6,000 13507F0

13 091 (1x) (8,02+7,25)/2*(3,28+3,94)/2 = 27,562 13507G0

14 091 (1x) 20,3+29,1 = 49,400 13507H0

 (Zeilenanzahl:18) Gesamt  m²: 217,012

Lohn ....................

    Sonstiges....................

217,012 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 15



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.13.02 F Z Az Deckenputz abschl. Erschwernis Lattlputz

Aufzahlung für die Erschwernis des Abschlagens von
Deckenputz auf Holzlatten.
mit dieser Position abgegolten ist auch das Entfernen der
Holzlatten und deren Entsorgung

 Mengenermittlung: 02.13.02 F Az Deckenputz abschl. Erschwernis Lattlputz

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

sämtliche Innewände gerechnet

ERDGESCHOSS

1 091 (1x) 16 = 16,000 13528Y0

2 091 (1x) 10 = 10,000 13528Z0

3 091 (1x) 2,1+9,4+22 = 33,500 13529A0

4 091 (1x) 20,6 = 20,600 13529B0

5 091 (1x) 7+1,2*3 = 10,600 13529C0

6 091 (1x) 1,4+1,3 = 2,700 13529D0

7 091 (1x) 5,2 = 5,200 13529E0

8 091 (1x) 3,2+2,5 = 5,700 13529F0

OBERGESCHOSS

9 091 (1x) 2,75*6,2 = 17,050 13529Y0

9 091 (1x) 7 = 7,000 13529Z0

10+11 091 (1x) 3,7+2 = 5,700 13530A0

12 091 (1x) 6= 6,000 13530B0

13 091 (1x) (8,02+7,25)/2*(3,28+3,94)/2 = 27,562 13530C0

14 091 (1x) 20,3+29,1 = 49,400 13530D0

 (Zeilenanzahl:18) Gesamt  m²: 217,012

    
217,012 m² EP.......................... GP ............................

02.13.07 A LB Außenputz b.35mm abschl.

Mineralischer Bauschutt 0,084 t/m2

 Mengenermittlung: 02.13.07 A Außenputz b.35mm abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 13502Z0

sämtliche Faschen abschlagen

Geschossfaschen/Giebelfaschen  30 cm breit

Nord 091 (1x) 0,3*(16,5*3) = 14,850 13503C0

Ost 091 (1x) 0,3*(12+5+9+3+6) = 10,500 13503D0

Kreis 091 (1x) 3,1415*0,4*0,4 = 0,503 13503E0

Süd 091 (1x) 0,3*(13,5*2)+0,3*3*2 = 9,900 13503F0

West 091 (1x) 0,3*(8,5*2+2+2,5+3*2+4,5) = 9,600 13503G0

Kreis 091 (1x) 3,1415*0,5*0,5 = 0,785 13503H0

Eckfaschen/senkrechte Faschen

Nord 091 (1x) 0,3*(7+7+7) = 6,300 13504A0

Ost 091 (1x) 0,3*(6+7,5+8) = 6,450 13504B0

Süd 091 (1x) 0,3*(6+6,5+5,5+5,5) = 7,050 13504C0

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 16



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.13.07 A Außenputz b.35mm abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

West 091 (1x) 0,3*(7+7+5,5) = 5,850 13504D0

Fensterfaschen  10,0 cm

Nord 091 (1x) ((1,1*2+1,3*2)*3+(1,9*2+1,6*2))*0,1 = 2,140 13504G0

Ost 091 (1x) ((1,0*2+1,4*2)*2+(1,0*2+0,9*2)*2+1,1*2+1,6*2+(1,1+2,2*2)*4)*0,1= 4,460 13504H0

Teilmenge 091 (1x) (1,6+2,2*2+1,0*4)*0,1 = 1,000 13504Y0

Süd 091 (1x) ((1,0*4)*6+(1,1*2+1,6*2)*4)*0,1 = 4,560 13504Z0

West 091 (1x) 0,1*(1,0*4*2+(1,0*2+1,4*2)*2+(1,6*2+1,1*2)*5) = 4,460 13505A0

Teilmenge 091 (1x) 0,1*(2,9*2+1,2)*2 = 1,400 13505B0

 (Zeilenanzahl:23) Gesamt  m²: 89,808

Lohn ....................

    Sonstiges....................

89,808 m² EP.......................... GP ............................

02.13.07 B LB Außenputz ü.35-45mm abschl.

Mineralischer Bauschutt 0,108 t/m2

 Mengenermittlung: 02.13.07 B Außenputz ü.35-45mm abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 20 = 20,000 13487H0

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus

im EG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0= 15,600 13509G0

im OG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,3 = 17,160 13509Y0

im DG, h 2,2

Teilmenge 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 13510A0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  m²: 64,200

Lohn ....................

    Sonstiges....................

64,2 m² EP.......................... GP ............................

02.13.08 A LB Fassadensockel ZM b.5cm abschl.

Aus Zementmörtel.

Mineralischer Bauschutt 0,105 t/m2

 Mengenermittlung: 02.13.08 A Fassadensockel ZM b.5cm abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

umlaufend

West 091 (1x) 8,5*0,5+2*0,5 = 5,250 13505C0

Süd 091 (1x) 9*0,8+6,5*0,7 = 11,750 13505D0

Ost 091 (1x) 8,5*0,5 = 4,250 13505E0

NOrd 091 (1x) 7,5*1,1+4*0,8+5*1,0 = 16,450 13505F0

 (Zeilenanzahl:5) Gesamt  m²: 37,700

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 17



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

37,7 m² EP.......................... GP ............................

02.13.09 A Z Ummauerg. abbr.+ents.

 Mengenermittlung: 02.13.09 A Ummauerg. abbr.+ents.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 11400B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 m³ EP.......................... GP ............................

02.13.11 A LB Innenwandbekleidung Holz abbr.

Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von
Wänden, Parapetten oder Spaletten.
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher
Abfall.

Behandelter Holzabfall 0,055 t/m2 + Mineralwolle 0,01 t/m2

 Mengenermittlung: 02.13.11 A Innenwandbekleidung Holz abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 20 = 20,000 13487Z0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 20,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m² EP.......................... GP ............................

02.13.11 F Z Innenwandbekleidung Gipsplatten abbr.

Aus Gipsplatten
direkt beplankt auf Holz
inkl. Entsorgungskosten

 Mengenermittlung: 02.13.11 F Innenwandbekleidung Gipsplatten abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Dachgeschoss _ GK direktbeplankung auf Pfetten

3seitig 091 (1x) 0,16*3*4*6 = 11,520 13473H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 11,520

    
11,52 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.13.14 A LB Innenwandbekleidung+Mörtelbett abschl.

Aus Keramik/Fliesen, Glas, Kunst- oder Naturstein
einschließlich Mörtelbett.
Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2

 Mengenermittlung: 02.13.14 A Innenwandbekleidung+Mörtelbett abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

wandfliesen WC - Fliesenhöhe 2,0m

$A13470A0$WC WiFG$WC WiFG 091 (1x) (1,92*2+1,36*2)*2,0 = (13,120) 13470A0

$A13470B0$WC hinten$WC hinten 091 (1x) (1,33*2+0,9*2+1,33*2+0,96*2)*2,0 = (18,080) 13470B0

OBERGESCHOSS

$A13470E0$KÜche$KÜche 091 (1x) (1,8*2+2,7)*0,7 = (4,410) 13470E0

Bad/WC OG raumhoch = 2,17 m

$A13470G0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) 2,17*(1,75*2*2+1,05*2+1,95*2) = (28,210) 13470G0

Wirtschaftsraum 2seitig bis zu einer Höhe von 1,50 m

$A13470Y0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) (1,52+3,1)*1,5 = (6,930) 13470Y0

DG - Restflächen

$A13471A0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) 5 = (5,000) 13471A0

80% hier, 20 % in Position Dünnbett

Teilmenge 091 (1x) 75,75*0,8 = 60,600 13471C0

 (Zeilenanzahl:15) Gesamt  m²: 60,600

    
60,6 m² EP.......................... GP ............................

02.13.14 B LB Innenwandbekleidung+Dünnbett abschl.

Aus Keramik/Fliesen, Glas, Kunst- oder Naturstein
einschließlich Dünnbett mit Unterputz.

Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2

 Mengenermittlung: 02.13.14 B Innenwandbekleidung+Dünnbett abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

wandfliesen WC - Fliesenhöhe 2,0m

$A13508A0$WC WiFG$WC WiFG 091 (1x) (1,92*2+1,36*2)*2,0 = (13,120) 13508A0

$A13508B0$WC hinten$WC hinten 091 (1x) (1,33*2+0,9*2+1,33*2+0,96*2)*2,0 = (18,080) 13508B0

OBERGESCHOSS

$A13508E0$KÜche$KÜche 091 (1x) (1,8*2+2,7)*0,7 = (4,410) 13508E0

Bad/WC OG raumhoch = 2,17 m

$A13508G0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) 2,17*(1,75*2*2+1,05*2+1,95*2) = (28,210) 13508G0

Wirtschaftsraum 2seitig bis zu einer Höhe von 1,50 m

$A13508Y0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) (1,52+3,1)*1,5 = (6,930) 13508Y0

DG - Restflächen

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.13.14 B Innenwandbekleidung+Dünnbett abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

$A13509A0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) 5 = (5,000) 13509A0

20% hier, 80 % in Position Dünnbett

Teilmenge 091 (1x) 75,75*0,2 = 15,150 13509C0

Teilmenge 091 (1x) 2,2*3,0 = 6,600 13509D0

 (Zeilenanzahl:16) Gesamt  m²: 21,750

Lohn ....................

    Sonstiges....................

21,75 m² EP.......................... GP ............................

02.13.16 C LB Deckenbekleidung Holz+UK abbr.

Untersicht aus Holz oder Holzwerkstoffen.

Baustellenabfälle 0,015 t/m2 + Metall 0,003 t/m2

 Mengenermittlung: 02.13.16 C Deckenbekleidung Holz+UK abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Untersicht ist Verputz auf Holzwerkstoffplatte

ERDGESCHOSS

ehem Rez 091 (1x) 9,34+2,1+21,7 = 33,140 13472G0

OBERGESCHOSS

Zi West 091 (1x) (3,28+3,93)/2*(8,03+7,25)/2 = 27,542 13472Z0

Zi NO 091 (1x) 29,1 = 29,100 13473A0

WR 091 (1x) 6 = 6,000 13473B0

Bad/WC 091 (1x) 1,95+3,7 = 5,650 13473C0

ABBRUCH von Flächen auf denen nur mehr die Holz UK vorhanden ist

wurde bei Abbruch Holzbau berücksichtigt - Pos 023604A

 (Zeilenanzahl:12) Gesamt  m²: 101,432

Lohn ....................

    Sonstiges....................

101,432 m² EP.......................... GP ............................

02.13.18 A Z WDVS 5-10 cm

Abbruch inkl. Entsorgung
 Mengenermittlung: 02.13.18 A WDVS 5-10 cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus

im EG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0= 15,600 13488C0

im OG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,3 = 17,160 13488E0

im DG, h 2,2

Teilmenge 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 13488G0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 44,200

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

44,2 m² EP.......................... GP ............................

02.13.18 D Z best. Perimeterdämmung abbrechen Dicke von 5 -12 cm

Einschließlich Noppenbahn und reinigen der erdberührten
Aussenwände.
Entsorgung ist in den Einheitspreis einzukalkulieren

 Mengenermittlung: 02.13.18 D best. Perimeterdämmung abbrechen Dicke von 5 -12 cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus

im EG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*1,0= 5,200 13488Z0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 5,200

    
5,2 m² EP.......................... GP ............................

ULG  02.13 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen Summe  ...............................
    

02.14   ULG   Fußböden und Unterböden abbrechen

02.14.01 F LB Polsterhölzer+Blindb.abbr.

Polsterhölzer einschließlich Blindboden.
Behandelter Holzabfall 0,018 t/m2

 Mengenermittlung: 02.14.01 F Polsterhölzer+Blindb.abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

OG 091 (1x) (3,62*7,63+17+20,35+29,1+9,7+6+2+3,7) = 115,471 13469G0

DG 091 (1x) (17,2+14+24+4,4+4,9+4,6+7,7+20,1+12,7) = 109,600 13469H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 225,071

    
225,071 m² EP.......................... GP ............................

02.14.03 A LB Bodenbelag+Sockelleiste abbr.

Einschließlich der Sockelleisten ohne Reinigen des
Untergrundes.

Baustellenabfälle 0,01 t/m2

 Mengenermittlung: 02.14.03 A Bodenbelag+Sockelleiste abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ehem Rezeptrion

Teilmenge 091 (1x) 9,4+2,1+22 = 33,500 11560B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 33,500

Lohn ....................

    Sonstiges....................

33,5 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Fußböden und Unterböden abbrechen02.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.14.04 A LB Sockelleisten Holz abbr.

Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
 Mengenermittlung: 02.14.04 A Sockelleisten Holz abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme

Teilmenge 091 (1x) 15 = 15,000 11570B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 15,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 m EP.......................... GP ............................

02.14.05 A LB Beschüttung mineralisch abräumen

Mineralische Beschüttung (z.B. Sand, Splitt, Blähton).

Mineralischer Bauschutt 1,3 t/m3

 Mengenermittlung: 02.14.05 A Beschüttung mineralisch abräumen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

alle best. Räume

EG 091 (1x) (16+11+22+2+9,4+3,2+2,43+20,6+7+1,3+1,2+6,2) *0,15 = 15,350 13467G0

OG 091 (0,5x) (3,62*7,63+17+20,35+29,1+9,7+6+2+3,7) *0,08 = 4,619 13467H0

DG 091 (0,5x) (17,2+14+24+4,4+4,9+4,6+7,7+20,1+12,7)*0,08 = 4,384 13467Y0

Reserve für Mehrstärken

Teilmenge 091 (0,5x) 20,*0,3 = 3,000 13468A0

Abzug 50 % bei OG + DG, weil 50 % als Schlacke ausgeschrieben wird

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  m³: 27,353

Lohn ....................

    Sonstiges....................

27,353 m³ EP.......................... GP ............................

02.14.05 C LB Beschüttung m.Schlacke abräumen

Beschüttung aus Hochofenschlacke oder dergleichen.
Mineralischer Bauschutt 1,4 t/m3

 Mengenermittlung: 02.14.05 C Beschüttung m.Schlacke abräumen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

alle best. Räume

OG 091 (0,5x) (3,62*7,63+17+20,35+29,1+9,7+6+2+3,7) *0,08 = 4,619 13468E0

DG 091 (0,5x) (17,2+14+24+4,4+4,9+4,6+7,7+20,1+12,7)*0,08 = 4,384 13468F0

Reserve für Mehrstärken

Teilmenge 091 (0,5x) 20,*0,3 = 3,000 13468H0

Abzug 50 % bei OG + DG, weil 50 % als Beschüttung ausgeschrieben wird

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m³: 12,003

    
12,003 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Fußböden und Unterböden abbrechen02.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.14.12 A LB Plattenpflaster/Bodenfliesen b.5cm abbr.

Mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2

 Mengenermittlung: 02.14.12 A Plattenpflaster/Bodenfliesen b.5cm abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

EG

Eingan Os 091 (1x) 7 = 7,000 13466A0

WC 091 (1x) 1,3+1,2 = 2,500 13466B0

OG

Diele 091 (1x) 17 = 17,000 13466E0

Küche 091 (1x) 9,7 = 9,700 13466F0

Bad WC 091 (1x) 3,7+2 = 5,700 13466G0

WR 091 (1x) 6 = 6,000 13466H0

 (Zeilenanzahl:11) Gesamt  m²: 47,900

Lohn ....................

    Sonstiges....................

47,9 m² EP.......................... GP ............................

02.14.16 A LB Schwimmender Zement-Estrich abbr.

Als Zementestrich.

Betonabbruch 2,2 t/m3

 Mengenermittlung: 02.14.16 A Schwimmender Zement-Estrich abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

alle best. Räume

EG 091 (1x) (16+11+22+2+9,4+3,2+2,43+20,6+7+1,3+1,2+6,2)*0,07 = 7,163 11610B0

OG 091 (1x) (3,62*7,63+17+20,35+29,1+9,7+6+2+3,7)*0,07 = 8,083 11610C0

DG 091 (1x) 3*5,5*0,07 = 1,155 11610D0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m³: 16,401

Lohn ....................

    Sonstiges....................

16,401 m³ EP.......................... GP ............................

02.14.18 A LB Dämmschichten Mineralfaser abbr.

Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke.
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher
Abfall.

Mineralwolle 0,2 t/m3

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Fußböden und Unterböden abbrechen02.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.14.18 A Dämmschichten Mineralfaser abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

alle best. Räume

EG 091 (1x) (16+11+22+2+9,4+3,2+2,43+20,6+7+1,3+1,2+6,2) *0,05 = 5,117 13467B0

OG 091 (1x) (3,62*7,63+17+20,35+29,1+9,7+6+2+3,7) *0,05= 5,774 13467C0

DG 091 (1x) (17,2+14+24+4,4+4,9+4,6+7,7+20,1+12,7)*0,05 = 5,480 13467D0

Dämmstärke zw. 3-5 cm

 (Zeilenanzahl:5) Gesamt  m³: 16,371

Lohn ....................

    Sonstiges....................

16,371 m³ EP.......................... GP ............................

02.14.19 A Z Folien PE-Folien abbr.

ohne Unterschied der Dicke.
inkl. Entsorgung

 Mengenermittlung: 02.14.19 A Folien PE-Folien abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

alle best. Räume

EG 091 (1x) (16+11+22+2+9,4+3,2+2,43+20,6+7+1,3+1,2+6,2) = 102,330 13469B0

OG 091 (1x) (3,62*7,63+17+20,35+29,1+9,7+6+2+3,7) = 115,471 13469C0

DG 091 (1x) (17,2+14+24+4,4+4,9+4,6+7,7+20,1+12,7) = 109,600 13469D0

Reserve für MehrLAGEN

Teilmenge 091 (0,5x) 100 = 50,000 13469F0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 377,401

Lohn ....................

    Sonstiges....................

377,401 m² EP.......................... GP ............................

ULG  02.14 Fußböden und Unterböden abbrechen Summe  ...............................
    

02.15   ULG   Abbruch von Fenstern

02.15.01 A LB Holzfenster abbr.b.2m2

Baustellenabfälle 0,06 t/ST
 Mengenermittlung: 02.15.01 A Holzfenster abbr.b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Ann 091 (1x) 2 = 2,000 13457E0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch von Fenstern02.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.15.02 A Z Metallfensterläden abbr.b.2m2

Stoffgruppe: Metallabfälle 0,06 t/ST
 Mengenermittlung: 02.15.02 A Metallfensterläden abbr.b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

OBERGESCHOSS

West 091 (1x) 2 = 2,000 13462E0

Süd 091 (1x) 2 = 2,000 13462F0

Einga Anb 091 (1x) 1 = 1,000 13462G0

Ost 091 (1x) 4 = 4,000 13462H0

Nord 091 (1x) 2 = 2,000 13462Y0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  Stk: 11,000

    
11 Stk EP.......................... GP ............................

02.15.04 A Z Holzfensterläden abbr.b.2m2

Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/ST
 Mengenermittlung: 02.15.04 A Holzfensterläden abbr.b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

OBERGESCHOSS

West 091 (1x) 3 = 3,000 13463A0

Süd 091 (1x) 2 = 2,000 13463B0

Anbau Süd 091 (1x) 3= 3,000 13463C0

Ost 091 (1x) 3 = 3,000 13463D0

Nord 091 (1x) 2 = 2,000 13463E0

DACHGESCHOSS

Ost 091 (1x) 4 = 4,000 13463H0

West 091 (2x) 4= 8,000 13463Y0

 (Zeilenanzahl:11) Gesamt  Stk: 25,000

    
25 Stk EP.......................... GP ............................

02.15.05 A LB Kunststofffenster abbr.b.2m2

Baustellenabfälle 0,06 t/ST

 Mengenermittlung: 02.15.05 A Kunststofffenster abbr.b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

Anbau Süd 091 (1x) 3+1= 4,000 13457G0

Tür Anbau 091 (1x) 1 = 1,000 13457H0

Süd 091 (1x) 2 = 2,000 13457Y0

Balkontür 091 (1x) 1 = 1,000 13457Z0

West 091 (1x) 2 = 2,000 13458A0

Eingang W 091 (1x) 1 = 1,000 13458B0

Zimmer NO 091 (1x) 1 = 1,000 13458C0

Garage RHV - bei ABBRUCHARBEITEN ges. Gebäude enthalten

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch von Fenstern02.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.15.05 A Kunststofffenster abbr.b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

OBERGESCHOSS

West 091 (1x) 2 = 2,000 13459G0

Süd 091 (1x) 1 = 1,000 13459H0

Anbau Süd 091 (1x) 3+1= 4,000 13459Y0

Ost 091 (1x) 3 = 3,000 13459Z0

Nord 091 (1x) 2 = 2,000 13460A0

DACHGESCHOSS

Ost 091 (1x) 4 = 4,000 13460D0

West 091 (2x) 4 = 8,000 13460E0

 (Zeilenanzahl:21) Gesamt  Stk: 36,000

    
36 Stk EP.......................... GP ............................

02.15.05 B LB Kunststofffenster abbr.ü.2-4m2

Baustellenabfälle 0,12 t/ST

 Mengenermittlung: 02.15.05 B Kunststofffenster abbr.ü.2-4m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

Büro 1 091 (1x) 1 = 1,000 13458H0

Balkontür 091 (1x) 1 = 1,000 13458Y0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  Stk: 2,000

    
2 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  02.15 Abbruch von Fenstern Summe  ...............................
    

02.16   ULG   Sonstige Abbrucharbeiten

02.16.01 A LB Holztürstock abbr.b.2m2

Baustellenabfälle 0,03 t/ST
 Mengenermittlung: 02.16.01 A Holztürstock abbr.b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

AR u Stie 091 (1x) 1 = 1,000 13461H0

OBERGESCHOSS

Teilmenge 091 (1x) 13462A0

DACHGESCHOSS

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Sonstige Abbrucharbeiten02.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.16.02 F LB St-Zargen abbr.b.2m2

Metallabfälle 0,02 t/ST + mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST

 Mengenermittlung: 02.16.02 F St-Zargen abbr.b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

Heizraum 091 (1x) 1 = 1,000 13464B0

Zimmer NO 091 (1x) 3 = 3,000 13464C0

WC 091 (1x) 2 = 2,000 13464D0

Zimmer W 091 (1x) 3 = 3,000 13464E0

WC 091 (1x) 1 = 1,000 13464F0

Eing Ost 091 (1x) 1 = 1,000 13464G0

OBERGESCHOSS

Zi WEst 091 (1x) 2 = 2,000 13464Z0

Zi NO 091 (1x) 1 = 1,000 13465A0

Bad WC 091 (1x) 2 = 2,000 13465B0

AR/KÜ 091 (1x) 2 = 2,000 13465C0

DACHGESCHOSS

Zi West 091 (1x) 2 = 2,000 13465F0

 (Zeilenanzahl:16) Gesamt  Stk: 20,000

    
20 Stk EP.......................... GP ............................

02.16.03 A LB Türblatt Holz abbr.b.2,5m2

Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Baustellenabfälle 0,025 t/ST

 Mengenermittlung: 02.16.03 A Türblatt Holz abbr.b.2,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AR u Stie 091 (1x) 1 = 1,000 13465Y0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.16.03 E LB Türblatt Metall abbr.b.2,5m2

Aus Metall.
Metallabfälle 0,025 t/ST

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Sonstige Abbrucharbeiten02.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.16.03 E Türblatt Metall abbr.b.2,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Heizraum EG

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13465H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

02.16.08 A LB Fenster-Sohlbank Holz abbr.

Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Behandelter Holzabfall 0,006 t/m

 Mengenermittlung: 02.16.08 A Fenster-Sohlbank Holz abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 5 = 5,000 12281A0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m EP.......................... GP ............................

02.16.08 D LB Sohlbankabd.Blech/Alu abbr.

Aus Stahl-, Zink-, Kupferblech oder Alu.
Metallabfälle 0,001 t/m

 Mengenermittlung: 02.16.08 D Sohlbankabd.Blech/Alu abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

Anbau Süd 091 (1x) 0,8*4 = 3,200 13459A0

Süd 091 (1x) 2*0,9= 1,800 13459B0

West 091 (1x) 20,9 = 20,900 13459C0

Zimmer NO 091 (1x) 0,9 = 0,900 13459D0

Büro 1 091 (1x) 1,65 = 1,650 13459E0

OBERGESCHOSS

West 091 (1x) 0,9*2 = 1,800 13460H0

Süd 091 (1x) 0,9 = 0,900 13460Y0

Anbau Süd 091 (1x) 3*0,7 = 2,100 13460Z0

Ost 091 (1x) 0,9*2 = 1,800 13461A0

Nord 091 (1x) 0,9*2 = 1,800 13461B0

DACHGESCHOSS

Ost 091 (1x) 0,8*2+0,7*2 = 3,000 13461E0

West 091 (2x) 0,8*2+0,7*2 = 6,000 13461F0

 (Zeilenanzahl:17) Gesamt  m: 45,850

Lohn ....................

    Sonstiges....................

45,85 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Sonstige Abbrucharbeiten02.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.16.12 0 Z Beleuchtungskörper abbrechen u. entsorgen

egal ob innen oder aussen,

inkl. Entsorgungskosten

 Mengenermittlung: 02.16.12 0 Beleuchtungskörper abbrechen u. entsorgen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

aussen 091 (1x) 4 = 4,000 13505G0

innen 091 (1x) 10 = 10,000 13505H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 14,000

    
14 Stk EP.......................... GP ............................

02.16.14 A LB Türchen b.0,1m2 auslösen

 Mengenermittlung: 02.16.14 A Türchen b.0,1m2 auslösen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 4 = 4,000 12311B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 4,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 Stk EP.......................... GP ............................

02.16.15 A LB Kleineisenteile b.5kg ausbrechen

Bis zu einer Masse von 5 kg.
Metallabfälle 0,005 t/ST

 Mengenermittlung: 02.16.15 A Kleineisenteile b.5kg ausbrechen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme innen im Gebäude

Teilmenge 091 (1x) 10*5 = 50,000 12321B0

Balkonblumenträger Fassade

Teilmenge 091 (1x) 40 = 40,000 12321D0

Halter Fensterläden

Teilmenge 091 (1x) 55 = 55,000 12321F0

Schilder an Fassade abbrechen

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 12321H0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  Stk: 150,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

150 Stk EP.......................... GP ............................

02.16.16 A LB Stahlteile ausbrechen b.100kg

Metallabfälle 0,001 t/kg

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Sonstige Abbrucharbeiten02.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.16.16 A Stahlteile ausbrechen b.100kg

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 12331B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  kg: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 kg EP.......................... GP ............................

02.16.19 C LB Rohre abbr.eingemauert b.70mm

Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre,
einschließlich Freistemmen in verbleibenden Wänden.
Baustellenabfälle 0,02 t/m

 Mengenermittlung: 02.16.19 C Rohre abbr.eingemauert b.70mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 25 = 25,000 12341B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 25,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

25 m EP.......................... GP ............................

ULG  02.16 Sonstige Abbrucharbeiten Summe  ...............................
    

02.17   ULG   Abbruch Kanalanlagen

02.17.01 A LB Kanalbauteil abbr.b.50kg

Metallabfälle 0,05 t/St
 Mengenermittlung: 02.17.01 A Kanalbauteil abbr.b.50kg

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 12411B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

02.17.03 A LB Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200

Mineralischer Bauschutt 0,04 t/m

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Kanalanlagen02.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.17.03 A Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 12421B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m EP.......................... GP ............................

02.17.03 B LB Kanal Beton/Steinzeug abbr.ü.DN200

Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m
 Mengenermittlung: 02.17.03 B Kanal Beton/Steinzeug abbr.ü.DN200

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 15 = 15,000 12431B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 15,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 m EP.......................... GP ............................

02.17.03 G LB Kanal Kunststoff abbr.b.DN200

Baustellenabfälle 0,02 t/m
 Mengenermittlung: 02.17.03 G Kanal Kunststoff abbr.b.DN200

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 12441B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 20,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

02.17.03 H LB Kanal Kunststoff abbr.ü.DN200

Baustellenabfälle 0,04 t/m
 Mengenermittlung: 02.17.03 H Kanal Kunststoff abbr.ü.DN200

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 12451B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 20,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Kanalanlagen02.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.17.05 B LB Kanalschacht Beton

Aus Betonmauerwerk (Beton).

Betonabbruch 1,6 t/m3

 Mengenermittlung: 02.17.05 B Kanalschacht Beton

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 1,5 = 1,500 12461B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 1,500

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,5 m³ EP.......................... GP ............................

02.17.07 A LB Kanalrohranschlussmuffe freistemmen

 Mengenermittlung: 02.17.07 A Kanalrohranschlussmuffe freistemmen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 12471B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 3,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

02.17.16 E Z Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.75x75cm

Deckel und Rahmen aus Stahl.
inkl. Entsorgung.

 Mengenermittlung: 02.17.16 E Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.75x75cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 12481B0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 1,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

02.17.16 F Z Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.75x110cm

Deckel und Rahmen aus Stahl.
inkl. Entsorgung.

 Mengenermittlung: 02.17.16 F Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.75x110cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 12491A0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Kanalanlagen02.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.17.18 A LB Einlaufgitter m.Gussrahmen abbr.b.60x60cm

Gitter und Rahmen aus Gusseisen.
Metallabfälle 0,08 t/ST

 Mengenermittlung: 02.17.18 A Einlaufgitter m.Gussrahmen abbr.b.60x60cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 12501B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 3,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  02.17 Abbruch Kanalanlagen Summe  ...............................
    

02.18   ULG   Abbruch Außenanlagen

02.18.01 A LB Raseneinfassung abbr.

Betonabbruch 0,15 t/m
 Mengenermittlung: 02.18.01 A Raseneinfassung abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Garten

Teilmenge 091 (1x) 6 = 6,000 12521B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 6,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

02.18.02 A LB Randsteine abbr.b.25cm

Mineralischer Bauschutt 0,1 t/m
 Mengenermittlung: 02.18.02 A Randsteine abbr.b.25cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 5 = 5,000 13452A0

Teilmenge 091 (1x) 30 = 30,000 13452B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 35,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -35 m

02.18.06 B LB Kleinsteinpflaster abbr.ZM-Fuge

Fugenfüllung mit Zementmörtel.
Mineralischer Bauschutt 0,55 t/m2

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Außenanlagen02.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.18.06 B Kleinsteinpflaster abbr.ZM-Fuge

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

vor ehem. Eingang des ANbaus SÜD

Teilmenge 091 (1x) 12 = 12,000 13456G0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 12,000

    
12 m² EP.......................... GP ............................

02.18.11 A LB Unbewehrte Betondecken abbr.b.10cm

Betonabbruch 0,24 t/m2

 Mengenermittlung: 02.18.11 A Unbewehrte Betondecken abbr.b.10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Stufenblock unter Balkon/Aufgang zum Garten

Teilmenge 091 (1x) 0,6*1,5*2 = 1,800 12591B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 1,800

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,8 m² EP.......................... GP ............................

02.18.11 B LB Unbewehrte Betondecken abbr.ü.10-15cm

Betonabbruch 0,36 t/m2

 Mengenermittlung: 02.18.11 B Unbewehrte Betondecken abbr.ü.10-15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ehem Hauptzugang Anbau Süd

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 12601B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m² EP.......................... GP ............................

02.18.12 A LB Bewehrte Betondecken abbr.b.10cm

Betonabbruch 0,25 t/m2

 Mengenermittlung: 02.18.12 A Bewehrte Betondecken abbr.b.10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 3*2 = 6,000 12611B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 6,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 m² EP.......................... GP ............................

02.18.12 B LB Bewehrte Betondecken abbr.ü.10-15cm

Betonabbruch 0,375 t/m2

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Außenanlagen02.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.18.12 B Bewehrte Betondecken abbr.ü.10-15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Stufenblock unter Balkon/Aufgang zum Garten

Teilmenge 091 (1x) 0,6*1,5*2 = 1,800 12621A2

Podest unter tiefem Balkon

Teilmenge 091 (1x) 2,5*2 = 5,000 13456H0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m²: 6,800

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6,8 m² EP.......................... GP ............................

02.18.15 B LB Plattenpflaster Beton b.5cm abbr.ZM

Aus Beton, in Zementmörtel (ZM) verlegt.
Mineralischer Bauschutt 0,22 t/m2

 Mengenermittlung: 02.18.15 B Plattenpflaster Beton b.5cm abbr.ZM

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Fliesenbelag auf Terrasse unter Balkon, Inkl. Stufen

Teilmenge 091 (1x) 6,5*1,5+1,5*0,3*2+1,5*0,2*3 = 11,550 13456Z0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 11,550

    
11,55 m² EP.......................... GP ............................

02.18.19 C LB Rohrständer b.10cm abbr.

Einschließlich Fundament abbrechen (abbr.).
Metallabfälle 0,02 t/ST

 Mengenermittlung: 02.18.19 C Rohrständer b.10cm abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 12651B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 3,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 Stk EP.......................... GP ............................

02.18.25 A Z Zaunsäule Holz inkl. Fundament abbr.+ents.

Zaunsäule Holz inkl. Fundament abbrechen (abbr.) und
entsorgen (ents.)

 Mengenermittlung: 02.18.25 A Zaunsäule Holz inkl. Fundament abbr.+ents.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Zaun rund um Garten

Teilmenge 091 (1x) 8 = 8,000 13457B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 8,000

    
8 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Außenanlagen02.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.18.25 B Z Holzlattenzaun  abbr.b.1,5m

Stoffgruppe: Holzabfälle 0,015 t/m
 Mengenermittlung: 02.18.25 B Holzlattenzaun  abbr.b.1,5m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Zaun rund um Garten

Teilmenge 091 (1x) 4+3+3 = 10,000 13457D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 10,000

    
10 m EP.......................... GP ............................

ULG  02.18 Abbruch Außenanlagen Summe  ...............................
    

02.21   ULG   Abbruch Dachabdichtungsarbeiten

02.21.14 A LB Betonschutzschicht abbrechen b.5cm

Betonabbruch 0,12 t/m2

 Mengenermittlung: 02.21.14 A Betonschutzschicht abbrechen b.5cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 12741B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 3,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 m² EP.......................... GP ............................

ULG  02.21 Abbruch Dachabdichtungsarbeiten Summe  ...............................
    

02.22   ULG   Abbruch Dachdeckerarbeiten

02.22.06 A LB Abbr.Blitzschutzleitungen b.Dachdeckerarbeiten

Abgerechnet die Länge der Blitzschutzleitungen (Leitungen sind
frei zugänglich).
Sonstige Angaben:   _auf Bestandsdach bei Gratsparren_ 

 Mengenermittlung: 02.22.06 A Abbr.Blitzschutzleitungen b.Dachdeckerarbeiten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Satteldach  Bestand

1 091 (1x) 17*2= 34,000 12781B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 34,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

34 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Dachdeckerarbeiten02.22

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.22.51 B LB Abtragen/Demontieren Asbestzement-Dachpl.DD

Asbestzement-Dachplattendeckungen als Doppeldeckung (DD).
Asbestabfall 0,025 t/m2

 Mengenermittlung: 02.22.51 B Abtragen/Demontieren Asbestzement-Dachpl.DD

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Satteldach  Bestand

Dachfläche

Nord 091 (1x) 16,5*6,5 = 107,250 13491Z0

Walm Ost 091 (1x) 5,5*2,3/2 = 6,325 13492A0

Süd 091 (1x) 16,5*6,5 = 107,250 13492B0

Anbau Sü 091 (1x) 3,0*9,5 = 28,500 13492C0

Walm West 091 (1x) 5,5*2,3/2 = 6,325 13492D0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 255,650

    
255,65 m² EP.......................... GP ............................

02.22.52 A LB Az Asbestzement-Platten f.First/Grat m.KST-Band

Für First- und Gratunterleger aus Kunststoff (KST-Band).

 Mengenermittlung: 02.22.52 A Az Asbestzement-Platten f.First/Grat m.KST-Band

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Satteldach  Bestand

Nord 091 (1x) 16,5 = 16,500 13492F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 16,500

    
16,5 m EP.......................... GP ............................

02.22.65 A LB Abtragen Lüftungsgitter u.Verblechungen b.15cm

Metallabfälle 0,001 t/m2

 Mengenermittlung: 02.22.65 A Abtragen Lüftungsgitter u.Verblechungen b.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Satteldach  Bestand

Teilmenge 091 (1x) 16,5*2 = 33,000 13493B0

Walme 091 (1x) 5*2 = 10,000 13493C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m: 43,000

    
43 m EP.......................... GP ............................

02.22.70 B Z Abbr. DFF Holz 70/140

 Mengenermittlung: 02.22.70 B Abbr. DFF Holz 70/140

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 4 = 4,000 13492G0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 4,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Dachdeckerarbeiten02.22

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ULG  02.22 Abbruch Dachdeckerarbeiten Summe  ...............................
    

02.23   ULG   Abbruch Bauspenglerarbeiten

02.23.01 A LB Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm

Aus verzinktem Stahlblech (verz.).
Metallabfälle 0,002 t/m

 Mengenermittlung: 02.23.01 A Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Satteldach  Bestand

Einfass 091 (1x) 20 = 20,000 12901B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 20,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

02.23.01 G LB Abbr.Saum-Ichse-Einf.Alu b.50cm

Aus Aluminium (Alu).
Metallabfälle 0,001 t/m

 Mengenermittlung: 02.23.01 G Abbr.Saum-Ichse-Einf.Alu b.50cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Satteldach  Bestand

Einfass 091 (1x) 20 = 20,000 12921B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 20,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -20 m

02.23.05 C LB Abbr.Blecheindeckung Kupfer

Aus Kupferblech (Cu).
Metallabfälle 0,005 t/m2

 Mengenermittlung: 02.23.05 C Abbr.Blecheindeckung Kupfer

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Dach Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) (5,5+2,5*2)*1,7+4,0*2*1,0 = 25,850 13493E0

Vordach bei Eingang

Teilmenge 091 (1x) 2,7 = 2,700 13493G0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m²: 28,550

    
28,55 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Bauspenglerarbeiten02.23

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.23.07 D LB Abbr.Rinne Zink b.50cm

Aus Zinkblech (Zink).
Metallabfälle 0,003 t/m

 Mengenermittlung: 02.23.07 D Abbr.Rinne Zink b.50cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Satteldach  Bestand

Teilmenge 091 (1x) 16,5*2 = 33,000 12941B0

Walme 091 (1x) 5*2 = 10,000 12941C0

Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 6,5*2+5,5 = 18,500 12941F0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m: 61,500

Lohn ....................

    Sonstiges....................

61,5 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

02.23.07 K LB Abbr.Rinne Alu b.50cm

Aus Aluminiumblech (Alu).
Metallabfälle 0,001 t/m

 Mengenermittlung: 02.23.07 K Abbr.Rinne Alu b.50cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Satteldach  Bestand

Teilmenge 091 (1x) 16,5*2 = 33,000 12951B0

Walme 091 (1x) 5*2 = 10,000 13492Y0

Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 6,5*2+5,5 = 18,500 13493Z0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m: 61,500

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -61,5 m

02.23.11 A LB Abbr.Ablaufrohr verz.

Aus verzinktem Stahlblech (verz.).
Metallabfälle 0,003 t/m

 Mengenermittlung: 02.23.11 A Abbr.Ablaufrohr verz.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Ost 091 (1x) 6 = 6,000 12961A0

West 091 (1x) 7 = 7,000 12961B0

Süd 091 (1x) 7 = 7,000 13492Z0

Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 2,5+3 = 5,500 13494C0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m: 25,500

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Bauspenglerarbeiten02.23

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

25,5 m EP.......................... GP ............................

02.23.13 A LB Abbr.Schneerechen

Ohne Unterschied der Blechart.
Metallabfälle   _0,05_  t/m

 Mengenermittlung: 02.23.13 A Abbr.Schneerechen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 16,5*2 = 33,000 13492H0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 33,000

    
33 m EP.......................... GP ............................

02.23.19 A LB Abbr.Verblechung verz.

Aus verzinktem Stahlblech (verz.).

Metallabfälle 0,005 t/m2

 Mengenermittlung: 02.23.19 A Abbr.Verblechung verz.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 2 = 2,000 12991A0

Vordach 091 (1x) 2*1,2+0,5*1 = 2,900 12991B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 4,900

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4,9 m² EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

02.23.19 D LB Abbr.Verblechung Alu

Aus Aluminiumblech (Alu.

Metallabfälle 0,002 t/m2

 Mengenermittlung: 02.23.19 D Abbr.Verblechung Alu

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 2 = 2,000 13495A0

Vordach 091 (1x) 2*1,2+0,5*1 = 2,900 13495B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 4,900

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -4,9 m²

*** Eventualpos. 

02.23.21 A LB Abbr.Vordeckung Bitu 1-lag.

Von bituminösen Dachbahnen, einlagig.

Baustellenabfälle 0,001 t/m2

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Bauspenglerarbeiten02.23

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.23.21 A Abbr.Vordeckung Bitu 1-lag.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Satteldach  Bestand

Dachfläche

Nord 091 (1x) 16,5*6,5 = 107,250 13494F0

Walm Ost 091 (1x) 5,5*2,3/2 = 6,325 13494G0

Süd 091 (1x) 16,5*6,5 = 107,250 13494H0

Anbau Sü 091 (1x) 3,0*9,5 = 28,500 13494Y0

Walm West 091 (1x) 5,5*2,3/2 = 6,325 13494Z0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 255,650

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -255,65 m²

ULG  02.23 Abbruch Bauspenglerarbeiten Summe  ...............................
    

02.26   ULG   Abbruch Asphaltarbeiten

02.26.01 B LB Abbr.Asphalt außen ü.3-4,5cm

Asphaltabbruch 0,11 t/m2

 Mengenermittlung: 02.26.01 B Abbr.Asphalt außen ü.3-4,5cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

entspricht der im EG GR dargestellten Stöcklpflasterfläche

Teilmenge 091 (1x) 625 = 625,000 13510C0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 625,000

    
625 m² EP.......................... GP ............................

02.26.03 B LB Abstemmen Asphalt Rand ü.3-4,5cm

 Mengenermittlung: 02.26.03 B Abstemmen Asphalt Rand ü.3-4,5cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

zu bleibenden Flächen

Teilmenge 091 (1x) 4+5+2,2+5,6 = 16,800 13510E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 16,800

    
16,8 m EP.......................... GP ............................

02.26.05 C LB Abfräsen b.3cm Asphalt ü.25- A´_bei den bleibenden Flächen_´

Asphaltabbruch 0,07 t/m2

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Asphaltarbeiten02.26

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.26.05 C Abfräsen b.3cm Asphalt ü.25- A´_bei den bleibenden Flächen_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei bleibenden Flächen = Straße um schönen Abschluss zu bekommen

Teilmenge 091 (1x) 17*2 = 34,000 13452D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 34,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

34 m² EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

02.26.11 B LB Bitumenschicht abbr.ü.6-10cm

Asphaltabbruch 0,25 t/m2

 Mengenermittlung: 02.26.11 B Bitumenschicht abbr.ü.6-10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

entspricht der im EG GR dargestellten Stöcklpflasterfläche

Teilmenge 091 (1x) 625 = 625,000 13510G0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 625,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -625 m²

*** Eventualpos. 

02.26.13 B LB Bitumen geradlinig schneiden ü.6-10cm

 Mengenermittlung: 02.26.13 B Bitumen geradlinig schneiden ü.6-10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

best. Zufahrt

zu bleibenden Flächen

Teilmenge 091 (1x) 4+5+2,2+5,6 = 16,800 13091A2

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m: 16,800

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -16,8 m

ULG  02.26 Abbruch Asphaltarbeiten Summe  ...............................
    

02.31   ULG   Abbruch Schlosserarbeiten

02.31.05 B LB Abbr.Geländer+Füllung

Geländerkonstruktion mit Füllung, ohne Unterschied des
Materials.

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Schlosserarbeiten02.31

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.31.05 B Abbr.Geländer+Füllung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

von Terrasse auf Dach Gragage RHV

Teilmenge 091 (1x) 3*4+2 = 14,000 13495D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 14,000

    
14 m EP.......................... GP ............................

02.31.07 A LB Abbr.Fenstergitter b.2m2

 Mengenermittlung: 02.31.07 A Abbr.Fenstergitter b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Eingang Anbau Süd

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13481E0

FEnster Anbau Süd

Teilmenge 091 (1x) 3+1 = 4,000 13481G0

Eingang Ost

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13481Y0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  Stk: 6,000

    
6 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  02.31 Abbruch Schlosserarbeiten Summe  ...............................
    

02.36   ULG   Abbruch Holzbau

02.36.01 A LB Abbr.Schalung Vollholz unbehandelt

Schalungen aus Vollholz.

Unbehandelter Holzabfall 0,02 t/m2

 Mengenermittlung: 02.36.01 A Abbr.Schalung Vollholz unbehandelt

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10= 10,000 13496Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m² EP.......................... GP ............................

02.36.01 B LB Abbr.Schalung Vollholz behandelt

Schalungen aus Vollholz.
behandelter Holzabfall 0,02 t/m2

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Holzbau02.36

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.36.01 B Abbr.Schalung Vollholz behandelt

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5*10= 50,000 13151B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 50,000

    
50 m² EP.......................... GP ............................

02.36.01 F LB Abbr.Schalung+Vordeckung Teer-/Bitu-Pappe

Schalung mit Unterdeckung aus Teer- oder Bitumenpappe.
Baustellenabfälle 0,025 t/m2

 Mengenermittlung: 02.36.01 F Abbr.Schalung+Vordeckung Teer-/Bitu-Pappe

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Satteldach  Bestand

Dachfläche

Nord 091 (1x) 16,5*6,5 = 107,250 13495G0

Walm Ost 091 (1x) 5,5*2,3/2 = 6,325 13495H0

Süd 091 (1x) 16,5*6,5 = 107,250 13495Y0

Anbau Sü 091 (1x) 3,0*9,5 = 28,500 13495Z0

Walm West 091 (1x) 5,5*2,3/2 = 6,325 13496A0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 255,650

    
255,65 m² EP.......................... GP ............................

02.36.02 L LB Abbr.Untersichtschalung+Traglattung behandelt

Untersichtsschalung aus imprägniertem Holz einschließlich
Traglattenkonstruktion.

Behandelter Holzabfall 0,025 t/m2

 Mengenermittlung: 02.36.02 L Abbr.Untersichtschalung+Traglattung behandelt

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Satteldach Bestand

Nord 091 (1x) 16,5*0,7 = 11,550 13496C0

Giebe Ost 091 (1x) (5,5+3,0+3,5)*0,7 = 8,400 13496D0

Süd 091 (1x) 16,5*0,7 = 11,550 13496E0

Gieb West 091 (1x) (5,5+3+6,5)*0,7 = 10,500 13496F0

US Balkon 091 (1x) 3*2 = 6,000 13496G0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 48,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

48 m² EP.......................... GP ............................

02.36.04 A LB Abbr.Lattung Vollholz 3x5cm b.20cm unbehandelt

Unbehandelter Holzabfall 0,01 t/m2

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Holzbau02.36

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.36.04 A Abbr.Lattung Vollholz 3x5cm b.20cm unbehandelt

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

Zi NW 091 (1x) 16 = 16,000 13471E0

Zi SW 091 (1x) 10,1 = 10,100 13471F0

Zi NO 091 (1x) 20,6 = 20,600 13471G0

Eing Ost 091 (1x) 7 = 7,000 13471H0

WC 091 (1x) 1,2+1,3 = 2,500 13471Y0

WC Windf 091 (1x) 3,15+2,45 = 5,600 13471Z0

OBERGESCHOSS

Zi Nord 091 (1x) 20,32 = 20,320 13472C0

Diele Kü 091 (1x) 17+9,7 = 26,700 13472D0

FASSADE

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus

Wandstärke 1,2 m EG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13512G0

Wandstärke 0,85 m OG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,3 = 17,160 13512Y0

Wandstärke 0,52 m DG, h 2,2

Teilmenge 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 13513A0

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 4,5*3,8*2= 34,200 13658Z0

 (Zeilenanzahl:22) Gesamt  m²: 187,220

Lohn ....................

    Sonstiges....................

187,22 m² EP.......................... GP ............................

02.36.04 H LB Abbr.Konterlattung Vollholz 8x8cm ü.20-25cm unbehandelt

Unbehandelter Holzabfall 0,01 t/m2

 Mengenermittlung: 02.36.04 H Abbr.Konterlattung Vollholz 8x8cm ü.20-25cm unbehandelt

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FASSADE

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus

Wandstärke 1,2 m EG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13513F0

Wandstärke 0,85 m OG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,3 = 17,160 13513H0

Wandstärke 0,52 m DG, h 2,2

Teilmenge 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 13513Z0

 (Zeilenanzahl:9) Gesamt  m²: 44,200

    
44,2 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Holzbau02.36

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.36.07 A LB Abbr.Steildach Vollholz/Konstr-vollholz unbehandelt

Von einem Pult-, Sattel-, Walm-, Krüppelwalm-, Zelt- oder
Mansardtragwerk (Steildach).

Unbehandelter Holzabfall 0,03 t/m2

 Mengenermittlung: 02.36.07 A Abbr.Steildach Vollholz/Konstr-vollholz unbehandelt

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Satteldach  Bestand

inkl. Pultdach ANbau

Dachfläche

Nord 091 (1x) 16,5*6,5 = 107,250 13497C0

Walm Ost 091 (1x) 5,5*2,3/2 = 6,325 13497D0

Süd 091 (1x) 16,5*6,5 = 107,250 13497E0

Anbau Sü 091 (1x) 3,0*9,5 = 28,500 13497F0

Walm West 091 (1x) 5,5*2,3/2 = 6,325 13497G0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  m²: 255,650

Lohn ....................

    Sonstiges....................

255,65 m² EP.......................... GP ............................

02.36.11 A LB Abbr.Stufe Vollholz behandelt

Behandelter Holzabfall 0,02 t/m

 Mengenermittlung: 02.36.11 A Abbr.Stufe Vollholz behandelt

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13498E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 5,000

    
5 m EP.......................... GP ............................

02.36.12 A LB Abbr.Trennwand Latten Vollholz unbehandelt

Wand mit Latten.

Unbehandelter Holzabfall 0,02 t/m2

 Mengenermittlung: 02.36.12 A Abbr.Trennwand Latten Vollholz unbehandelt

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13191B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Holzbau02.36

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.36.13 A Z Abbr. Säulen aus Holz

abgerechnet in Laufmeter/Höhe der Säule
 Mengenermittlung: 02.36.13 A Abbr. Säulen aus Holz

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

 Bestand innen

Stuhlsäulen

h 2,2 091 (1x) 4*2,2 = 8,800 13171B0

h 2,6 091 (1x) 4*2,6 = 10,400 13171C0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m: 19,200

Lohn ....................

    Sonstiges....................

19,2 m EP.......................... GP ............................

02.36.17 A Z Abbr.Riegelwand b.10cm nicht imprägniert

Bis zu einer Konstruktionsdicke von 10 cm, aus nicht
imprägniertem Holz.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m2.

 Mengenermittlung: 02.36.17 A Abbr.Riegelwand b.10cm nicht imprägniert

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

best. Innen

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13231B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m² EP.......................... GP ............................

02.36.17 C Z Abbr.Riegelwand b.10 - 15 cm nicht imprägniert

Bis zu einer Konstruktionsdicke von 10 bis 15 cm, aus nicht
imprägniertem Holz.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m2.

 Mengenermittlung: 02.36.17 C Abbr.Riegelwand b.10 - 15 cm nicht imprägniert

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

DG - Wand zu Zimmer West

Teilmenge 091 (1x) 8,3*(5,7+2,3)/2 = 33,200 13497Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 33,200

Lohn ....................

    Sonstiges....................

33,2 m² EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

02.36.19 A LB Abbr.Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz b.30cm

Behandelter Holzabfall 0,005 t/m

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Holzbau02.36

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.36.19 A Abbr.Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz b.30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Satteldach Bestand

Giebe Ost 091 (1x) (5,5+3,0+3,5)*0,7 = 8,400 13498A0

Gieb West 091 (1x) (5,5+3+6,5)*0,7 = 10,500 13498B0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m: 18,900

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -18,9 m

02.36.19 B LB Abbr.Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz ü.30-50cm

Behandelter Holzabfall 0,005 t/m
 Mengenermittlung: 02.36.19 B Abbr.Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz ü.30-50cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Ann 091 (1x) 1 = 1,000 13498C0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 m EP.......................... GP ............................

02.36.21 D LB Abbr.Dachflächenfenster b.1m2

Dachflächenfenster, einschließlich der Leibungsbekleidung.
Stocklichte bis 1 m2.
Baustellenabfälle 0,02 t/ST

 Mengenermittlung: 02.36.21 D Abbr.Dachflächenfenster b.1m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 4 = 4,000 13498F0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 4,000

    
4 Stk EP.......................... GP ............................

02.36.21 K LB Abbr.Dachaus-u.Einstieg b.0,5m2

Dachaus- und Einstieg.
Baustellenabfälle 0,02 t/ST

 Mengenermittlung: 02.36.21 K Abbr.Dachaus-u.Einstieg b.0,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13498G0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 2,000

    
2 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Holzbau02.36

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.36.24 B LB Abbr.WD Mineralwolle b.10cm (g.A)

Aus Mineralwolle.
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall
(g.A).
Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,02 t/m2

 Mengenermittlung: 02.36.24 B Abbr.WD Mineralwolle b.10cm (g.A)

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Dachgeschossfläche

Teilmenge 091 (1x) 16*9,5 = 152,000 13498Y0

FASSADE

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus

Wandstärke 1,2 m EG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13511H0

Wandstärke 0,85 m OG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,3 = 17,160 13511Z0

Wandstärke 0,52 m DG, h 2,2

Teilmenge 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 13512B0

 (Zeilenanzahl:11) Gesamt  m²: 196,200

    
196,2 m² EP.......................... GP ............................

ULG  02.36 Abbruch Holzbau Summe  ...............................
    

02.44   ULG   Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten

02.44.01 A LB Strippen vor dem Abtragen (WD)

 Mengenermittlung: 02.44.01 A Strippen vor dem Abtragen (WD)

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FASSADE

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus

Wandstärke 1,2 m EG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13511A0

Wandstärke 0,85 m OG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,3 = 17,160 13511C0

Wandstärke 0,52 m DG, h 2,2

Teilmenge 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 13511E0

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 4,5*3,8= 17,100 13659D0

 (Zeilenanzahl:10) Gesamt  m²: 61,300

    
61,3 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten02.44

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.44.03 A LB Abtragen Fassaden-WD aus Mineralwolle b.5cm

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher
Abfall.
Mineralwolle 0,01 t/m3

 Mengenermittlung: 02.44.03 A Abtragen Fassaden-WD aus Mineralwolle b.5cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 4,5*(3,8-1,0)*0,05*2= 1,260 13657Z0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 1,260

    
1,26 m³ EP.......................... GP ............................

02.44.05 A LB Abtragen Fassaden-WD aus EPS b.5cm

EPS 0,003 t/m3

 Mengenermittlung: 02.44.05 A Abtragen Fassaden-WD aus EPS b.5cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Sockel 091 (1x) 4,5*(1,0)*0,05*2= 0,450 13658B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 0,450

    
0,45 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  02.44 Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten Summe  ...............................
    

02.91   ULG   Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen

02.91.11 A LB Transp./Verw./Dep.Betonabbruch

Betonabbruch.
 Mengenermittlung: 02.91.11 A Transp./Verw./Dep.Betonabbruch

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

llt. Berechnung siehe Unterlage

Teilmenge 091 (1x) 110,669 = 110,669 13454C0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  t: 110,669

Lohn ....................

    Sonstiges....................

110,669 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 B LB Transp./Verw./Dep.Asphaltabbruch

Asphaltabbruch.

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen02.91

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 02.91.11 B Transp./Verw./Dep.Asphaltabbruch

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

llt. Berechnung siehe Unterlage

Teilmenge 091 (1x) 227,38 = 227,380 13454E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  t: 227,380

Lohn ....................

    Sonstiges....................

227,38 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 C LB Transp./Verw./Dep.behandelte Holzabfälle

Behandelte Holzabfälle
 Mengenermittlung: 02.91.11 C Transp./Verw./Dep.behandelte Holzabfälle

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

llt. Berechnung siehe Unterlage

Teilmenge 091 (1x) 6,761 = 6,761 13454G0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  t: 6,761

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6,761 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 D LB Transp./Verw./Dep.unbehandelte Holzabfälle

Unbehandelte Holzabfälle
 Mengenermittlung: 02.91.11 D Transp./Verw./Dep.unbehandelte Holzabfälle

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

llt. Berechnung siehe Unterlage

Teilmenge 091 (1x) 18,77 = 18,770 13454Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  t: 18,770

Lohn ....................

    Sonstiges....................

18,77 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 E LB Transp./Verw./Dep.Metallabfälle

Metallabfälle.
 Mengenermittlung: 02.91.11 E Transp./Verw./Dep.Metallabfälle

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

llt. Berechnung siehe Unterlage

Teilmenge 091 (1x) 2,48 = 2,480 13455A0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  t: 2,480

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2,48 t EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen02.91

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.91.11 F LB Transp./Verw./Dep.Baustellenabfälle

Baustellenabfälle.
 Mengenermittlung: 02.91.11 F Transp./Verw./Dep.Baustellenabfälle

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

llt. Berechnung siehe Unterlage

Teilmenge 091 (1x) 14,62 = 14,620 13455C0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  t: 14,620

Lohn ....................

    Sonstiges....................

14,62 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 G LB Transp./Verw./Dep.mineralischer Bauschutt

Mineralischer Bauschutt.
 Mengenermittlung: 02.91.11 G Transp./Verw./Dep.mineralischer Bauschutt

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

llt. Berechnung siehe Unterlage

Teilmenge 091 (1x) 303,79 = 303,790 13455E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  t: 303,790

Lohn ....................

    Sonstiges....................

303,79 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 H LB Transp./Verw./Dep.künstl.Mineralfasern KMF

Künstliche Mineralfasern (KMF) als nicht gefährlicher Abfall.
 Mengenermittlung: 02.91.11 H Transp./Verw./Dep.künstl.Mineralfasern KMF

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

llt. Berechnung siehe Unterlage

Teilmenge 091 (1x) 0,69 = 0,690 13455G0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  t: 0,690

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,69 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 I LB Transp./Verw./Dep.künstl.Mineralfasern KMF (gefährlich)

Künstliche Mineralfasern (KMF) als gefährlicher Abfall
(gefährlich).

 Mengenermittlung: 02.91.11 I Transp./Verw./Dep.künstl.Mineralfasern KMF (gefährlich)

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

llt. Berechnung siehe Unterlage

Teilmenge 091 (1x) 6,97 = 6,970 13455Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  t: 6,970

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 02 Abbruch

ULG Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen02.91

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6,97 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 J LB Transp./Verw./Dep.EPS

Aus expandierten oder extrudierten
Polystyrolhartschaumplatten, EPS, als nicht gefährlicher Abfall.

 Mengenermittlung: 02.91.11 J Transp./Verw./Dep.EPS

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

llt. Berechnung siehe Unterlage

Teilmenge 091 (1x) 0,35 = 0,350 13456A0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  t: 0,350

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,35 t EP.......................... GP ............................

02.91.11 M LB Transp./Verw./Dep.Asbestabfälle

Asbestabfälle.
 Mengenermittlung: 02.91.11 M Transp./Verw./Dep.Asbestabfälle

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

llt. Berechnung siehe Unterlage

Teilmenge 091 (1x) 6,39 = 6,390 13456C0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  t: 6,390

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6,39 t EP.......................... GP ............................

ULG  02.91 Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen Summe  ...............................
    

    

LG  02 Abbruch Summe  ...............................
    

03   LG   Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

03.01   ULG   Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs

03.01.21 C LB Oberboden m.Grasnarbe b.30cm

Mit Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder
abschieben und seitlich im Baustellenbereich zwischenlagern.
Abgerechnet wird die abgetragene Fläche.

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

ULG Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 03.01.21 C Oberboden m.Grasnarbe b.30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Gartenbereich

Teilmenge 091 (1x) 30 = 30,000 13301B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 30,000

    
30 m² EP.......................... GP ............................

ULG  03.01 Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs Summe  ...............................
    

03.02   ULG   Aushub Baugrube (Grube)

03.02.01 A LB Aushub Grube 0-1,25m

 Mengenermittlung: 03.02.01 A Aushub Grube 0-1,25m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ehemaligen Garten abgraben

Teilmenge 091 (1x) 1,2*8*9 = 86,400 13311B0

Abgraben für neuen Hauseingang

Teilmenge 091 (1x) 2,8*(5,2+1,0*2) = 20,160 13311D0

unter Terrasse seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 1,2*6,00*1,5 = 10,800 13524C0

Vorplatz vor Technikraum seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 1,0*2,00*3,5 = 7,000 13525B0

best. Garage

Teilmenge 091 (1x) 0,8*6,5*4,8 = 24,960 13525Z0

 (Zeilenanzahl:11) Gesamt  m³: 149,320

Lohn ....................

    Sonstiges....................

149,32 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.01 B LB Aushub Grube 0-3m

 Mengenermittlung: 03.02.01 B Aushub Grube 0-3m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 13321B0

bei ehem. Garten

Teilmenge 091 (1x) 1,7*6,00*4,5 = 45,900 13523E0

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Übergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 2,70 m DN

Teilmenge 091 (1x) 5,7*1,5 = 8,550 13634C0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  m³: 74,450

Lohn ....................

    Sonstiges....................

74,45 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

ULG Aushub Baugrube (Grube)03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.03 A LB Aushub schuttgefüllter Räume

 Mengenermittlung: 03.02.03 A Aushub schuttgefüllter Räume

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 8*0,9*1,2 = 8,640 13631E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 8,640

    
8,64 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.21 A LB Feinplanum Baugrube

Von Baugrubensohlen und sonstigen Flächen.
 Mengenermittlung: 03.02.21 A Feinplanum Baugrube

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ges EG 091 (1x) 126 = 126,000 13473Y0

bei ehem. Garten

Teilmenge 091 (1x) 6,00*4,5 = 27,000 13524A0

unter Terrasse seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 6,00*1,5 = 9,000 13525F0

Vorplatz vor Technikraum seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 2,00*3,5 = 7,000 13525H0

best. Garage

Teilmenge 091 (1x) 6,5*4,8 = 31,200 13526D0

 (Zeilenanzahl:9) Gesamt  m²: 200,200

Lohn ....................

    Sonstiges....................

200,2 m² EP.......................... GP ............................

ULG  03.02 Aushub Baugrube (Grube) Summe  ...............................
    

03.03   ULG   Aushub Fundamente

03.03.01 A LB Aushub Fundament 0-1,25m

 Mengenermittlung: 03.03.01 A Aushub Fundament 0-1,25m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FUNDAMENTE

Fundament Garage RHV neu Berechnung Aushub (1,1+1,9)*0,70*0,5 = 1,05

F 1 091 (1x) (4*2+5*2)*1,05 = 18,900 13527G0

Fundament Gartenmauer neu Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

F 2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,84 = 9,131 13543Z0

Fundament Stiege neu Ost  Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

ULG Aushub Fundamente03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 03.03.01 A Aushub Fundament 0-1,25m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

F 3 091 (1x) (1,85+1,2+7,2+0,9)*0,84 = 9,366 13559D0

Voute unter Stiegenhaus Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

Voute 091 (1x) (5)*0,84 = 4,200 13631H0

 (Zeilenanzahl:12) Gesamt  m³: 41,597

Lohn ....................

    Sonstiges....................

41,597 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.01 B LB Aushub Fundament 0-3m

 Mengenermittlung: 03.03.01 B Aushub Fundament 0-3m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2*2*3 = 12,000 13355Z0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 12,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

12 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.02 A LB Aushub Unterfangungen 0-1,25m

 Mengenermittlung: 03.03.02 A Aushub Unterfangungen 0-1,25m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

rund um best. Gebäude

Berechnung Aushub - Fundamentfreilegung (1,6+1,05)*1,00*0,5 = 1,325

Ost 091 (1x) 1,325*(1,5+4,2+6+2) = 18,153 13361A0

Süd 091 (1x) 1,325*(1,75+9,5+2,5+6,5) = 26,831 13361D0

West 091 (1x) 1,325*(10,5) = 13,913 13361E0

Nord 091 (1x) 1,325*(17) = 22,525 13361F0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m³: 81,422

Lohn ....................

    Sonstiges....................

81,422 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.07 A LB Az Aushub Fund.f.Leitungsquer.b.0,5m

Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit.
Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle:   _lt.
Leitungsfürungsplan_ 
Leitungsart:   _Zuleitung Elektro bzw. H2O_ 

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 56



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

ULG Aushub Fundamente03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 03.03.07 A Az Aushub Fund.f.Leitungsquer.b.0,5m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Zuleitungen

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13356B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.07 B LB Az Aushub Fund.f.Leitungsquer.ü.0,5-1m

Bei Leitungen oder Leitungstrassen über 0,5 bis 1 m breit.
Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle:   _lt. Bestand -
siehe Leitungserhebung_ 
Leitungsart:   _Fernwärme und Fäkalkanal_ 

 Mengenermittlung: 03.03.07 B Az Aushub Fund.f.Leitungsquer.ü.0,5-1m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Zuleitungen

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13356D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.21 A LB Feinplanum Fundamente

Bei Fundamenten.
 Mengenermittlung: 03.03.21 A Feinplanum Fundamente

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

rund um best. Gebäude

Berechnung Aushub - Fundamentfreilegung 1,05

Ost 091 (1x) 1,5*(1,5+4,2+6+2) = 20,550 13527C0

Süd 091 (1x) 1,5*(1,75+9,5+2,5+6,5) = 30,375 13527D0

West 091 (1x) 1,5*(10,5) = 15,750 13527E0

Nord 091 (1x) 1,5*(17) = 25,500 13527F0

FUNDAMENTE

Fundament Garage RHV neu Berechnung Aushub (1,1+1,9)*0,70*0,5 = 1,05

F 1 091 (1x) (4*2+5*2)*1,05 = 18,900 13528F0

Fundament Gartenmauer neu Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

F 2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,8 = 8,696 13545F0

Fundament Stiege neu Ost  Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

ULG Aushub Fundamente03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 03.03.21 A Feinplanum Fundamente

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

F 3 091 (1x) (1,85+1,2+7,2+0,9)*0,8 = 8,920 13560D0

Voute unter Stiegenhaus Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

Voute 091 (1x) (5)*0,8 = 4,000 13632C0

 (Zeilenanzahl:19) Gesamt  m²: 132,691

Lohn ....................

    Sonstiges....................

132,691 m² EP.......................... GP ............................

ULG  03.03 Aushub Fundamente Summe  ...............................
    

03.04   ULG   Bodenaustausch

03.04.01 X LB Bodenaustausch A´_150 kN/m²´

 Mengenermittlung: 03.04.01 X Bodenaustausch A´_150 kN/m²´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Voute unter Stiegenhaus Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

Voute 091 (1x) (5)*1*0,8 = 4,000 13971C0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 4,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  03.04 Bodenaustausch Summe  ...............................
    

03.51   ULG   Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben

03.51.01 A LB Einbau fl.Schüttung Rundkies b.50cm

Körnung 16/32 mm oder 32/63 mm (z.B. gewaschener
Rundkies)

 Mengenermittlung: 03.51.01 A Einbau fl.Schüttung Rundkies b.50cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 4*1,5*1,8 = 10,800 13627F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 10,800

    
10,8 m³ EP.......................... GP ............................

03.51.01 B LB Einbau fl.Schüttung Dränmaterial b.50cm

Körnung bis 32 mm (Dränmaterial).

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

ULG Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben03.51

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 03.51.01 B Einbau fl.Schüttung Dränmaterial b.50cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FUNDAMENTE

Fundament Garage RHV neu Berechnung aus Aushub = 0,52

F 1 091 (1x) (4*2+5*2)*0,52 = 9,360 13541Y0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Hinterf. 091 (1x) (5,2*0,9)*1,45 = 6,786 13591F0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Hinterf. 091 (1x) (1,5*1,2)*0,95 = 1,710 13591Y0

 (Zeilenanzahl:9) Gesamt  m³: 17,856

    
17,856 m³ EP.......................... GP ............................

03.51.02 A LB Einbau fl.Schüttung Frostschutz+verdichten

Von Gesteinskörnungen als Schüttmaterial.
Aus nicht korngestuften Frostschutzmaterial, Schichtdicke bis
30 cm.

 Mengenermittlung: 03.51.02 A Einbau fl.Schüttung Frostschutz+verdichten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Bodenplatten neu

.

Garage RHV und Abstellraum

Teilmenge 091 (1x) 3,65*4,55*0,25 = 4,152 13542D0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m³: 4,152

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4,152 m³ EP.......................... GP ............................

03.51.02 E Z Einbau fl.Schüttung Glasschaumschotter + verdichten

Aus Glasschaumschotter, Schichtdicke bis 50 cm.

 Mengenermittlung: 03.51.02 E Einbau fl.Schüttung Glasschaumschotter + verdichten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

EG innen gesamt 0,25 cm Dicke

ges EG 091 (1x) 112*0,25+6*0,25= 29,500 13514B0

Umlaufend innen bei den Aussenwänden auslaufend zu den

Fundamenten

Teilmenge 091 (1x) 1,5*0,5/2*50 = 18,750 13514F0

m BEreich Stiegen NEU

Teilmenge 091 (1x) 40*0,25 = 10,000 13514Y0

 (Zeilenanzahl:9) Gesamt  m³: 58,250

    
58,25 m³ EP.......................... GP ............................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

ULG Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben03.51

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ULG  03.51 Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben Summe  ...............................
    

03.61   ULG   Hinterfüllen von Gruben

03.61.01 A LB Hinterfüllen Grube Aushub+verdichten

Mit zwischengelagertem Aushubmaterial, in Lagen einbringen
und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten (für
nicht befestigte Flächen).

 Mengenermittlung: 03.61.01 A Hinterfüllen Grube Aushub+verdichten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

unter Bodenplatte Gebäude neu bzw. Terrassen

Fundament Gartenmauer neu aus Berechnung Aushub = 0,52

F 2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,52 = 5,652 13558B0

Fundament Stiege neu Ost aus Berechnung Aushub = 0,52

F 3 091 (1x) (1,85+2,3+14,3+0,9)*0,52 = 10,062 13563D0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

$A13590D0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) (5,2*0,9)*1,45 = (6,786) 13590D0

Wand bei Zugang Ost in Technik

$A13590G0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) (1,5*1,2)*0,95 = (1,710) 13590G0

 (Zeilenanzahl:13) Gesamt  m³: 15,714

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15,714 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  03.61 Hinterfüllen von Gruben Summe  ...............................
    

03.91   ULG   Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial

03.91.05 A LB Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein

Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die
Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält.
Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

 Mengenermittlung: 03.91.05 A Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Berechnung Aushub und Einbau

bei ehem. Garten

Teilmenge 091 (1x) 1,3*6,00*4,5 = 35,100 13523Y0

ehemaligen Garten abgraben

Teilmenge 091 (1x) 1,2*8*9 = 86,400 13524E0

Abgraben für neuen Hauseingang

Teilmenge 091 (1x) 2,8*(5,2+1,0*2) = 20,160 13524H0

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 60



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial03.91

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 03.91.05 A Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

unter Terrasse seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 1,2*6,00*1,5 = 10,800 13524Z0

Vorplatz vor Technikraum seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 1,0*2,00*3,5 = 7,000 13525D0

best. Garage

Teilmenge 091 (1x) 0,8*6,5*4,8 = 24,960 13526B0

rund um best. Gebäude

Berechnung Aushub - Fundamentfreilegung (1,6+1,05)*1,00*0,5 = 1,325

Ost 091 (1x) 1,325*(1,5+4,2+6+2) = 18,153 13526G0

Süd 091 (1x) 1,325*(1,75+9,5+2,5+6,5) = 26,831 13526H0

West 091 (1x) 1,325*(10,5) = 13,913 13526Y0

Nord 091 (1x) 1,325*(17) = 22,525 13526Z0

FUNDAMENTE

Fundament Garage RHV neu Berechnung Aushub (1,1+1,9)*0,70*0,5 = 1,05

F 1 091 (1x) (4*2+5*2)*1,05 = 18,900 13528B0

Fundament Gartenmauer neu Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

F 2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,84 = 9,131 13548H0

Hinterf. 091 (-1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,52 = -5,652 13558D0

Fundament Stiege neu Ost  Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

F 3 091 (1x) (1,85+2,3+14,3+0,9)*0,84 = 16,254 13560A0

Hinterf. 091 (-1x) (1,85+2,3+14,3+0,9)*0,52 = -10,062 13563E0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

$A13590Z0$Hinterf.$Hinterf. 091 (-1x) (5,2*0,9)*1,45 = (-6,786) 13590Z0

Wand bei Zugang Ost in Technik

$A13591C0$Hinterf.$Hinterf. 091 (-1x) (1,5*1,2)*0,95 = (-1,710) 13591C0

Voute unter Stiegenhaus Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

Voute 091 (1x) (5)*0,84 = 4,200 13632F0

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Übergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 2,90 m DN

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5,7*1,5 = 8,550 13643Z0

Teilmenge 091 (-1x) 6,45*1,15 = -7,418 13644A0

lt. Annahme 10% der Summe unter 05A (berechnung vor Abzug!!)

Teilmenge 091 (-1x) 300*0,1 = -30,000 14471B0

 (Zeilenanzahl:50) Gesamt  m³: 269,745

        Übertrag: ................................
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LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial03.91

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

269,745 m³ EP.......................... GP ............................

03.91.06 A LB Transp./Verw./Dep.Aushub Grube (nicht deponierbar)

Für nicht gefährliches verunreinigtes Aushubmaterial, das
gemäß Deponieverordnung keine Deponieklasse einhält.
Schlüsselnummer (SNR) gemäß Gutachten:   _k. A._  

 Mengenermittlung: 03.91.06 A Transp./Verw./Dep.Aushub Grube (nicht deponierbar)

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme 10% der Summe unter 05A

Teilmenge 091 (1x) 300*0,1 = 30,000 14461B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 30,000

    
30 m³ EP.......................... GP ............................

03.91.11 C LB Transportieren u.Verwerten Oberboden

Transportieren und verwerten.
 Mengenermittlung: 03.91.11 C Transportieren u.Verwerten Oberboden

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Gartenbereich

Teilmenge 091 (1x) 30*0,2 = 6,000 13625F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 6,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  03.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial Summe  ...............................
    

    

LG  03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen Summe  ...............................
    

04   LG   Gerüste

04.18   ULG   System-Gerüste

04.18.01 A LB System-G.

 Mengenermittlung: 04.18.01 A System-G.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

NOrd 091 (1x) 140 = 140,000 13673A0

Ost 091 (1x) 101+15 = 116,000 13673B0

        Übertrag: ................................
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LG 04 Gerüste

ULG System-Gerüste04.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 04.18.01 A System-G.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Süd 091 (1x) 55+18+5+44= 122,000 13673C0

West 091 (1x) 83+15 = 98,000 13673D0

Überstand 1 m gerechnet

Teilmenge 091 (1x) 1,0*2*8,5+1,0*2*10,5 +1*6= 44,000 13673F0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 520,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

520 m² EP.......................... GP ............................

04.18.01 B LB System-G.Gebrauchsüberl.

Gebrauchsüberlassung.
 Mengenermittlung: 04.18.01 B System-G.Gebrauchsüberl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

insgesamt 6 Mo Standzeit

$A13674D0$NOrd$NOrd 091 (1x) 140 = (140,000) 13674D0

$A13674E0$Ost$Ost 091 (1x) 101+15 = (116,000) 13674E0

$A13674F0$Süd$Süd 091 (1x) 55+18+5+44= (122,000) 13674F0

West 091 (1x) 83+15 = 98,000 13674G0

Überstand 1 m gerechnet

$A13674Y0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) 1,0*2*8,5+1,0*2*10,5 +1*6= (44,000) 13674Y0

Teilmenge 091 (1x) (140+116+122+98+44)*6*4 = 12 480,000 13674Z0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  VE: 12 578,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

12 578 VE EP.......................... GP ............................

04.18.03 A LB System-G.m.Konsolen b.35cm

 Mengenermittlung: 04.18.03 A System-G.m.Konsolen b.35cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

W 091 (1x) 8,5*2+2,5*2 = 22,000 13680B0

N 091 (1x) 18*2 = 36,000 13680C0

O 091 (1x) 10,5*2+2,5*5 = 33,500 13680D0

S 091 (1x) 17,6*2+8*2 = 51,200 13680E0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m²: 142,700

    
142,7 m² EP.......................... GP ............................

04.18.03 B LB System-G.m.Konsolen b.35cm Gebrauchsüberl.

Gebrauchsüberlassung.

        Übertrag: ................................
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LG 04 Gerüste

ULG System-Gerüste04.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 04.18.03 B System-G.m.Konsolen b.35cm Gebrauchsüberl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

6 Wochen

$A13680Z0$W$W 091 (1x) 8,5*2+2,5*2 = (22,000) 13680Z0

$A13681A0$N$N 091 (1x) 18*2 = (36,000) 13681A0

$A13681B0$O$O 091 (1x) 10,5*2+2,5*5 = (33,500) 13681B0

$A13681C0$S$S 091 (1x) 17,6*2+8*2 = (51,200) 13681C0

Teilmenge 091 (1x) (22+36+33,5+51,2)*6 = 856,200 13681D0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  VE: 856,200

    
856,2 VE EP.......................... GP ............................

04.18.05 A LB System-G.als Systemleer-Gerüst f.Dachfanggerüst

Höhe in Bezug zur Traufe:   _rundumlaufend Traufe und
Ortgang_ 

 Mengenermittlung: 04.18.05 A System-G.als Systemleer-Gerüst f.Dachfanggerüst

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ges. Dachumfang Hauptdach

Teilmenge 091 (1x) 55*1,2 = 66,000 13376Y0

Umfang 3 seitig Pultdach

Teilmenge 091 (1x) 15*1,2 = 18,000 13376Y7

Dach RHV- Dachumfang

Teilmenge 091 (1x) 18*1,2 = 21,600 13677B0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 105,600

Lohn ....................

    Sonstiges....................

105,6 m² EP.......................... GP ............................

04.18.05 B LB System-G.als Systemleer-Gerüst f.Dachfangger Gebrauchsüberl.

Gebrauchsüberlassung.
 Mengenermittlung: 04.18.05 B System-G.als Systemleer-Gerüst f.Dachfangger Gebrauchsüberl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ges. Dachumfang Hauptdach - 8 Wochen

Teilmenge 091 (1x) 55*1,2*8 = 528,000 13677D0

Umfang 3 seitig Pultdach - 5Wochen

Teilmenge 091 (1x) 15*1,2 *5= 90,000 13677F0

Dach RHV- Dachumfang - 4 Wochen

Teilmenge 091 (1x) 18*1,2 *4= 86,400 13677Y0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  VE: 704,400

Lohn ....................

    Sonstiges....................

704,4 VE EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 04 Gerüste

ULG System-Gerüste04.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.18.05 C Z Dachfangnetz traufenseitig

 Mengenermittlung: 04.18.05 C Dachfangnetz traufenseitig

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Hauptdach

Teilmenge 091 (1x) 17,6+17,8 = 35,400 13377C2

Pultdach 

Teilmenge 091 (1x) 8,1 = 8,100 13377C4

Dach RHV- 

Teilmenge 091 (1x) 4,7*2 = 9,400 13377C7

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m: 52,900

Lohn ....................

    Sonstiges....................

52,9 m EP.......................... GP ............................

04.18.05 F Z Dachfanggerüst ortgangseitig

Abrechnung nach lfm Gerüstung inkl. erforderlicher Wehren
nach gesetzlicher Vorschrift.

 Mengenermittlung: 04.18.05 F Dachfanggerüst ortgangseitig

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Hauptdach

Teilmenge 091 (1x) 7*4 = 28,000 13678Y0

Pultdach 

Teilmenge 091 (1x) 2,6*2 = 5,200 13679A0

Dach RHV- 

Teilmenge 091 (1x) 2,7*2 = 5,400 13679C0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m: 38,600

Lohn ....................

    Sonstiges....................

38,6 m EP.......................... GP ............................

04.18.11 A LB Az System-G.f.Eckausbildungen

Für Eckausbildungen bei Außenecken von Gebäuden.
Abgerechnet wird die Gerüsthöhe.

 Mengenermittlung: 04.18.11 A Az System-G.f.Eckausbildungen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 9*2+7*2+8*2 = 48,000 10670A0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 48,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

48 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 04 Gerüste

ULG System-Gerüste04.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.18.31 A LB Schutznetz System-G.

Als Schutznetz oder Schutzvorhang.

 Mengenermittlung: 04.18.31 A Schutznetz System-G.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ges. Fassade rundum

NOrd 091 (1x) 140 = 140,000 13682A0

Ost 091 (1x) 101+15 = 116,000 13682B0

Süd 091 (1x) 55+18+5+44= 122,000 13682C0

West 091 (1x) 83+15 = 98,000 13684G0

 (Zeilenanzahl:5) Gesamt  m²: 476,000

    
476 m² EP.......................... GP ............................

04.18.31 B LB Schutznetz System-G.Gebrauchsüberl.

Gebrauchsüberlassung.

 Mengenermittlung: 04.18.31 B Schutznetz System-G.Gebrauchsüberl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

12 Wochen = Hälfte der gesamten Standzeit

$A13682Z0$NOrd$NOrd 091 (1x) 140 = (140,000) 13682Z0

$A13683A0$Ost$Ost 091 (1x) 101+15 = (116,000) 13683A0

$A13683B0$Süd$Süd 091 (1x) 55+18+5+44= (122,000) 13683B0

$A13683C0$West$West 091 (1x) 83+15 = (98,000) 13683C0

Teilmenge 091 (1x) (140+116+122+98)*12 = 5 712,000 13683D0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  VE: 5 712,000

    
5 712 VE EP.......................... GP ............................

04.18.31 C LB Schutzplane System-G.

Als Schutzplane aus armiertem Kunststoff.

 Mengenermittlung: 04.18.31 C Schutzplane System-G.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ges. Fassade rundum

NOrd 091 (1x) 140 = 140,000 13684Y0

Ost 091 (1x) 101+15 = 116,000 13684Z0

Süd 091 (1x) 55+18+5+44= 122,000 13685A0

West 091 (1x) 83+15 = 98,000 13685B0

 (Zeilenanzahl:5) Gesamt  m²: 476,000

    
476 m² EP.......................... GP ............................

04.18.31 D LB Schutzplane System-G.Gebrauchsüberl.

Gebrauchsüberlassung.

        Übertrag: ................................
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LG 04 Gerüste

ULG System-Gerüste04.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 04.18.31 D Schutzplane System-G.Gebrauchsüberl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

6Wochen = Hälfte der gesamten Standzeit

$A13684B0$NOrd$NOrd 091 (1x) 140 = (140,000) 13684B0

$A13684C0$Ost$Ost 091 (1x) 101+15 = (116,000) 13684C0

$A13684D0$Süd$Süd 091 (1x) 55+18+5+44= (122,000) 13684D0

$A13684E0$West$West 091 (1x) 83+15 = (98,000) 13684E0

Teilmenge 091 (1x) (140+116+122+98)*6 = 2 856,000 13684F0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  VE: 2 856,000

    
2 856 VE EP.......................... GP ............................

ULG  04.18 System-Gerüste Summe  ...............................
    

    

LG  04 Gerüste Summe  ...............................
    

06   LG   Aufschließung, Infrastruktur

06.01   ULG   Gräben für Leitungen und Schächte

06.01.01 A LB Aushub Graben 0-1,25m

 Mengenermittlung: 06.01.01 A Aushub Graben 0-1,25m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

.

Hauptkanal PVC neu im Gebäude

Tiefe 0,98 cm, Breite im Mittel 1,06 cm

Berechnung Aushub (0,5+1,63)*0,98*0,5 = 1,05

Teilmenge 091 (1x) (11,33)*1,05 = 11,897 13649A0

.

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Tiefe 0,98 cm, Breite im Mittel 1,06 cm

Berechnung Aushub (0,5+1,63)*0,98*0,5 = 1,05

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) (14,5)*1,05 = 15,225 13658H0

Strang 2

Teilmenge 091 (1x) (8,2)*1,05 = 8,610 13664H0

Strang 3

Teilmenge 091 (1x) (3,1)*1,05 = 3,255 13668A0

Strang 4

Teilmenge 091 (1x) (4,2)*1,05 = 4,410 13671C0

Strang 5

Teilmenge 091 (1x) (3,3)*1,05 = 3,465 13675B0

Strang 6

Teilmenge 091 (1x) (1,05)*1,05 = 1,103 13678A0

Strang 7

Teilmenge 091 (1x) (2,6)*1,05 = 2,730 13681F0

        Übertrag: ................................
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LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Gräben für Leitungen und Schächte06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.01.01 A Aushub Graben 0-1,25m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100

Tiefe 0,98 cm, Breite im Mittel 1,06 cm

Berechnung Aushub (0,5+1,63)*0,98*0,5 = 1,05

Internet

Teilmenge 091 (1x) (10)*1,05 = 10,500 13686F0

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Annahme 30 % der Leitungslänge

Tiefe 0,98 cm, Breite im Mittel 1,06 cm

Berechnung Aushub (0,5+1,63)*0,98*0,5 = 1,05

Teilmenge 091 (1x) (2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5)*1,05*0,3 = 18,333 13691B0

ENTLÜFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100

Tiefe 0,98 cm, Breite im Mittel 1,06 cm

Berechnung Aushub (0,5+1,63)*0,98*0,5 = 1,05

Entlüftung Schluckbrunnen

Teilmenge 091 (1x) (4)*1,05 = 4,200 13695B0

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100

Tiefe 1,2 cm, Breite im Mittel 2,36 cm

Berechnung Aushub (1,66+3,00)*1,2*0,5 = 2,80

Versorgung Lager RHV

Teilmenge 091 (1x) 8*2,8 = 22,400 13699A0

ENTWÄSSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

Tiefe 0,98 cm, Breite im Mittel 1,06 cm

Berechnung Aushub (0,5+1,63)*0,98*0,5 = 1,05

Oberflächenentwässerung

Teilmenge 091 (1x) (15)*1,05 = 15,750 14041E0

 (Zeilenanzahl:54) Gesamt  m³: 121,878

Lohn ....................

    Sonstiges....................

121,878 m³ EP.......................... GP ............................

06.01.01 B LB Aushub Graben 0-3m

 Mengenermittlung: 06.01.01 B Aushub Graben 0-3m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

.

Hauptkanal PVC neu

Tiefe 1,50 cm, Breite im Mittel 1,35 cm

Berechnung Aushub (0,5+2,23)*1,50*0,5 = 2,05

Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)*2,05 = 37,310 13637C0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m³: 37,310

        Übertrag: ................................
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LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Gräben für Leitungen und Schächte06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

37,31 m³ EP.......................... GP ............................

06.01.01 Y Z Az. händisch freilegen der Leitungen RHV

händisch nachgraben bei sämtlichen Leitungen des RHV zum
Pumpwerk.

 Mengenermittlung: 06.01.01 Y Az. händisch freilegen der Leitungen RHV

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100

Tiefe 1,2 cm, Breite im Mittel 2,36 cm

Berechnung Aushub (1,66+3,00)*1,2*0,5 = 2,80

Versorgung Lager RHV - händisch angenomen 15% aus Künettengrabung

Teilmenge 091 (1x) 8*2,8*0,15 = 3,360 15512E0

 (Zeilenanzahl:5) Gesamt  m³: 3,360

    
3,36 m³ EP.......................... GP ............................

06.01.04 A LB Az Aushub Graben f.Leitung/quer b.0,5m

Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil bis 0,5
m breit.
Höhenlage der Leitung über Grabensohle:   _siehe
Aushubposition_ 
Leitungsart:   _Regenwasserkanal - Leerrohre_ 

 Mengenermittlung: 06.01.04 A Az Aushub Graben f.Leitung/quer b.0,5m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13951B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

06.01.04 B LB Az Aushub Graben f.Leitung/quer ü.0,5-1m

Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil liegend
über 0,5 bis 1 m breit.
Höhenlage der Leitung über Grabensohle:   _lt.
Leitungserhebung_ 
Leitungsart:   _Fernwärme - Wasser - Kanal_ 

        Übertrag: ................................
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LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Gräben für Leitungen und Schächte06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.01.04 B Az Aushub Graben f.Leitung/quer ü.0,5-1m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13961B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

06.01.21 A LB Feinplanum Gräben

In Gräben.
 Mengenermittlung: 06.01.21 A Feinplanum Gräben

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Übergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 1,80 m DN

Teilmenge 091 (1x) 2,55 = 2,550 13634F0

Hauptkanal PVC neu

Berechnung Aushub 0,5

Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)*0,5 = 9,100 13637F0

.

Hauptkanal PVC neu im Gebäude

Berechnung Aushub 0,5

Teilmenge 091 (1x) (11,33)*0,5 = 5,665 13649F0

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) (14,5)*0,5 = 7,250 13659B0

Strang 2

Teilmenge 091 (1x) (8,2)*0,5 = 4,100 13665D0

Strang 3

Teilmenge 091 (1x) (3,1)*0,5 = 1,550 13668C0

Strang 4

Teilmenge 091 (1x) (4,2)*0,5 = 2,100 13671H0

Strang 5

Teilmenge 091 (1x) (3,3)*0,5 = 1,650 13675D0

Strang 6

Teilmenge 091 (1x) (1,05)*0,5 = 0,525 13678C0

Strang 7

Teilmenge 091 (1x) (2,6)*0,5 = 1,300 13681Y0

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100

Berechnung Aushub 0,5

Internet

Teilmenge 091 (1x) (10)*0,5 = 5,000 13687B0

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Annahme 30 % der Leitungslänge

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Gräben für Leitungen und Schächte06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.01.21 A Feinplanum Gräben

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Berechnung Aushub 0,5

Teilmenge 091 (1x) (2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5)*0,5*0,3 = 8,730 13692A0

ENTLÜFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100

Berechnung Aushub 0,5

Entlüftung Schluckbrunnen

Teilmenge 091 (1x) (4)*0,5 = 2,000 13695G0

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100

Tiefe 1,2 cm, Breite im Mittel 2,36 cm

Berechnung Aushub (1,66+3,00)*1,2*0,5 = 2,80

Versorgung Lager RHV

Teilmenge 091 (1x) 8*1,66= 13,280 13701H0

ENTWÄSSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

Berechnung Aushub 0,5

Oberflächenentwässerung

Teilmenge 091 (1x) (15)*0,5 = 7,500 14101F0

 (Zeilenanzahl:53) Gesamt  m²: 72,300

Lohn ....................

    Sonstiges....................

72,3 m² EP.......................... GP ............................

ULG  06.01 Gräben für Leitungen und Schächte Summe  ...............................
    

06.14   ULG   Kunststoffrohre

06.14.01 A LB Kunststoffkanalrohr DN100mm

 Mengenermittlung: 06.14.01 A Kunststoffkanalrohr DN100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100

Internet

Teilmenge 091 (1x) (25) = 25,000 13687E0

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Teilmenge 091 (1x) 2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5 = 58,200 13690A0

ENTLÜFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100

Entlüftung Schluckbrunnen

im Erdr. 091 (1x) 4 = 4,000 13696A0

in Fassad 091 (1x) 3 = 3,000 13698E0

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100

Versorgung Lager RHV

Teilmenge 091 (1x) 8*6= 48,000 13741F0

        Übertrag: ................................
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LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Kunststoffrohre06.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.14.01 A Kunststoffkanalrohr DN100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ENTWÄSSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

Oberflächenentwässerung

Teilmenge 091 (1x) (15)= 15,000 14111D0

 (Zeilenanzahl:19) Gesamt  m: 153,200

Lohn ....................

    Sonstiges....................

153,2 m EP.......................... GP ............................

06.14.01 C LB Kunststoffkanalrohr DN150mm

 Mengenermittlung: 06.14.01 C Kunststoffkanalrohr DN150mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)= 18,200 13638D0

Hauptkanal PVC neu im Gebäude

Teilmenge 091 (1x) (11,33) = 11,330 13649Z0

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) (14,5) = 14,500 13659H0

Strang 2

Teilmenge 091 (1x) (8,2) = 8,200 13665F0

Strang 3

Teilmenge 091 (1x) (3,1) = 3,100 13668E0

Strang 4

Teilmenge 091 (1x) (4,2) = 4,200 13671Z0

Strang 5

Teilmenge 091 (1x) (3,3) = 3,300 13675F0

Strang 6

Teilmenge 091 (1x) (1,05) = 1,050 13678E0

Strang 7

Teilmenge 091 (1x) (2,6) = 2,600 13682E0

 (Zeilenanzahl:24) Gesamt  m: 66,480

Lohn ....................

    Sonstiges....................

66,48 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.14.01 D LB Kunststoffkanalrohr DN200mm

        Übertrag: ................................
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LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Kunststoffrohre06.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.14.01 D Kunststoffkanalrohr DN200mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)= 18,200 13637Z0

Hauptkanal PVC neu im Gebäude

Teilmenge 091 (1x) (11,33) = 11,330 13650D0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m: 29,530

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -29,53 m

*** Eventualpos. 

06.14.02 A LB Az Kunstst.R.f.Putzstück DN100mm

 Mengenermittlung: 06.14.02 A Az Kunstst.R.f.Putzstück DN100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Regenwasser

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13660A0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 2,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -2 Stk

06.14.02 C LB Az Kunstst.R.f.Putzstück DN150mm

 Mengenermittlung: 06.14.02 C Az Kunstst.R.f.Putzstück DN150mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13638Y0

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 13682H0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  Stk: 4,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.14.02 D LB Az Kunstst.R.f.Putzstück DN200mm

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Kunststoffrohre06.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.14.02 D Az Kunstst.R.f.Putzstück DN200mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13639C0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 1,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

06.14.03 A LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN100mm

 Mengenermittlung: 06.14.03 A Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Teilmenge 091 (1x) 1+2+2+1+1+2+2+2+1+2+2+2+2+1+2 = 25,000 13690C0

ENTLÜFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100

Teilmenge 091 (1x) 2+2+2 = 6,000 13696D0

ENTWÄSSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

Oberflächenentwässerung

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 14121D0

 (Zeilenanzahl:9) Gesamt  Stk: 41,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

41 Stk EP.......................... GP ............................

06.14.03 C LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN150mm

 Mengenermittlung: 06.14.03 C Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN150mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13639G0

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) 6 = 6,000 13660E0

Strang 2

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 13665H0

Strang 3

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13668G0

Strang 4

Teilmenge 091 (1x) 4 = 4,000 13672B0

Strang 5

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Kunststoffrohre06.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.14.03 C Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN150mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 2+1 = 3,000 13675H0

Strang 6

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13678G0

Strang 7

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 13683F0

 (Zeilenanzahl:21) Gesamt  Stk: 24,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

24 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.14.03 D LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN200mm

 Mengenermittlung: 06.14.03 D Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN200mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13640B0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 1,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

*** Eventualpos. 

06.14.03 X LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad A´_DN 200_´

 Mengenermittlung: 06.14.03 X Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad A´_DN 200_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13640Z0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 1,000

    
1 Stk EP..........................  - Nur EP -

06.14.03 Y Z Az Kunstst.R.f.Bogen b.15Grad DN100mm

 Mengenermittlung: 06.14.03 Y Az Kunstst.R.f.Bogen b.15Grad DN100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100

Internet

Teilmenge 091 (1x) 24 = 24,000 13687Z0

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100

Versorgung Lager RHV

Teilmenge 091 (1x) 36+6*3 = 54,000 13751D0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  Stk: 78,000

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Kunststoffrohre06.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

78 Stk EP.......................... GP ............................

06.14.03 Z Z Az Kunstst.R.f.Bogen b.15 Grad DN150mm

 Mengenermittlung: 06.14.03 Z Az Kunstst.R.f.Bogen b.15 Grad DN150mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13640F0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

06.14.05 A LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN100/b.100mm

 Mengenermittlung: 06.14.05 A Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN100/b.100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Teilmenge 091 (1x) 1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 9,000 13690E0

ENTWÄSSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

Oberflächenentwässerung

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 14131D0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  Stk: 12,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

12 Stk EP.......................... GP ............................

06.14.05 C LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/b.150mm

 Mengenermittlung: 06.14.05 C Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/b.150mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 13661B0

Strang 4

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13672D0

Strang 5

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13675Z0

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Kunststoffrohre06.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.14.05 C Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/b.150mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Strang 6

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13679E0

Strang 7

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13683H0

 (Zeilenanzahl:12) Gesamt  Stk: 7,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

7 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.14.05 D LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/b.200mm

 Mengenermittlung: 06.14.05 D Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/b.200mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 13921D0

Strang 4

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13921F0

Strang 5

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13921H0

Strang 6

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13921Z0

Strang 7

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13931B0

 (Zeilenanzahl:12) Gesamt  Stk: 7,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -7 Stk

06.14.05 M Z Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/100mm

 Mengenermittlung: 06.14.05 M Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13911B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

    
5 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.14.05 N Z Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/100mm

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Kunststoffrohre06.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.14.05 N Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13941B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

    
5 Stk EP..........................  - Nur EP -

06.14.06 B LB Az Kunstst.R.f.Übergang DN150/b.100mm

 Mengenermittlung: 06.14.06 B Az Kunstst.R.f.Übergang DN150/b.100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13661G0

Strang 2

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13665Z0

Strang 3

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13668Y0

Strang 4

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13672F0

Strang 5

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13676B0

Strang 6

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13679G0

Strang 7

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13683Z0

 (Zeilenanzahl:16) Gesamt  Stk: 7,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

7 Stk EP.......................... GP ............................

06.14.07 A LB Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN100mm

 Mengenermittlung: 06.14.07 A Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13690G0

ENTLÜFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100

Teilmenge 091 (1x) 2+2+2 = 6,000 13696G0

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100

Versorgung Lager RHV

Teilmenge 091 (1x) 6= 6,000 13781D0

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Kunststoffrohre06.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.14.07 A Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ENTWÄSSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

Oberflächenentwässerung

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 14141D0

 (Zeilenanzahl:13) Gesamt  Stk: 15,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 Stk EP.......................... GP ............................

06.14.07 C LB Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN150mm

 Mengenermittlung: 06.14.07 C Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN150mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13641D0

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 13661Z0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.14.07 D LB Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN200mm

 Mengenermittlung: 06.14.07 D Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN200mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13641Y0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 2,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -2 Stk

06.14.09 A LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN100mm

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Kunststoffrohre06.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.14.09 A Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Teilmenge 091 (1x) 6 = 6,000 13662C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  Stk: 6,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.14.09 C LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN150mm

 Mengenermittlung: 06.14.09 C Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN150mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13642C0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 2,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -2 Stk

*** Eventualpos. 

06.14.09 D LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN200mm

 Mengenermittlung: 06.14.09 D Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN200mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13642G0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 2,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -2 Stk

ULG  06.14 Kunststoffrohre Summe  ...............................
    

06.16   ULG   Abläufe und Abscheider

06.16.01 B LB Regensinkkasten Kunststoff DN125mm

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Abläufe und Abscheider06.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.16.01 B Regensinkkasten Kunststoff DN125mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Teilmenge 091 (1x) 6 = 6,000 14211B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 6,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 Stk EP.......................... GP ............................

06.16.02 A LB Az Regensinkkasten Kunststoff+GV

Für eine Ausführung mit Geruchsverschluss (GV).
 Mengenermittlung: 06.16.02 A Az Regensinkkasten Kunststoff+GV

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Teilmenge 091 (1x) 6 = 6,000 14221B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 6,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 Stk EP.......................... GP ............................

06.16.05 A LB Hofablauf 400/400mm Guss DN100 Klasse A

 Mengenermittlung: 06.16.05 A Hofablauf 400/400mm Guss DN100 Klasse A

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ENTWÄSSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

Oberflächenentwässerung

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 14231C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.16.07 A LB Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse B

Für Belastungsklasse B.
 Mengenermittlung: 06.16.07 A Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse B

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ENTWÄSSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

Oberflächenentwässerung

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 14241C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  Stk: 2,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -2 Stk

        Übertrag: ................................
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LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Abläufe und Abscheider06.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.16.07 B LB Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse C

Für Belastungsklasse C.
 Mengenermittlung: 06.16.07 B Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse C

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ENTWÄSSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

Oberflächenentwässerung

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 14251C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

06.16.29 A LB Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse C

Hydraulische Bemessung:   _durch AN_ 
 Mengenermittlung: 06.16.29 A Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse C

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ENTWÄSSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

Oberflächenentwässerung

Teilmenge 091 (1x) 1,5+1,5+1,5+2+2 = 8,500 14261C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m: 8,500

Lohn ....................

    Sonstiges....................

8,5 m EP.......................... GP ............................

ULG  06.16 Abläufe und Abscheider Summe  ...............................
    

06.17   ULG   Putz- und Sickerschächte

*** Eventualpos. 

06.17.01 B LB Putzsch.innen+Deckel Tiefe b.80cm

 Mengenermittlung: 06.17.01 B Putzsch.innen+Deckel Tiefe b.80cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

im Technikraum

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 14271B0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  Stk: 1,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

06.17.01 X LB Putzsch.innen+Deckel Tiefe ü.120cm: A´_2,00m_´

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 82



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Putz- und Sickerschächte06.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.17.01 X Putzsch.innen+Deckel Tiefe ü.120cm: A´_2,00m_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

im Technikraum

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 14281C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  Stk: 1,000

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

06.17.02 D Z Az Hago- Deckel BVHS 100/88 - 80/80

100KN für innen, Für Belag bauseits gerichtet

das ausgiessen des Deckels mit Estrich ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren

 Mengenermittlung: 06.17.02 D Az Hago- Deckel BVHS 100/88 - 80/80

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

im Technikraum

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 14291C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.17.03 A LB Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.60cm

Anzahl der Einmündungen:   _3_ 
Anzahl der Rohrdurchführungen:   _3_ 

 Mengenermittlung: 06.17.03 A Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.60cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

KABELZUGSCHACHT FÜR ELEKTRO

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 14311B0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  Stk: 1,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

06.17.03 B LB Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.80cm

Anzahl der Einmündungen:   __3 
Anzahl der Rohrdurchführungen:   __3 

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Putz- und Sickerschächte06.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.17.03 B Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.80cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

KABELZUGSCHACHT FÜR ELEKTRO

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 14301C0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.17.03 C LB Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.120cm

Anzahl der Einmündungen:   _3_ 
Anzahl der Rohrdurchführungen:   _3_ 

 Mengenermittlung: 06.17.03 C Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.120cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

KABELZUGSCHACHT FÜR ELEKTRO

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 14321B0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  Stk: 1,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

06.17.03 X LB Putzsch.außen+Deckel Tiefe ü.120cm: A´_PS  Bestandskanal_´

Anzahl der Einmündungen:   _2_ 
Anzahl der Rohrdurchführungen:   _1_ 

 Mengenermittlung: 06.17.03 X Putzsch.außen+Deckel Tiefe ü.120cm: A´_PS  Bestandskanal_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Übergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13378B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

06.17.04 A LB Az Putzschacht außen+Deckel B

Für Belastungsklasse B.
 Mengenermittlung: 06.17.04 A Az Putzschacht außen+Deckel B

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

KABELZUGSCHACHT FÜR ELEKTRO

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 14331B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Putz- und Sickerschächte06.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos. 

06.17.04 B LB Az Putzschacht außen+Deckel C

Für Belastungsklasse C.
 Mengenermittlung: 06.17.04 B Az Putzschacht außen+Deckel C

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Übergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 14351B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

06.17.04 C LB Az Putzschacht außen+Deckel D

Für Belastungsklasse D.
 Mengenermittlung: 06.17.04 C Az Putzschacht außen+Deckel D

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Übergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 14341B0

PUMPWERK  RHV 

Teilmenge 091 (1x) 11 = 11,000 15532B0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 12,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

12 Stk EP.......................... GP ............................

06.17.09 A Z best. Schächte heben

Für Belastungsklasse D

 Mengenermittlung: 06.17.09 A best. Schächte heben

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

PUMPWERK  RHV 

Teilmenge 091 (1x) 11 = 11,000 15522B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 11,000

    
11 Stk EP.......................... GP ............................

06.17.12 C LB Az Schacht+Deckel geruch+tagw.dicht

Für eine geruchs- und tagwasserdichte (tagw.dicht) (und
rückstausichere) Ausführung.

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Putz- und Sickerschächte06.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.17.12 C Az Schacht+Deckel geruch+tagw.dicht

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Übergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 14361B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

06.17.12 D LB Az Schacht+Deckel verschraubbar

Für eine verschraubbare Ausführung.
 Mengenermittlung: 06.17.12 D Az Schacht+Deckel verschraubbar

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Übergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 14371B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  06.17 Putz- und Sickerschächte Summe  ...............................
    

06.18   ULG   Sonstige Leistungen Aufschließung

06.18.10 A LB Dichtheitsprüfung Wasser DN b.200

 Mengenermittlung: 06.18.10 A Dichtheitsprüfung Wasser DN b.200

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)= 18,200 14381D0

Hauptkanal PVC neu im Gebäude

Teilmenge 091 (1x) (11,33) = 11,330 14381G0

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) (14,5) = 14,500 14391B0

Strang 2

Teilmenge 091 (1x) (8,2) = 8,200 14391D0

Strang 3

Teilmenge 091 (1x) (3,1) = 3,100 14391F0

Strang 4

Teilmenge 091 (1x) (4,2) = 4,200 14391H0

Strang 5

        Übertrag: ................................
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LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Sonstige Leistungen Aufschließung06.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.18.10 A Dichtheitsprüfung Wasser DN b.200

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) (3,3) = 3,300 14391Z0

Strang 6

Teilmenge 091 (1x) (1,05) = 1,050 14401B0

Strang 7

Teilmenge 091 (1x) (2,6) = 2,600 14401D0

 (Zeilenanzahl:24) Gesamt  m: 66,480

Lohn ....................

    Sonstiges....................

66,48 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.18.20 A LB Dichtheitsprüfung Luft DN b.200

 Mengenermittlung: 06.18.20 A Dichtheitsprüfung Luft DN b.200

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)= 18,200 14411D0

Hauptkanal PVC neu im Gebäude

Teilmenge 091 (1x) (11,33) = 11,330 14411G0

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) (14,5) = 14,500 14421B0

Strang 2

Teilmenge 091 (1x) (8,2) = 8,200 14421D0

Strang 3

Teilmenge 091 (1x) (3,1) = 3,100 14421F0

Strang 4

Teilmenge 091 (1x) (4,2) = 4,200 14421H0

Strang 5

Teilmenge 091 (1x) (3,3) = 3,300 14421Z0

Strang 6

Teilmenge 091 (1x) (1,05) = 1,050 14431B0

Strang 7

Teilmenge 091 (1x) (2,6) = 2,600 14431D0

 (Zeilenanzahl:24) Gesamt  m: 66,480

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -66,48 m

ULG  06.18 Sonstige Leistungen Aufschließung Summe  ...............................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Leitungsschutz06.31

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.31   ULG   Leitungsschutz

06.31.02 C Z Leitungs/Kabel-Warnband liefern und verlegen

Leitungs/Kabel-Warnband liefern und verlegen
 Mengenermittlung: 06.31.02 C Leitungs/Kabel-Warnband liefern und verlegen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

KABELZUGSCHACHT FÜR ELEKTRO

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 14441B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................

06.31.02 D Z Leitungs/Kabel-Ortungsband liefern und verlegen

Leitungs/Kabel-Ortungsband liefern und verlegen
 Mengenermittlung: 06.31.02 D Leitungs/Kabel-Ortungsband liefern und verlegen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

KABELZUGSCHACHT FÜR ELEKTRO

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 14451B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................

ULG  06.31 Leitungsschutz Summe  ...............................
    

06.61   ULG   Schüttmaterial für Gräben

06.61.02 A LB Bettung Graben Feinsand A´_20 cm von Gruben UK_´

 Mengenermittlung: 06.61.02 A Bettung Graben Feinsand A´_20 cm von Gruben UK_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Übergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 1,90 m DN

Teilmenge 091 (1x) 2,9*0,2 = 0,580 13634Z0

Hauptkanal PVC neu 0,60 m DN

Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)*0,6*0,2 = 2,184 13642Z0

Hauptkanal PVC neu im Gebäude 0,60 m DN

Teilmenge 091 (1x) (11,33)*0,6*0,2 = 1,360 13650G0

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Hauptkanal PVC neu im Gebäude 0,60 m DN

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) (14,5)*0,6*0,2 = 1,740 13662G0

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 88



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
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LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Schüttmaterial für Gräben06.61

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.61.02 A Bettung Graben Feinsand A´_20 cm von Gruben UK_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Strang 2

Teilmenge 091 (1x) (8,2)*0,6*0,2 = 0,984 13666D0

Strang 3

Teilmenge 091 (1x) (3,1)*0,6*0,2 = 0,372 13669D0

Strang 4

Teilmenge 091 (1x) (4,2)*0,6*0,2 = 0,504 13672H0

Strang 5

Teilmenge 091 (1x) (3,3)*0,6*0,2 = 0,396 13676D0

Strang 6

Teilmenge 091 (1x) (1,05)*0,6*0,2 = 0,126 13679Y0

Strang 7

Teilmenge 091 (1x) (2,6)*0,6*0,2 = 0,312 13685D0

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100

0,60 m DN

Internet

Teilmenge 091 (1x) (10)*0,6*0,2 = 1,200 13688Y0

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Annahme 30 % der Leitungslänge

0,60 m DN

Teilmenge 091 (1x) (2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5)*0,6*0,2*0,3 = 2,095 13692F0

ENTLÜFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100

0,60 m DN

Teilmenge 091 (1x) 4*0,6*0,2 = 0,480 13697A0

ENTWÄSSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

0,60 m DN

Oberflächenentwässerung

Teilmenge 091 (1x) (15)*0,6*0,2 = 1,800 14151F0

 (Zeilenanzahl:45) Gesamt  m²: 14,133

Lohn ....................

    Sonstiges....................

14,133 m² EP.......................... GP ............................

06.61.02 B LB Bettung Graben Splitt A´_15 cm ab Feinsand_´

 Mengenermittlung: 06.61.02 B Bettung Graben Splitt A´_15 cm ab Feinsand_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Übergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 1,90 m DN

Teilmenge 091 (1x) 2,9*0,15 = 0,435 13635C0

Hauptkanal PVC neu 0,80 m DN

Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)*0,8*0,15 = 2,184 13643C0

        Übertrag: ................................
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LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Schüttmaterial für Gräben06.61

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.61.02 B Bettung Graben Splitt A´_15 cm ab Feinsand_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Hauptkanal PVC neu im Gebäude 0,80 m DN

Teilmenge 091 (1x) (11,33)*0,8*0,15 = 1,360 13651A0

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Hauptkanal PVC neu im Gebäude 0,80 m DN

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) (14,5)*0,81*0,15 = 1,762 13663B0

Strang 2

Teilmenge 091 (1x) (8,2)*0,81*0,15 = 0,996 13666F0

Strang 3

Teilmenge 091 (1x) (3,1)*0,81*0,15 = 0,377 13669F0

Strang 4

Teilmenge 091 (1x) (4,2)*0,81*0,15 = 0,510 13672Z0

Strang 5

Teilmenge 091 (1x) (3,3)*0,8*0,15 = 0,396 13676F0

Strang 6

Teilmenge 091 (1x) (1,05)*0,8*0,15 = 0,126 13680A0

Strang 7

Teilmenge 091 (1x) (2,6)*0,8*0,15 = 0,312 13685F0

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100

0,80 m DN

Internet

Teilmenge 091 (1x) (10)*0,80*0,15 = 1,200 13689D0

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Annahme 30 % der Leitungslänge

0,60 m DN

Teilmenge 091 (1x) (2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5)*0,8*0,15*0,3 = 2,095 13693Z0

ENTLÜFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100

0,80 m DN

Teilmenge 091 (1x) 4*0,8*0,15 = 0,480 13697E0

ENTWÄSSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

0,68 m DN

Oberflächenentwässerung

Teilmenge 091 (1x) (15)*0,8*0,15 = 1,800 14161E0

 (Zeilenanzahl:45) Gesamt  m²: 14,033

Lohn ....................

    Sonstiges....................

14,033 m² EP.......................... GP ............................

06.61.11 A LB Verfüllen Graben Aushubm.+verdichten

        Übertrag: ................................
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LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Schüttmaterial für Gräben06.61

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.61.11 A Verfüllen Graben Aushubm.+verdichten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Übergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 2,90 m DN

Teilmenge 091 (1x) 6,45*1,15 = 7,418 13635F0

Hauptkanal PVC neu 0,1,6 m DN

Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)*1,15* 1,56= 32,651 13643F0

Hauptkanal PVC neu im Gebäude 1,270 m DN

Teilmenge 091 (1x) (11,33)*1,27 *0,63= 9,065 13651D0

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Hauptkanal PVC neu im Gebäude 1,27 m DN

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) (14,5)*1,27*0,63 = 11,601 13663G0

Strang 2

Teilmenge 091 (1x) (8,2)*1,27*0,63 = 6,561 13666H0

Strang 3

Teilmenge 091 (1x) (3,1)*1,27*0,63 = 2,480 13670Z0

Strang 4

Teilmenge 091 (1x) (4,2)*1,27*0,63 = 3,360 13673H0

Strang 5

Teilmenge 091 (1x) (3,3)*1,27*0,63 = 2,640 13676H0

Strang 6

Teilmenge 091 (1x) (1,05)*1,27*0,63 = 0,840 13680G0

Strang 7

Teilmenge 091 (1x) (2,6)*1,27*0,63 = 2,080 13685H0

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100

1,27 m DN

Internet

Teilmenge 091 (1x) (10)*1,27*0,63 = 8,001 13689Y0

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Annahme 30 % der Leitungslänge

1,27 m DN

Teilmenge 091 (1x) (2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5)*1,27*0,63*0,3 = 13,970 13694E0

ENTLÜFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100

1,27 m DN

Teilmenge 091 (1x) 4*01,27*0,63 = 3,200 13697Y0

ENTWÄSSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

1,27 m DN

Oberflächenentwässerung

Teilmenge 091 (1x) (15)*1,27*0,63 = 12,002 14171E0

 (Zeilenanzahl:45) Gesamt  m³: 115,869
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ULG Schüttmaterial für Gräben06.61

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

115,869 m³ EP.......................... GP ............................

06.61.13 C LB Verfüllen Graben Kies/Splitt 8/16mm

 Mengenermittlung: 06.61.13 C Verfüllen Graben Kies/Splitt 8/16mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100

2,10 m DN

Teilmenge 091 (1x) (8)*2,1* 0,8= 13,440 13811D0

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13851B0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m³: 18,440

Lohn ....................

    Sonstiges....................

18,44 m³ EP.......................... GP ............................

06.61.13 G LB Verfüllen Graben Dränschotter

 Mengenermittlung: 06.61.13 G Verfüllen Graben Dränschotter

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13881B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m³ EP.......................... GP ............................

06.61.21 A LB Ummanteln Vlies 200g/m2 Graben

Durch Ummanteln der Filterschicht mit Vlies mit Überlappungen
von mindestens 20 cm. Im Positionsstichwort ist das
Flächengewicht angegeben.

 Mengenermittlung: 06.61.21 A Ummanteln Vlies 200g/m2 Graben

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 27,5*0,9 = 24,750 13901B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 24,750

Lohn ....................

    Sonstiges....................

24,75 m² EP.......................... GP ............................

ULG  06.61 Schüttmaterial für Gräben Summe  ...............................
    

06.81   ULG   Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen
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LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen06.81

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.81.01 A LB Muffe freistemmen

 Mengenermittlung: 06.81.01 A Muffe freistemmen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13635Y0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

06.81.12 A LB Auswechseln Kanalrohre DN b.300

 Mengenermittlung: 06.81.12 A Auswechseln Kanalrohre DN b.300

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13636A0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  PA: 1,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 PA

ULG  06.81 Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen Summe  ...............................
    

06.91   ULG   Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial

06.91.05 A LB Transp./Verw./Dep.Aushub Graben rein

Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die
Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält.
Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

 Mengenermittlung: 06.91.05 A Transp./Verw./Dep.Aushub Graben rein

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HAUPTSTRAG FÄKALKANAL NEU

.

Hauptkanal PVC neu

Tiefe 1,50 cm, Breite im Mittel 1,35 cm

Berechnung Aushub (0,5+2,23)*1,50*0,5 = 2,05

Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)*2,05 = 37,310 13644G0

Teilmenge 091 (-1x) (4,1+3,85+10,25)*1,15* 1,56= -32,651 13646Y0

Hauptkanal PVC neu im Gebäude 1,270 m DN

Teilmenge 091 (1x) (11,33)*1,05 = 11,897 13651G0

Teilmenge 091 (-1x) (11,33)*1,27 *0,63= -9,065 13651H0

.

FÄKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Tiefe 0,98 cm, Breite im Mittel 1,06 cm

Berechnung Aushub (0,5+1,63)*0,98*0,5 = 1,05

        Übertrag: ................................
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LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial06.91

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.91.05 A Transp./Verw./Dep.Aushub Graben rein

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) (14,5)*1,05 = 15,225 13664C0

Teilmenge 091 (-1x) (14,5)*1,27*0,63 = -11,601 13664D0

Strang 2

Teilmenge 091 (1x) (8,2)*1,05 = 8,610 13667C0

Teilmenge 091 (-1x) (8,2)*1,27*0,63 = -6,561 13667D0

Strang 3

Teilmenge 091 (1x) (3,1)*1,05 = 3,255 13669B0

Teilmenge 091 (-1x) (3,1)*1,27*0,63 = -2,480 13671A0

Strang 4

Teilmenge 091 (1x) (4,2)*1,05 = 4,410 13671F0

Teilmenge 091 (-1x) (4,2)*1,27*0,63 = -3,360 13673Y0

Strang 5

Teilmenge 091 (1x) (3,3)*1,05 = 3,465 13674B0

Teilmenge 091 (-1x) (3,3)*1,27*0,63 = -2,640 13676Y0

Strang 6

Teilmenge 091 (1x) (1,05)*1,05 = 1,103 13677A0

Teilmenge 091 (-1x) (1,05)*1,27*0,63 = -0,840 13680H0

Strang 7

Teilmenge 091 (1x) (2,6)*1,05 = 2,730 13685Z0

Teilmenge 091 (-1x) (2,6)*1,27*0,63 = -2,080 13686A0

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100

Internet

Teilmenge 091 (1x) (10)*1,05 = 10,500 13688D0

Teilmenge 091 (-1x) (10)*1,27*0,63 = -8,001 13689Z0

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Annahme 30 % der Leitungslänge

Teilmenge 091 (1x) (2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5)*1,05*0,3 = 18,333 13691F0

Teilmenge 091 (-1x) (2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5)*1,27*0,63*0,3 = -13,970 13694F0

ENTLÜFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100

1,27 m DN

Teilmenge 091 (1x) (4)*1,05 = 4,200 13698C0

Teilmenge 091 (-1x) 4*01,27*0,63 = -3,200 13698D0

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100

2,10 m DN

Teilmenge 091 (1x) 8*2,8 = 22,400 13841B1

Teilmenge 091 (-1x) (8)*2,1* 0,8= -13,440 13841C0

        Übertrag: ................................
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LG 06 Aufschließung, Infrastruktur

ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial06.91

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 06.91.05 A Transp./Verw./Dep.Aushub Graben rein

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ENTWÄSSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

Oberflächenentwässerung

Teilmenge 091 (1x) (15)*1,05 = 15,750 14181F0

Teilmenge 091 (-1x) (15)*1,27*0,63 = -12,002 14191A0

 (Zeilenanzahl:65) Gesamt  m³: 37,297

Lohn ....................

    Sonstiges....................

37,297 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  06.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial Summe  ...............................
    

    

LG  06 Aufschließung, Infrastruktur Summe  ...............................
    

07   LG   Beton-u.Stahlbetonarbeiten

07.01   ULG   Flachgründungen, Bodenkonstruktionen

07.01.01 D Z von Auffüllen mit Drainagebeton

Mit Beton der Festigkeitsklasse C12/15.
 Mengenermittlung: 07.01.01 D von Auffüllen mit Drainagebeton

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Müllplatz 65/330 cm

Müll 091 (1x) 0,65*3,3*0,45 = 0,965 13553A0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Hinterf. 091 (1x) (5,2*0,9)*1,45 = 6,786 13627A0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Hinterf. 091 (1x) (1,5*1,2)*0,95 = 1,710 13627D0

 (Zeilenanzahl:9) Gesamt  m³: 9,461

Lohn ....................

    Sonstiges....................

9,461 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.01 E Z Auffüllen Beton C12/15

Mit Beton der Festigkeitsklasse C12/15.

        Übertrag: ................................
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LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.01.01 E Auffüllen Beton C12/15

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Terrasse West

Teilmenge 091 (1x) 2,3*0,6*0,5 = 0,690 15252B0

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 15252D0

bei Rampe

Rampe Wes 091 (1x) 17*0,15 = 2,550 15252F0

Rampe Ost 091 (1x) 12*0,15 = 1,800 15252G0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m³: 8,040

    
8,04 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.02 A LB Sauberkeitsschicht C12/15

Mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens C12/15.
 Mengenermittlung: 07.01.02 A Sauberkeitsschicht C12/15

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

angenommene Sauberkeitsdicke 15 cm

FUNDAMENTE

Fundament Garage RHV neu Berechnung Aushub (1,1+1,9)*0,70*0,5 = 1,05

F 1 091 (1x) (4*2+5*2)*1,05*0,15 = 2,835 13352Y4

Fundament Gartenmauer neu Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

F 2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,8*0,15 = 1,304 13352Y7

Fundament Stiege neu Ost  Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

F 3 091 (1x) (1,85+1,2+7,2+0,9)*0,15 = 1,673 13561A0

Bodenplatten neu im EG

. 091 (1x) 130*0,15 = 19,500 13561D0

Garage RHV und Abstellraum

Teilmenge 091 (1x) 3,65*4,55*0,15 = 2,491 13561F0

PUNKTWEISE ALS AUFLAGER FÜR STB- PLATTE

bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (4,5+0,9)*0,15 = 0,810 13627Y0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,15= 0,510 13628B0

Voute unter Stiegenhaus 

Voute 091 (1x) (5)*0,15 = 0,750 13632Z0

 (Zeilenanzahl:26) Gesamt  m³: 29,873

Lohn ....................

    Sonstiges....................

29,873 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01.03 B LB Unterbeton C12/15 ü.10-15cm

 Mengenermittlung: 07.01.03 B Unterbeton C12/15 ü.10-15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 3,0*1,25*0,25 = 0,938 13357D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 0,938

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,938 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.03 V LB Bewehrung Stabst.Unterbeton

 Mengenermittlung: 07.01.03 V Bewehrung Stabst.Unterbeton

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme 10 kg

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 3,0*1,25*0,25*10 = 9,375 13357F2

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  kg: 9,375

Lohn ....................

    Sonstiges....................

9,375 kg EP.......................... GP ............................

07.01.03 W LB Bewehrung Matten Unterbeton

 Mengenermittlung: 07.01.03 W Bewehrung Matten Unterbeton

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme 10 kg

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 3,0*1,25*0,25*10 = 9,375 13612F0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  kg: 9,375

Lohn ....................

    Sonstiges....................

9,375 kg EP.......................... GP ............................

07.01.04 A LB Trennschicht

 Mengenermittlung: 07.01.04 A Trennschicht

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Garage RHV und Abstellraum

Teilmenge 091 (1x) 3,65*4,55 = 16,608 13541F0

Bodenplatten neu im EG

. 091 (1x) 130 = 130,000 13613E0

 (Zeilenanzahl:5) Gesamt  m²: 146,608

Lohn ....................

    Sonstiges....................

146,608 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01.05 I Z Fundament/Frostschürzen Beton C25/25 b.0,5m3

 Mengenermittlung: 07.01.05 I Fundament/Frostschürzen Beton C25/25 b.0,5m3

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Einzelfundamente lt. Annahme 30/30/80

Teilmenge 091 (5x) 0,3*0,3*5 = 2,250 13358F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 2,250

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2,25 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.05 J Z Fundament/Frostsch. Beton C25/25 ü.0,5m3: A´Streifenfund.´

 Mengenermittlung: 07.01.05 J Fundament/Frostsch. Beton C25/25 ü.0,5m3: A´Streifenfund.´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FUNDAMENTE

Fundamentpatschen bei Garage OST 40/80 cm

F 1 091 (1x) (4*2+5*2)*0,4*0,8 = 5,760 13530H0

Fundamenthals bei Garage OST 25/55 cm

FH 1 091 (1x) (4*2+5*2)*0,25*0,55 = 2,475 13531E0

Fundament Gartenmauer 50*30 cm

F 2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,5*0,3 = 1,631 13546H0

Fundament Stiege neu Ost  50*30 cm

F 3 091 (1x) (1,85+1,2+7,2+0,9)*0,5 *0,3= 1,673 13561Z0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenläufen

Teilmenge 091 (1x) 0,25 *1,2*(1,5*2+1,2*2)= 1,620 13581B0

Voute unter Stiegenhaus Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

Voute 091 (1x) (5)*0,84 = 4,200 13633C0

 (Zeilenanzahl:18) Gesamt  m³: 17,359

Lohn ....................

    Sonstiges....................

17,359 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.05 S LB Schalung Fundament/Frostschürzen

 Mengenermittlung: 07.01.05 S Schalung Fundament/Frostschürzen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FUNDAMENTE

.

Fundamentpatschen bei Garage OST 40/80 cm

F 1 091 (1x) (4*2+5*2)*0,4*2 = 14,400 13531C0

Fundamenthals bei Garage OST 25/55 cm

FH 1 091 (1x) (4*2+5*2)*0,55*2 = 19,800 13531H0

        Übertrag: ................................
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LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.01.05 S Schalung Fundament/Frostschürzen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Fundament Gartenmauer 50*30 cm

F 2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*2*0,3 = 6,522 13547A0

Fundament Stiege neu Ost  50*30 cm

F 3 091 (1x) (1,85+1,2+7,2+0,9)*2*0,3= 6,690 13562E0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenläufen

Teilmenge 091 (1x) 2 *1,2*(1,5*2+1,2*2)= 12,960 13581E0

 (Zeilenanzahl:16) Gesamt  m²: 60,372

Lohn ....................

    Sonstiges....................

60,372 m² EP.......................... GP ............................

07.01.05 V LB Bewehrung Stabst.Betonfundament/Frostschürzen

 Mengenermittlung: 07.01.05 V Bewehrung Stabst.Betonfundament/Frostschürzen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FUNDAMENTE Annahme 60 kg/ m³

Fundamentpatschen bei Garage OST 40/80 cm

F 1 091 (1x) (4*2+5*2)*0,4*0,8*60 = 345,600 13353E3

Fundamenthals bei Garage OST 25/55 cm

FH 1 091 (1x) (4*2+5*2)*0,25*0,55 *60= 148,500 13353E9

Fundament Gartenmauer 50*30 cm

F 2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,5*0,3*60 = 97,830 13547D0

Fundament Stiege neu Ost  50*30 cm

F 3 091 (1x) (1,85+1,2+7,2+0,9)*0,5 *0,3*60= 100,350 13547G0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenläufen

Teilmenge 091 (1x) 0,25 *1,2*(1,5*2+1,2*2)*60= 97,200 13547Z0

Voute unter Stiegenhaus 

Voute 091 (1x) (5)*0,84*60 = 252,000 13548C0

EINZELFUNDAMENT  80 kg lt. Annahme

Einzelfundamente lt. Annahme 30/30/80

Teilmenge 091 (5x) 0,3*0,3*5*80 = 180,000 13612Z0

 (Zeilenanzahl:23) Gesamt  kg: 1 221,480

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 221,48 kg EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01.05 X Z Az. Bewehrung Stabst.Betonf./Frostsch. kurzfistige Lieferung

Az. Bewehrung Stabst.Betonfundament/Frostschürzen - für
kurzfirstige Betonstahlbestellung

 Mengenermittlung: 07.01.05 X Az. Bewehrung Stabst.Betonf./Frostsch. kurzfistige Lieferung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme 500 kg/ m³

Teilmenge 091 (1x) 500 = 500,000 13401B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  kg: 500,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

500 kg EP.......................... GP ............................

07.01.05 Y Z Az.Bewehrung Matten Betonf./Frostsch. kurzfristige Lieferung

Az.Bewehrung Matten Betonfundament/Frostschürzen - für
kurzfirstige Betonstahlbestellung

 Mengenermittlung: 07.01.05 Y Az.Bewehrung Matten Betonf./Frostsch. kurzfristige Lieferung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme 500 kg/ m³

Teilmenge 091 (1x) 500 = 500,000 13613B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  kg: 500,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

500 kg EP.......................... GP ............................

07.01.07 E LB Beton Fundamentplatte C25/30 b.30cm

 Mengenermittlung: 07.01.07 E Beton Fundamentplatte C25/30 b.30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Garage RHV und Abstellraum

Teilmenge 091 (1x) 3,65*4,55*0,25 = 4,152 13359B0

Müllplatz 65/330 cm

Müll 091 (1x) 0,65*3,3*0,2 = 0,429 13553D0

bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) 4,5*0,9*0,25= 1,013 13571Z0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7*1,7*0,25) = 0,723 13572C0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenläufen

Teilmenge 091 (1x) 1,5*1,3*0,25 = 0,488 13573Y0

Bodenplatten neu im EG
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LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.01.07 E Beton Fundamentplatte C25/30 b.30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

. 091 (1x) 130*0,25 = 32,500 13613H0

Bodenplatten Zugang Bürgerservice

. 091 (1x) 12*0,25 = 3,000 15572C0

 (Zeilenanzahl:20) Gesamt  m³: 42,305

Lohn ....................

    Sonstiges....................

42,305 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.07 S LB Schalung Fundamentplatte

 Mengenermittlung: 07.01.07 S Schalung Fundamentplatte

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Garage RHV und Abstellraum

Teilmenge 091 (1x) (2*3,65+2*4,55)*0,25 = 4,100 13533Z0

Müllplatz 65/330 cm

Müll 091 (1x) (0,65+3,3)*0,2 = 0,790 13553G0

bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (4,5+0,9)*0,25= 1,350 13574B0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,25 = 0,850 13574E0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenläufen

Teilmenge 091 (1x) (1,5+1,3)*0,25 = 0,700 13574H0

Bodenplatten neu im EG

. 091 (1x) 20*0,25 = 5,000 13614A0

Bodenplatten Zugang Bürgerservice

. 091 (1x) 9*0,25 = 2,250 15552B0

 (Zeilenanzahl:20) Gesamt  m²: 15,040

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15,04 m² EP.......................... GP ............................

07.01.07 V LB Bewehrung Stabst.Fundamentplatte
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.01.07 V Bewehrung Stabst.Fundamentplatte

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Bodenplatten neu lt. Annahme 30 kg

.

Garage RHV und Abstellraum

Teilmenge 091 (1x) 3,65*4,55*30 = 498,225 13534C0

Müllplatz 65/330 cm

Müll 091 (1x) 0,65*3,3*0,2*30 = 12,870 13554F0

bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) 4,5*0,9*0,25*30= 30,375 13575A0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7*1,7*0,25) *30= 21,675 13575D0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenläufen

Teilmenge 091 (1x) 1,5*1,3*0,25 *30= 14,625 13575G0

Bodenplatten neu im EG

. 091 (1x) 130*0,25*30 = 975,000 13614D0

Bodenplatten Zugang Bürgerservice

. 091 (1x) 12*0,25 = 3,000 15562C0

 (Zeilenanzahl:22) Gesamt  kg: 1 555,770

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 555,77 kg EP.......................... GP ............................

07.01.07 W LB Bewehrung Matten Fundamentplatte

 Mengenermittlung: 07.01.07 W Bewehrung Matten Fundamentplatte

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Bodenplatten neu lt. Vorstatik 70 kg

Garage RHV und Abstellraum

Teilmenge 091 (1x) 3,65*4,55*70 = 1 162,525 13359D4

Müllplatz 65/330 cm

Müll 091 (1x) 0,65*3,3*0,2 *70= 30,030 13554Y0

bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) 4,5*0,9*0,25*700= 708,750 13555B0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7*1,7*0,25) *70= 50,575 13555E0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenläufen

Teilmenge 091 (1x) 1,5*1,3*0,25 *70= 34,125 13555H0

        Übertrag: ................................
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LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.01.07 W Bewehrung Matten Fundamentplatte

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Bodenplatten neu im EG

. 091 (1x) 130*0,25 *70= 2 275,000 13556A0

 (Zeilenanzahl:20) Gesamt  kg: 4 261,005

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 261,005 kg EP.......................... GP ............................

07.01.13 B LB Beton Unterfangung-Fundamente C25/30

 Mengenermittlung: 07.01.13 B Beton Unterfangung-Fundamente C25/30

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

rund um best. Gebäude

lt. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1*0,75*(10,5+2,5) = 9,750 13534F0

Süd 091 (1x) 1*0,75*(1,7+7,2+2,4+6,5) = 13,350 13534G0

West 091 (1x) 1*0,75*(8,55) = 6,413 13534H0

Nord 091 (1x) 1*0,75*(15,70) = 11,775 13534Y0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m³: 41,288

Lohn ....................

    Sonstiges....................

41,288 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.13 S LB Schalung Unterfangung-Fundamente

 Mengenermittlung: 07.01.13 S Schalung Unterfangung-Fundamente

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

rund um best. Gebäude

lt. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1*(10,5+2,5) = 13,000 13535F0

Süd 091 (1x) 1*(1,7+7,2+2,4+6,5) = 17,800 13535G0

West 091 (1x) 1*(8,55) = 8,550 13535H0

Nord 091 (1x) 1*(15,70) = 15,700 13535Y0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 55,050

Lohn ....................

    Sonstiges....................

55,05 m² EP.......................... GP ............................

07.01.13 V LB Bewehrung Stabst.Unterfangung-Fundamente

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.01.13 V Bewehrung Stabst.Unterfangung-Fundamente

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Anschlluss an Bestandsgebäude 60 kg/m³

rund um best. Gebäude

lt. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1*0,75*(10,5+2,5) *60= 585,000 13535Z0

Süd 091 (1x) 1*0,75*(1,7+7,2+2,4+6,5) *60= 801,000 13536A0

West 091 (1x) 1*0,75*(8,55) *60= 384,750 13536B0

Nord 091 (1x) 1*0,75*(15,70) *60= 706,500 13536C0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  kg: 2 477,250

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 477,25 kg EP.......................... GP ............................

07.01.13 W LB Bewehrung Matten Unterfangung-Fundamente

 Mengenermittlung: 07.01.13 W Bewehrung Matten Unterfangung-Fundamente

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Anschlluss an Bestandsgebäude 30 kg/m³

rund um best. Gebäude

lt. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1*0,75*(10,5+2,5) *30= 292,500 13536D0

Süd 091 (1x) 1*0,75*(1,7+7,2+2,4+6,5) *30= 400,500 13536E0

West 091 (1x) 1*0,75*(8,55) *30= 192,375 13536F0

Nord 091 (1x) 1*0,75*(15,70)*30 = 353,250 13536G0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  kg: 1 238,625

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 238,625 kg EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

07.01.42 A LB Az Beton Fund./Platte C20/25 f.XC2

Für eine Expositionsklasse XC2 (C20/25) bei wechselnder
feuchter und trockener Umgebung.

 Mengenermittlung: 07.01.42 A Az Beton Fund./Platte C20/25 f.XC2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FUNDAMENTE

Fundamentpatschen bei Garage OST 40/80 cm

F 1 091 (1x) (4*2+5*2)*0,4*0,8 = 5,760 13532A0

Fundamenthals bei Garage OST 25/55 cm

FH 1 091 (1x) (4*2+5*2)*0,25*0,55 = 2,475 13532D0

Fundament Gartenmauer 50*30 cm

F 2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,5*0,3 = 1,631 13532G0

rund um best. Gebäude

lt. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1*0,75*(10,5+2,5) = 9,750 13537F0

        Übertrag: ................................
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LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.01.42 A Az Beton Fund./Platte C20/25 f.XC2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Süd 091 (1x) 1*0,75*(1,7+7,2+2,4+6,5) = 13,350 13537G0

West 091 (1x) 1*0,75*(8,55) = 6,413 13537H0

Nord 091 (1x) 1*0,75*(15,70) = 11,775 13537Y0

Müllplatz 65/330 cm

Müll 091 (1x) (0,65+3,3)*0,2 = 0,790 13556E0

Fundament Stiege neu Ost  50*30 cm

F 3 091 (1x) (1,85+2,3+14,3+0,9)*0,5 *0,3= 2,903 13562H0

bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) 4,5*0,9*0,25= 1,013 13575Z0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7*1,7*0,25) = 0,723 13576C0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenläufen

Teilmenge 091 (1x) 1,5*1,3*0,25 = 0,488 13576F0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenläufen

Teilmenge 091 (1x) 0,25 *1,2*(1,5*2+1,2*2)= 1,620 13582E0

Bodenplatten neu im EG

. 091 (1x) 130*0,25 = 32,500 13614G0

Voute unter Stiegenhaus Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

Voute 091 (1x) (5)*0,84 = 4,200 13633F0

Bodenplatten Zugang Bürgerservice

. 091 (1x) 12*0,25 = 3,000 15582C0

 (Zeilenanzahl:43) Gesamt  m³: 98,391

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -98,391 m³

*** Eventualpos. 

07.01.42 E LB Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B7

Für eine Expositionsklasse B7 (C25/30) bei Bauteilen, die
einem Taumittel direkt ausgesetzt sind.

        Übertrag: ................................
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LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.01.42 E Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B7

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Bodenplatte bei Garage und AR OST

Teilmenge 091 (1x) 3,65*4,55 = 16,608 13578F0

Müllplatz 65/330 cm

Müll 091 (1x) (0,65+3,3) = 3,950 13578Y0

bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) 4,5*0,9*0,25= 1,013 13579B0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7*1,7*0,25) = 0,723 13579E0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenläufen

Teilmenge 091 (1x) 1,5*1,3*0,25 = 0,488 13579H0

 (Zeilenanzahl:14) Gesamt  m³: 22,782

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -22,782 m³

07.01.42 H Z Az Beton Fund./Platte C25/30 B7 mit Besenstrich

mit Besenstrich
 Mengenermittlung: 07.01.42 H Az Beton Fund./Platte C25/30 B7 mit Besenstrich

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Bodenplatte bei Garage und AR OST

Teilmenge 091 (1x) 3,65*4,55 = 16,608 13530F0

Müllplatz 65/330 cm

Müll 091 (1x) (0,65+3,3) = 3,950 13556H0

bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) 4,5*0,9*0,25= 1,013 13577H0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7*1,7*0,25) = 0,723 13578A0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenläufen

Teilmenge 091 (1x) 1,5*1,3*0,25 = 0,488 13578D0

Bodenplatten Zugang Bürgerservice

. 091 (1x) 12*0,25 = 3,000 15602C0

 (Zeilenanzahl:17) Gesamt  m²: 25,782

Lohn ....................

    Sonstiges....................

25,782 m² EP.......................... GP ............................
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ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01.42 I Z Az Beton Fund./Platte C25/30 f.XC2

Für eine Expositionsklasse XC2 (C25/30) bei wechselnder
feuchter und trockener Umgebung.

 Mengenermittlung: 07.01.42 I Az Beton Fund./Platte C25/30 f.XC2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

FUNDAMENTE

Fundamentpatschen bei Garage OST 40/80 cm

F 1 091 (1x) (4*2+5*2)*0,4*0,8 = 5,760 13533A0

Fundamenthals bei Garage OST 25/55 cm

FH 1 091 (1x) (4*2+5*2)*0,25*0,55 = 2,475 13533D0

Fundament Gartenmauer 50*30 cm

F 2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,5*0,3 = 1,631 13533G0

rund um best. Gebäude

lt. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1*0,75*(10,5+2,5) = 9,750 13536Z0

Süd 091 (1x) 1*0,75*(1,7+7,2+2,4+6,5) = 13,350 13537A0

West 091 (1x) 1*0,75*(8,55) = 6,413 13537B0

Nord 091 (1x) 1*0,75*(15,70) = 11,775 13537C0

Müllplatz 65/330 cm

Müll 091 (1x) (0,65+3,3) *0,2= 0,790 13557A0

Fundament Stiege neu Ost  50*30 cm

F 3 091 (1x) (1,85+2,3+14,3+0,9)*0,5 *0,3= 2,903 13563A0

bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) 4,5*0,9*0,25= 1,013 13576Y0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7*1,7*0,25) = 0,723 13577B0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenläufen

Teilmenge 091 (1x) 1,5*1,3*0,25 = 0,488 13577E0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenläufen

Teilmenge 091 (1x) 0,25 *1,2*(1,5*2+1,2*2)= 1,620 13582Z0

Bodenplatten neu im EG

. 091 (1x) 130*0,25 = 32,500 13614Z0

Voute unter Stiegenhaus Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

        Übertrag: ................................
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LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.01.42 I Az Beton Fund./Platte C25/30 f.XC2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Voute 091 (1x) (5)*0,84 = 4,200 13633Y0

Bodenplatten Zugang Bürgerservice

. 091 (1x) 12*0,25 = 3,000 15592C0

 (Zeilenanzahl:43) Gesamt  m³: 98,391

    
98,391 m³ EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

07.01.42 J Z Az Beton Fund./Platte mit Besenstrich

unabhängig von der Betongüte
 Mengenermittlung: 07.01.42 J Az Beton Fund./Platte mit Besenstrich

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 40 = 40,000 13382B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 40,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -40 m²

07.01.42 K Z Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B1

Für eine Expositionsklasse B1 (C25/30) bei einem Wasserdruck
bis 10 m.

 Mengenermittlung: 07.01.42 K Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B1

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Bodenplatten neu

Garage RHV und Abstellraum

Teilmenge 091 (1x) 3,65*4,55*0,25 = 4,152 13557C0

Müllplatz 65/330 cm

Müll 091 (1x) (0,65+3,3) = 3,950 13557G0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m³: 8,102

Lohn ....................

    Sonstiges....................

8,102 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.48 A LB Öffnungen Fund/Bodenk.b.0,1m2

 Mengenermittlung: 07.01.48 A Öffnungen Fund/Bodenk.b.0,1m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13383E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 10,000

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

07.01.48 B LB Öffnungen Fund/Bodenk.ü.0,1-0,5m2

 Mengenermittlung: 07.01.48 B Öffnungen Fund/Bodenk.ü.0,1-0,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13383G0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

07.01.48 C LB Schlitze Fund/Bodenk.b.0,05m2

 Mengenermittlung: 07.01.48 C Schlitze Fund/Bodenk.b.0,05m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13383Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................

07.01.48 D Z Schlitze Fund/Bodenk.ü.0,05m2

Schlitze bis 40 cm breit und die ges. Dicke der Bodenplatte ca.
25 cm Dick

das Hinterfüllen und ausbetonieren, auf
Fundamentplattenoberkannte inkl. sämtlicher
Anschlussbewehrungen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren

 Mengenermittlung: 07.01.48 D Schlitze Fund/Bodenk.ü.0,05m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Anschluss an best. Kanal bis Putzschacht 

West 091 (1x) 10 = 10,000 13384A0

Ost 091 (1x) 10,5 = 10,500 13384B0

Fäkalkanal DN 200 

Strang A 091 (1x) 8,5 = 8,500 13408H0

Strang B 091 (1x) 8,5 = 8,500 13408Y0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m: 37,500

Lohn ....................

    Sonstiges....................

37,5 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Flachgründungen, Bodenkonstruktionen07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ULG  07.01 Flachgründungen, Bodenkonstruktionen Summe  ...............................
    

07.02   ULG   Wände,Balken und Stützen

07.02.01 H LB Beton Wand b.20cm C25/30 b.3,2m

 Mengenermittlung: 07.02.01 H Beton Wand b.20cm C25/30 b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Wände bei Aussenstiege

Teilmenge 091 (1x) 13384D0

BRÜSTUNGSWAND

Brüstungswand bei Garage OST 25/95 cm

BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*0,25*0,95 = 4,736 13538C0

Gartenmauer 15/115 cm

Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,15*1,15 = 1,875 13549A0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2)*0,2*1,7 = 2,720 13564F0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,2*1,7 = 1,156 13565D0

 (Zeilenanzahl:16) Gesamt  m³: 10,487

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10,487 m³ EP.......................... GP ............................

07.02.01 S LB Betonwand Schalung b.3,2m

Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.
 Mengenermittlung: 07.02.01 S Betonwand Schalung b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Wände bei Aussenstiege

Teilmenge 091 (1x) 13384F0

BRÜSTUNGSWAND

Brüstungswand bei Garage OST 25/95 cm

BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*2*0,95 = 37,886 13538H0

Gartenmauer 15/115 cm

Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*2*1,15 = 25,001 13549H0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Wände,Balken und Stützen07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.02.01 S Betonwand Schalung b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2)*0,2*1,7 = 2,720 13566A0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*2*1,7 = 11,560 13566D0

 (Zeilenanzahl:17) Gesamt  m²: 77,167

Lohn ....................

    Sonstiges....................

77,167 m² EP.......................... GP ............................

07.02.01 V LB Bewehrung Stabst.Betonwand b.3,2m

 Mengenermittlung: 07.02.01 V Bewehrung Stabst.Betonwand b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Wände neu lt. Annahme 25 kg

Wände bei Aussenstiege

Teilmenge 091 (1x) 25*(24*0,2+1,6*0,2*3,7) = 149,600 13384Y0

BRÜSTUNGSWAND

Wände neu lt. Annahme 25 kg

Brüstungswand bei Garage OST 25/95 cm

BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*0,25*0,95*25 = 118,394 13539C0

Gartenmauer 15/115 cm

Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,15*1,15*25 = 46,877 13550B0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2)*0,2*1,7 *0,25= 0,680 13566G0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,2*1,7 *0,25= 0,289 13566Z0

 (Zeilenanzahl:18) Gesamt  kg: 315,840

Lohn ....................

    Sonstiges....................

315,84 kg EP.......................... GP ............................

07.02.01 W LB Bewehrung Matten Betonwand b.3,2m

 Mengenermittlung: 07.02.01 W Bewehrung Matten Betonwand b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Wände neu lt. Vorstatik  60kg

Wände bei Aussenstiege

Teilmenge 091 (1x) 13385B0

BRÜSTUNGSWAND

Wände neu lt. Annahme 60 kg

Brüstungswand bei Garage OST 25/95 cm

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Wände,Balken und Stützen07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.02.01 W Bewehrung Matten Betonwand b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*0,25*0,95*60 = 284,145 13539Z0

Gartenmauer 15/115 cm

Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,15*1,15 *60= 112,505 13550F0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2)*0,2*1,7*60 = 163,200 13567C0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,2*1,7 *60= 69,360 13567F0

 (Zeilenanzahl:18) Gesamt  kg: 629,210

Lohn ....................

    Sonstiges....................

629,21 kg EP.......................... GP ............................

07.02.01 X Z Einlegen Dämmung in Schalung 16cm von 15-25 cm

Dämmung EPS oder XPS 16 cm stark
Höhe von 15 - 25 cm

 Mengenermittlung: 07.02.01 X Einlegen Dämmung in Schalung 16cm von 15-25 cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) 7,5+3= 10,500 13387Y2

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) 2 +5= 7,000 13387Y5

Betondecke bei Stiegenhäuser

Teilmenge 091 (1x) 8+4 = 12,000 13626G0

 (Zeilenanzahl:9) Gesamt  m: 29,500

Lohn ....................

    Sonstiges....................

29,5 m EP.......................... GP ............................

07.02.14 C LB Beton Stützen b.0,05m2 C25/30 b.3,2m

 Mengenermittlung: 07.02.14 C Beton Stützen b.0,05m2 C25/30 b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme 25/25/320 cm

Teilmenge 091 (1x) 0,25*0,25*3,2 = 0,200 13615C0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 0,200

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,2 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Wände,Balken und Stützen07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.02.14 N LB Schal.Beton Sützen rechteckig b.3,2m

Schalung (Schal.) rechteckig.
 Mengenermittlung: 07.02.14 N Schal.Beton Sützen rechteckig b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme 25/25/320 cm

Teilmenge 091 (1x) 0,25*4*3,2 = 3,200 13615E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 3,200

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3,2 m² EP.......................... GP ............................

07.02.14 T LB Bewehrung Stabst.Beton Stützen b.3,2m

 Mengenermittlung: 07.02.14 T Bewehrung Stabst.Beton Stützen b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Stützen neu lt. Annahme 120 kg

lt. Annahme 25/25/320 cm

Teilmenge 091 (1x) 0,25*0,25*3,2 *120= 24,000 13615G0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  kg: 24,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

24 kg EP.......................... GP ............................

07.02.18 C LB Beton Balk/Rost b.20cm C25/30 b.3,2m

 Mengenermittlung: 07.02.18 C Beton Balk/Rost b.20cm C25/30 b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS  ORTBETON

.

Decke über  EG 

Teilmenge 091 (1x) 1,3*2*0,2*0,15 = 0,078 13610E0

Decke über  OG

Teilmenge 091 (1x) 1,3*2*0,2*0,15= 0,078 13610H0

UNTERZUG BEI AUSSENWAND STIEGENHAUS

Decke über  EG 

Teilmenge 091 (1x) 0,2*0,4*2,2 = 0,176 14001C0

 (Zeilenanzahl:11) Gesamt  m³: 0,332

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,332 m³ EP.......................... GP ............................

07.02.18 S LB Schalung Beton Balk/Rost b.3,2m

Schalung, ohne Unterschied der Dicke.

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Wände,Balken und Stützen07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.02.18 S Schalung Beton Balk/Rost b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS  ORTBETON

.

Decke über  EG 

Teilmenge 091 (1x) 1,3*2*0,2*2+0,2*1,3*2 = 1,560 13611B0

Decke über  OG

Teilmenge 091 (1x) 1,3*2*0,2*2+0,2*1,3*2 = 1,560 13611E0

UNTERZUG BEI AUSSENWAND STIEGENHAUS

Decke über  EG 

Teilmenge 091 (1x) (0,2+2*0,4)*2,2 = 2,200 14011D0

 (Zeilenanzahl:11) Gesamt  m²: 5,320

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5,32 m² EP.......................... GP ............................

07.02.18 V LB Bewehrung Stabst.Beton Balk/Rost b.3,2m

 Mengenermittlung: 07.02.18 V Bewehrung Stabst.Beton Balk/Rost b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme 120 kg

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS  ORTBETON

.

Decke über  EG 

Teilmenge 091 (1x) 1,3*2*0,2*0,15*120= 9,360 13611Y0

Decke über  OG

Teilmenge 091 (1x) 1,3*2*0,2*0,15*120= 9,360 13612B0

UNTERZUG BEI AUSSENWAND STIEGENHAUS

Decke über  EG 

Teilmenge 091 (1x) 0,2*0,4*2,2*120 = 21,120 14021D0

 (Zeilenanzahl:12) Gesamt  kg: 39,840

Lohn ....................

    Sonstiges....................

39,84 kg EP.......................... GP ............................

07.02.18 X Z Einlegen Dämmung in Schalung 5cm/25 cm

Dämmung EPS oder XPS 5 cm stark
Höhe 25,0 cm

        Übertrag: ................................
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LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Wände,Balken und Stützen07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.02.18 X Einlegen Dämmung in Schalung 5cm/25 cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Reserve lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 8 = 8,000 13625Y0

UNTERZUG BEI AUSSENWAND STIEGENHAUS

Decke über  EG 

Teilmenge 091 (1x) 2,2 = 2,200 14031D0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m: 10,200

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10,2 m EP.......................... GP ............................

07.02.40 A LB Az Beton b.C20/25 Wand f.XC2

Für eine Expositionsklasse XC2 (C20/25) bei wechselnder
Feuchtebelastung, Wasserdruck bis < 2 m.

 Mengenermittlung: 07.02.40 A Az Beton b.C20/25 Wand f.XC2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

BRÜSTUNGSWAND

Brüstungswand bei Garage OST 25/95 cm

BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*0,25*0,95 = 4,736 13540H0

Gartenmauer 15/115 cm

Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,15*1,15 = 1,875 13551F0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2)*0,2*1,7 = 2,720 13568C0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,2*1,7 = 1,156 13568F0

 (Zeilenanzahl:14) Gesamt  m³: 10,487

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10,487 m³ EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

07.02.40 B LB Az Beton b.C20/25 Wand f.B1

Für eine Expositionsklasse B1 (C20/25) bei einem Wasserdruck
2 bis 10 m.

        Übertrag: ................................
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LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Wände,Balken und Stützen07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.02.40 B Az Beton b.C20/25 Wand f.B1

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

BRÜSTUNGSWAND

Brüstungswand bei Garage OST 25/95 cm

BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*0,25*0,95 = 4,736 13609A0

Gartenmauer 15/115 cm

Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,15*1,15 = 1,875 13609D0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2)*0,2*1,7 = 2,720 13609H0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,2*1,7 = 1,156 13610A0

 (Zeilenanzahl:14) Gesamt  m³: 10,487

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -10,487 m³

*** Eventualpos. 

07.02.40 C LB Az Beton b.C25/30 Wand f.B2

Für eine Expositionsklasse B2 (C25/30), bei außen liegenden
Bauteilen, bei schwach lösendem Angriff.

 Mengenermittlung: 07.02.40 C Az Beton b.C25/30 Wand f.B2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

BRÜSTUNGSWAND

Brüstungswand bei Garage OST 25/95 cm

BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*0,25*0,95 = 4,736 13540D0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m³: 4,736

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -4,736 m³

07.02.40 E Z Az Beton b.C25/30 Wand f.B5

Frostbeständiger Beton mit Belastung
durch Taumittel für senkrechte Bauteile, z.B. an Straßen
angrenzende Wände (Grundstücksmauern, Garagenwände).

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 116



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV
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ULG Wände,Balken und Stützen07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.02.40 E Az Beton b.C25/30 Wand f.B5

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

BRÜSTUNGSWAND

Brüstungswand bei Garage OST 25/95 cm

BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*0,25*0,95 = 4,736 13541B0

Gartenmauer 15/115 cm

Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,15*1,15 = 1,875 13552D0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2)*0,2*1,7 = 2,720 13568Y0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,2*1,7 = 1,156 13569B0

 (Zeilenanzahl:14) Gesamt  m³: 10,487

    
10,487 m³ EP.......................... GP ............................

07.02.40 F Z Az Beton b.C25/30 Wand f.B3

Für eine Expositionsklasse B3 (C25/30) Frostbeständiger Beton
ohne Belastung
durch Taumittel, z.B. Außenwände, Balkone, Terassen.

 Mengenermittlung: 07.02.40 F Az Beton b.C25/30 Wand f.B3

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Wände bei Aussenstiege

Teilmenge 091 (1x) 13385F0

Gartenmauer 15/115 cm

Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+5,5+3,3)*0,15*1,15 = 2,341 13551Z0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m³: 2,341

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2,341 m³ EP.......................... GP ............................

07.02.47 A LB Schalung Wand f.Nische b.0,1m2

 Mengenermittlung: 07.02.47 A Schalung Wand f.Nische b.0,1m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Regenrohr

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13388F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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ULG Wände,Balken und Stützen07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos. 

07.02.47 B LB Schalung Wand f.Nische ü.0,1-0,5m2

 Mengenermittlung: 07.02.47 B Schalung Wand f.Nische ü.0,1-0,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Regenrohr

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13388H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

07.02.48 A LB Öffnungen Wand/Balken b.0,1m2

 Mengenermittlung: 07.02.48 A Öffnungen Wand/Balken b.0,1m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13388Z0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

07.02.48 B LB Öffnungen Wand/Balken ü.0,1-0,5m2

 Mengenermittlung: 07.02.48 B Öffnungen Wand/Balken ü.0,1-0,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13389B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

07.02.48 C LB Schlitze Wand/Balken b.0,05m2

 Mengenermittlung: 07.02.48 C Schlitze Wand/Balken b.0,05m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13389D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 m EP.......................... GP ............................

07.02.62 L Z Sandstrahlen von Wand-, und Stützenflächen

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Wände,Balken und Stützen07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.02.62 L Sandstrahlen von Wand-, und Stützenflächen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Brüstungswand bei Garage OST 25/95 cm

BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*1,15*2 = 45,862 13586H0

Gartenmauer 15/115 cm

Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*1,25 = 13,588 13587A0

Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,6 = 6,522 13587B0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2)*2 = 16,000 13587E0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*2 = 6,800 13587G0

 (Zeilenanzahl:11) Gesamt  m²: 88,772

    
88,772 m² EP.......................... GP ............................

07.02.95 A LB Anschlusselement Wand 1-reihig

 Mengenermittlung: 07.02.95 A Anschlusselement Wand 1-reihig

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

 lt. Vorstatik

Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 13388B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 20,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

07.02.95 B LB Anschlusselement Wand 2-reihig

 Mengenermittlung: 07.02.95 B Anschlusselement Wand 2-reihig

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

 lt. Vorstatik

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13388D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................

ULG  07.02 Wände,Balken und Stützen Summe  ...............................
    

07.03   ULG   Decken

07.03.01 C LB Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm b.3,2m

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Decken07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.03.01 C Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS  ORTBETON

.

Decke über  EG 

Teilmenge 091 (1x) 20*0,2 = 4,000 13604A0

Decke über  OG

Teilmenge 091 (1x) 8,5*0,2 = 1,700 13606D0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m³: 5,700

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5,7 m³ EP.......................... GP ............................

07.03.01 S LB Schalung D/Kragpl.Untersicht b.3,2m

 Mengenermittlung: 07.03.01 S Schalung D/Kragpl.Untersicht b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS  ORTBETON

.

Decke über  EG 

Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 13604F0

Decke über  OG

Teilmenge 091 (1x) 8,5 = 8,500 13606G0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 28,500

Lohn ....................

    Sonstiges....................

28,5 m² EP.......................... GP ............................

07.03.01 V LB Bewehrung Stabst.D/Kragpl.b.3,2m

 Mengenermittlung: 07.03.01 V Bewehrung Stabst.D/Kragpl.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme  30 kg

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS  ORTBETON

.

Decke über  EG 

Teilmenge 091 (1x) 20*0,2 *30= 120,000 13604Z0

Decke über  OG

Teilmenge 091 (1x) 8,5*0,2 *30= 51,000 13606Z0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  kg: 171,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

171 kg EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Decken07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.03.01 W LB Bewehrung Matten D/Kragpl.b.3,2m

 Mengenermittlung: 07.03.01 W Bewehrung Matten D/Kragpl.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme 70 kg

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS  ORTBETON

.

Decke über  EG 

Teilmenge 091 (1x) 20*0,2 *70= 280,000 13605D0

Decke über  OG

Teilmenge 091 (1x) 8,5*0,2*0,7 = 1,190 13607C0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  kg: 281,190

Lohn ....................

    Sonstiges....................

281,19 kg EP.......................... GP ............................

07.03.25 C LB Beton Stiege b.20cm C25/30 b.3,2m

 Mengenermittlung: 07.03.25 C Beton Stiege b.20cm C25/30 b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

BETRIFFT AUSSCHLIESSLICH DIE AUSSENTREPPEN OST!!!

Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen

Laufpl. 091 (2x) 1,7*2*0,2 = 1,360 13584G0

Kerne 091 (2x) 0,05*2 = 0,200 13584Z0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m³: 1,560

    
1,56 m³ EP.......................... GP ............................

07.03.25 S LB Schal.Stiege gerade+Wangen b.3,2m

Schalung (Schal.) gerade+Wangen.

 Mengenermittlung: 07.03.25 S Schal.Stiege gerade+Wangen b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen

Teilmenge 091 (2x) 1,7*0,8+1,7*2*0,16 = 3,808 13584Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 3,808

    
3,808 m² EP.......................... GP ............................

07.03.26 C LB Beton Stiege b.20cm C25/30 ü.3,2m: A´Innentreppe_´

 Mengenermittlung: 07.03.26 C Beton Stiege b.20cm C25/30 ü.3,2m: A´Innentreppe_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

INNENTREPPE EVENTUAL AUS ORTBETON

.

halbgewendelte Stiege vom EG ins OG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (2,8*2,8) *0,2*1,025= 1,607 13592E0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 19*1,35*0,03 = 0,770 13593A0

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Decken07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.03.26 C Beton Stiege b.20cm C25/30 ü.3,2m: A´Innentreppe_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

halbgewendelte Stiege vom OG ins DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (2,8*2,8) *0,2*1,025= 1,607 13593E0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 17*1,35*0,03 = 0,689 13593G0

gerader Stufenblock bei Niveauunterschied im DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (0,9*1,3) *0,2*1,025= 0,240 13594A0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 3*1,35*0,03 = 0,122 13594C0

 (Zeilenanzahl:19) Gesamt  m³: 5,035

    
5,035 m³ EP.......................... GP ............................

07.03.26 T LB Schal.Stiege gewendelt+Wangen ü.3,2m: A´Innentreppe__´

Schalung (Schal.) gewendelt+Wangen.

 Mengenermittlung: 07.03.26 T Schal.Stiege gewendelt+Wangen ü.3,2m: A´Innentreppe__´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

INNENTREPPE EVENTUAL AUS ORTBETON

.

halbgewendelte Stiege vom EG ins OG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (2,8*2,8) *1,025= 8,036 13595B0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 19*1,35*0,18 = 4,617 13595D0

halbgewendelte Stiege vom OG ins DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (2,8*2,8) *1,025= 8,036 13595H0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 17*1,35*0,18 = 4,131 13595Z0

gerader Stufenblock bei Niveauunterschied im DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (0,9*1,3) *1,025= 1,199 13596D0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 3*1,35*0,18 = 0,729 13596F0

 (Zeilenanzahl:19) Gesamt  m²: 26,748

    
26,748 m² EP.......................... GP ............................

07.03.26 V LB Bewehrung Stabst.Stiege ü.3,2m: A´_Aussenstiege_´

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Decken07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.03.26 V Bewehrung Stabst.Stiege ü.3,2m: A´_Aussenstiege_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme 120 kg

INNENTREPPE EVENTUAL AUS ORTBETON

.

halbgewendelte Stiege vom EG ins OG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (2,8*2,8) *0,2*1,025*120= 192,864 13597D0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 19*1,35*0,03*120 = 92,340 13597F0

halbgewendelte Stiege vom OG ins DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (2,8*2,8) *0,2*1,025*120= 192,864 13597Z0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 17*1,35*0,03 *120= 82,620 13598B0

gerader Stufenblock bei Niveauunterschied im DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (0,9*1,3) *0,2*1,025*120= 28,782 13598F0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 3*1,35*0,03*120 = 14,580 13598H0

BETRIFFT AUSSCHLIESSLICH DIE AUSSENTREPPEN OST!!!

Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen

Laufpl. 091 (2x) 1,7*2*0,2*120 = 163,200 13601A0

Kerne 091 (2x) 0,05*2 *120= 24,000 13601B0

 (Zeilenanzahl:25) Gesamt  kg: 791,250

Lohn ....................

    Sonstiges....................

791,25 kg EP.......................... GP ............................

07.03.26 W LB Bewehrung Matte Stiege ü.3,2m: A´_Aussentreppe_´

 Mengenermittlung: 07.03.26 W Bewehrung Matte Stiege ü.3,2m: A´_Aussentreppe_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme 70 kg

INNENTREPPE EVENTUAL AUS ORTBETON

.

halbgewendelte Stiege vom EG ins OG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (2,8*2,8) *0,2*1,025*70= 112,504 13599D0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 19*1,35*0,03 *70= 53,865 13599F0

halbgewendelte Stiege vom OG ins DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (2,8*2,8) *0,2*1,025*70= 112,504 13599Z0

Stufenkerne

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Decken07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.03.26 W Bewehrung Matte Stiege ü.3,2m: A´_Aussentreppe_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 17*1,35*0,03*70 = 48,195 13600B0

gerader Stufenblock bei Niveauunterschied im DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (0,9*1,3) *0,2*1,025*70= 16,790 13600F0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 3*1,35*0,03 *70= 8,505 13600H0

BETRIFFT AUSSCHLIESSLICH DIE AUSSENTREPPEN OST!!!

Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen

Laufpl. 091 (2x) 1,7*2*0,2*70= 95,200 13601F0

Kerne 091 (2x) 0,05*2 *70= 14,000 13601G0

 (Zeilenanzahl:25) Gesamt  kg: 461,563

Lohn ....................

    Sonstiges....................

461,563 kg EP.......................... GP ............................

07.03.40 A LB Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC2

Für eine Expositionsklasse XC2, nass selten trocken (z.B.
Hallenbäder).

 Mengenermittlung: 07.03.40 A Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

BETRIFFT AUSSCHLIESSLICH DIE AUSSENTREPPEN OST!!!

Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen

Laufpl. 091 (2x) 1,7*2*0,2 = 1,360 13606A0

Kerne 091 (2x) 0,05*2 = 0,200 13606B0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m³: 1,560

    
1,56 m³ EP.......................... GP ............................

07.03.40 B Z Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC1

Für eine Expositionsklasse XC1.
 Mengenermittlung: 07.03.40 B Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC1

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

BETRIFFT AUSSCHLIESSLICH DIE AUSSENTREPPEN OST!!!

Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen

$A13585C0$Laufpl.$Laufpl. 091 (2x) 1,7*2*0,2 = (1,360) 13585C0

$A13585D0$Kerne$Kerne 091 (2x) 0,05*2 = (0,200) 13585D0

INNENTREPPE EVENTUAL AUS ORTBETON

.

halbgewendelte Stiege vom EG ins OG

Laufplatte

$A13602B0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) (2,8*2,8) *0,2*1,025= (1,607) 13602B0

Stufenkerne

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Decken07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.03.40 B Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC1

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

$A13602D0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) 19*1,35*0,03= (0,770) 13602D0

halbgewendelte Stiege vom OG ins DG

Laufplatte

$A13602H0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) (2,8*2,8) *0,2*1,025= (1,607) 13602H0

Stufenkerne

$A13602Z0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) 17*1,35*0,03 = (0,689) 13602Z0

gerader Stufenblock bei Niveauunterschied im DG

Laufplatte

$A13603D0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) (0,9*1,3) *0,2*1,025= (0,240) 13603D0

Stufenkerne

$A13603F0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) 3*1,35*0,03= (0,122) 13603F0

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS  ORTBETON

.

Decke über  EG 

Teilmenge 091 (1x) 20*0,2 = 4,000 13605H0

 (Zeilenanzahl:29) Gesamt  m³: 4,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 m³ EP.......................... GP ............................

07.03.40 F LB Az Beton C25/30 Stiegen/Decken B7

Für eine Expositionsklasse B7, bei Bauteilen die dem Taumittel
direkt ausgesetzt werden.

 Mengenermittlung: 07.03.40 F Az Beton C25/30 Stiegen/Decken B7

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

BETRIFFT AUSSCHLIESSLICH DIE AUSSENTREPPEN OST!!!

Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen

Laufpl. 091 (2x) 1,7*2*0,2 = 1,360 13586A0

Kerne 091 (2x) 0,05*2 = 0,200 13586B0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m³: 1,560

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,56 m³ EP.......................... GP ............................

07.03.40 G Z Az Beton C25/30 Stiegen/Decken B7 mit Besenstrich

Für eine Expositionsklasse B7, bei Bauteilen die dem Taumittel
direkt ausgesetzt werden mit Besenstrich.

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Decken07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.03.40 G Az Beton C25/30 Stiegen/Decken B7 mit Besenstrich

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

BETRIFFT AUSSCHLIESSLICH DIE AUSSENTREPPEN OST!!!

Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen

Laufpl. 091 (2x) 1,7*2*0,2 = 1,360 13586E0

Kerne 091 (2x) 0,05*2 = 0,200 13586F0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m³: 1,560

    
1,56 m³ EP.......................... GP ............................

07.03.48 A LB Öffnungen Decken/Stiegen b.0,1m2

 Mengenermittlung: 07.03.48 A Öffnungen Decken/Stiegen b.0,1m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS  ORTBETON

.

Decke über  EG 

Teilmenge 091 (1x) 4 = 4,000 13607G0

Decke über  OG

Teilmenge 091 (1x) 4 = 4,000 13607Z0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  Stk: 8,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

8 Stk EP.......................... GP ............................

07.03.48 B LB Öffnungen Decken/Stiegen ü.0,1-0,5m2

 Mengenermittlung: 07.03.48 B Öffnungen Decken/Stiegen ü.0,1-0,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS  ORTBETON

.

Decke über  EG 

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13608D0

Decke über  OG

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13608G0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  Stk: 4,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 Stk EP.......................... GP ............................

07.03.95 A LB Anschlusselement Decke 1-reihig

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Decken07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.03.95 A Anschlusselement Decke 1-reihig

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 15 = 15,000 13400C0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 15,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 m EP.......................... GP ............................

07.03.95 B LB Anschlusselement Decke 2-reihig

 Mengenermittlung: 07.03.95 B Anschlusselement Decke 2-reihig

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 15 = 15,000 13400E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 15,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 m EP.......................... GP ............................

07.03.97 A LB Dübelleiste+Durchstanzbewehrung

Deckendicke:   _lt. Statik_ 
Dübelhöhe:   _lt. Statik_ 
Dübeldurchmesser:   _lt. Statik_ 
Dübelabstand:  _lt. Statik_ 
Länge Dübelleiste:   _lt. Statik_ 

 Mengenermittlung: 07.03.97 A Dübelleiste+Durchstanzbewehrung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 4 = 4,000 13400G0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 4,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  07.03 Decken Summe  ...............................
    

07.11   ULG   Einbauteile

07.11.21 A LB Ankerplatten in Schalungen Wand b.4kg

Stückmasse bis 4 kg.

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Einbauteile07.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.11.21 A Ankerplatten in Schalungen Wand b.4kg

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13401F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

07.11.21 B LB Ankerplatten in Schalungen Wand nur vers.

Vom Auftraggeber beigestellt, Stückmasse bis 8 kg, nur
versetzen (vers.).

 Mengenermittlung: 07.11.21 B Ankerplatten in Schalungen Wand nur vers.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13401H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

07.11.22 A LB Ankerschiene in Schalungen Wand

 Mengenermittlung: 07.11.22 A Ankerschiene in Schalungen Wand

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2,5 = 2,500 13401Z0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 2,500

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2,5 m EP.......................... GP ............................

07.11.23 A Z  Ankerdorne in Schalungen

Stückmasse nach statischem erfordernis einbohren, zum
einbinden der Bewehrung der Fundamentplatte in best.
Aussenwand (bzw. STB - Decke).
angegeben ist die Länge der betreffenden Wand - Stückzahl
nach Statik

 Mengenermittlung: 07.11.23 A  Ankerdorne in Schalungen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13402B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Einbauteile07.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.11.25 A LB Überschub-R.Schal.Wand D25

Bis Außendurchmesser D 25 cm, Länge bis 60 cm.
 Mengenermittlung: 07.11.25 A Überschub-R.Schal.Wand D25

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13402D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

07.11.41 A LB Elastomer Lager bei Stiegen/Streifenlager

Streifenförmig ohne Unterschied des Querschnittes.
 Mengenermittlung: 07.11.41 A Elastomer Lager bei Stiegen/Streifenlager

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Stiegen

Teilmenge 091 (1x) 1,3*6 = 7,800 13402F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 7,800

Lohn ....................

    Sonstiges....................

7,8 m EP.......................... GP ............................

07.11.51 A LB Rohrdurchführung DN100 b.200mm

 Mengenermittlung: 07.11.51 A Rohrdurchführung DN100 b.200mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13402H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

07.11.51 B LB Rohrdurchführung DN100 ü.200-300mm

 Mengenermittlung: 07.11.51 B Rohrdurchführung DN100 ü.200-300mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AB in Bodenplatte neu

Teilmenge 091 (1x) 8 = 8,000 13402Z0

Pumpwerk

Teilmenge 091 (1x) 6 = 6,000 13981B0

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13991B0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  Stk: 16,000

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Einbauteile07.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

16 Stk EP.......................... GP ............................

07.11.52 A LB Rohrdurchführung DN200 b.200mm

 Mengenermittlung: 07.11.52 A Rohrdurchführung DN200 b.200mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13403B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

07.11.52 B LB Rohrdurchführung DN200 ü.200-300mm

 Mengenermittlung: 07.11.52 B Rohrdurchführung DN200 ü.200-300mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13403D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  07.11 Einbauteile Summe  ...............................
    

07.21   ULG   Fugen

07.21.03 A LB AFB Fund/Bodenk.20cm

 Mengenermittlung: 07.21.03 A AFB Fund/Bodenk.20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

BRÜSTUNGSWAND

Brüstungswand bei Garage OST 25/95 cm

BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3) = 19,940 13543B0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2) = 8,000 13569E0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7) = 3,400 13569H0

 (Zeilenanzahl:10) Gesamt  m: 31,340

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Fugen07.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

31,34 m EP.......................... GP ............................

07.21.04 A LB Az AFB armiert Fund/Bodenk.20cm

Für armierte Fugenbänder.
 Mengenermittlung: 07.21.04 A Az AFB armiert Fund/Bodenk.20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

BRÜSTUNGSWAND

Brüstungswand bei Garage OST 25/95 cm

BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3) = 19,940 13543H0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2) = 8,000 13570H0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7) = 3,400 13571A0

 (Zeilenanzahl:10) Gesamt  m: 31,340

Lohn ....................

    Sonstiges....................

31,34 m EP.......................... GP ............................

07.21.05 A LB DFB Fund/Bodenk.20cm

 Mengenermittlung: 07.21.05 A DFB Fund/Bodenk.20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Wand bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (6,2) = 6,200 13571D0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7) = 1,700 13571G0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m: 7,900

Lohn ....................

    Sonstiges....................

7,9 m EP.......................... GP ............................

ULG  07.21 Fugen Summe  ...............................
    

07.70   ULG   Monolithische Fließbetonbodenplatte

07.70.11 A LB Monol.Bodenplatte b.30cm

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Monolithische Fließbetonbodenplatte07.70

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.70.11 A Monol.Bodenplatte b.30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

GEsamtes EG Dicke 16 cm

Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29)*0,16 = 18,496 13564H0

 OG

STGH 091 (1x) 5*1,2*0,16 = 0,960 13565F0

 DG

STGH 091 (1x) 5*1,2*0,16 = 0,960 13565H0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m³: 20,416

    
20,416 m³ EP.......................... GP ............................

07.70.11 S LB Schalung Monolithische Bodenplatte

Schalung.

 Mengenermittlung: 07.70.11 S Schalung Monolithische Bodenplatte

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

EG

Teilmenge 091 (1x) 4 = 4,000 13573B0

OG

STGH 091 (1x) 6 +2= 8,000 13573D0

DG

STGH 091 (1x) 2,8+1,9 +1= 5,700 13573F0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 17,700

    
17,7 m² EP.......................... GP ............................

07.70.11 W LB Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte

Bewehrung mit Matten.

 Mengenermittlung: 07.70.11 W Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 5 kg/m²

GEsamtes EG

Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) *5= 578,000 13570A0

OG

STGH 091 (1x) 5*1,2 *5= 30,000 13570C0

DG

STGH 091 (1x) 5*1,2*5 = 30,000 13570E0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  kg: 638,000

    
638 kg EP.......................... GP ............................

07.70.11 W LB Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte

Bewehrung mit Matten.

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Monolithische Fließbetonbodenplatte07.70

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.70.11 W Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 5 kg/m²

GEsamtes EG

Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) *5= 578,000 13572F0

OG

STGH 091 (1x) 5*1,2 *5= 30,000 13572H0

DG

STGH 091 (1x) 5*1,2*5 = 30,000 13572Z0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  kg: 638,000

    
638 kg EP.......................... GP ............................

07.70.11 X Z Az Bewehrung Monolithische Bodenplatte FASERBEWEHRUNG

Mehr-/Minderpreis für die Ausführung der 
Bewehrung mit Kunststoffasern.
Dicke Monoplatte b. 30 cm

 Mengenermittlung: 07.70.11 X Az Bewehrung Monolithische Bodenplatte FASERBEWEHRUNG

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

GEsamtes EG

Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 115,600 13565A0

OG

STGH 091 (1x) 5*1,2 = 6,000 13567H0

DG

STGH 091 (1x) 5*1,2 = 6,000 13567Z0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 127,600

    
127,6 m² EP.......................... GP ............................

07.70.14 A Z Öffnungen/Aussparung monolith.Bodenpl.b.0,1m2

 Mengenermittlung: 07.70.14 A Öffnungen/Aussparung monolith.Bodenpl.b.0,1m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

EG

Teilmenge 091 (1x) 0,2*4*0,16*4 = 0,512 13579Z0

OG

STGH 091 (1x) (0,2*3+0,2*2+0,5+0,2*2+0,4)*0,16 = 0,368 13580B0

DG

STGH 091 (1x) ((0,2*2+0,5)*2+0,2*3+0,1*4)*0,16 = 0,448 13580D0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 1,328

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,328 m² EP.......................... GP ............................

07.70.14 B Z Öffnungen/Aussparung monolith.Bodenpl.ü.0,1-0,5m2

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Monolithische Fließbetonbodenplatte07.70

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 07.70.14 B Öffnungen/Aussparung monolith.Bodenpl.ü.0,1-0,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

OG

STGH 091 (1x) (0,85*2+0,4*2)*0,16 = 0,400 13580F0

DG

STGH 091 (1x) (0,85*2+0,4*2)*0,16 = 0,400 13580H0

EG

Teilmenge 091 (1x) (0,85*2+0,4*2)*0,16*2 = 0,800 13580Z0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 1,600

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,6 m² EP.......................... GP ............................

07.70.21 A LB Monolithische Bodenplatte OF Glätten

Die Oberfläche wird abgezogen und in mehreren Arbeitsgängen
maschinell geglättet (Glätten).

 Mengenermittlung: 07.70.21 A Monolithische Bodenplatte OF Glätten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

GEsamtes EG Dicke 16 cm

Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 115,600 13581G0

 OG

STGH 091 (1x) 5*1,2= 6,000 13581Z0

 DG

STGH 091 (1x) 5*1,2 = 6,000 13582B0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 127,600

    
127,6 m² EP.......................... GP ............................

07.70.22 G LB Oberflächenvergütung m.Verdunstungsschutz sprühfähig

Aufbringen eines sprühfähigen Verdunstungsschutzes.

 Mengenermittlung: 07.70.22 G Oberflächenvergütung m.Verdunstungsschutz sprühfähig

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

GEsamtes EG Dicke 16 cm

Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 115,600 13583B0

 OG

STGH 091 (1x) 5*1,2= 6,000 13583E0

 DG

STGH 091 (1x) 5*1,2 = 6,000 13583G0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 127,600

    
127,6 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG Monolithische Fließbetonbodenplatte07.70

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.70.22 J LB Oberflächenvergütung m.Tiefenimprägnierung

Tiefenimprägnierung.

 Mengenermittlung: 07.70.22 J Oberflächenvergütung m.Tiefenimprägnierung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

GEsamtes EG Dicke 16 cm

Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 115,600 13583Y0

 OG

STGH 091 (1x) 5*1,2= 6,000 13584B0

 DG

STGH 091 (1x) 5*1,2 = 6,000 13584D0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 127,600

    
127,6 m² EP.......................... GP ............................

07.70.23 A LB Dehnfugenprofil einlagig 150-200mm

 Mengenermittlung: 07.70.23 A Dehnfugenprofil einlagig 150-200mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

GEsamtes EG Dicke 16 cm

Teilmenge 091 (1x) 1,5*2= 3,000 13582G0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 3,000

    
3 m EP.......................... GP ............................

ULG  07.70 Monolithische Fließbetonbodenplatte Summe  ...............................
    

    

LG  07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten Summe  ...............................
    

08   LG   Mauerarbeiten

08.02   ULG   Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)

08.02.01 A LB 17cm HLZ-Mwk.b.3,2m

 Mengenermittlung: 08.02.01 A 17cm HLZ-Mwk.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

EG Ausmauern ehem Eingangstüre ins EG

Teilmenge 091 (1x) 1,0*2,2 = 2,200 13518F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 2,200

    
2,2 m² EP.......................... GP ............................

08.02.01 C LB 25cm HLZ-Mwk.b.3,2m

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 08 Mauerarbeiten

ULG Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 08.02.01 C 25cm HLZ-Mwk.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Abmauerung auf STiegenhausstahlbetonblatte

unter die bestehenden Tramdecke

Eingangsbereich WHG 4

Teilmenge 091 (1x) 4,15*0,4 = 1,660 13517F0

Ausmauern Öffnung ehem Türe vis a vis Stiegenantritt

Teilmenge 091 (1x) 2,5*1,8 = 4,500 13517Y0

doppelt 091 (1x) 2,5*1,8 = 4,500 13517Z0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  m²: 10,660

    
10,66 m² EP.......................... GP ............................

08.02.03 C LB 25cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

 Mengenermittlung: 08.02.03 C 25cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Anbau Süd

aufmauern Dreiecksfläche Pultdach

Teilmenge 091 (1x) 1,6*2,4/2*2 = 3,840 13517B0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 3,840

    
3,84 m² EP.......................... GP ............................

08.02.03 D LB 30cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

 Mengenermittlung: 08.02.03 D 30cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Pfeiler bei Kamin Diele WHG 1

Teilmenge 091 (1x) 0,9*2,7 = 2,430 13520Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 2,430

    
2,43 m² EP.......................... GP ............................

08.02.03 E LB 38cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

 Mengenermittlung: 08.02.03 E 38cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Mauerbank DG

Teilmenge 091 (1x) (16*1,0+16*0,6) = 25,600 13515G0

Giebelwände OST u WEST 40 cm stark

E 091 (1x) 3,2*1,13*2 = 7,232 13515Z0

O 091 (1x) 3,2*1,5*2 = 9,600 13516A0

Aussenwand bei neuem Stiegenhaus

OG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,2 = 16,640 13516E0

DG, h 2,2

Teilmenge 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 13516G0

 (Zeilenanzahl:12) Gesamt  m²: 70,512

    
70,512 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 08 Mauerarbeiten

ULG Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.02.03 F LB 50cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

 Mengenermittlung: 08.02.03 F 50cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Aussenwan bei neuem Stiegenhaus

EG 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13516Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 15,600

    
15,6 m² EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

08.02.04 C LB 25cm HLZ-Plan-Mwk.ü.3,2m: A´_3,6_´

 Mengenermittlung: 08.02.04 C 25cm HLZ-Plan-Mwk.ü.3,2m: A´_3,6_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13518Y0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 10,000

    
10 m² EP..........................  - Nur EP -

*** Eventualpos. 

08.02.04 E LB 38cm HLZ-Plan-Mwk.ü.3,2m: A´6,5m__´

 Mengenermittlung: 08.02.04 E 38cm HLZ-Plan-Mwk.ü.3,2m: A´6,5m__´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13518Z0

Giebelwände OST u WEST 40 cm stark

W 091 (1x) 32 = 32,000 13521A0

O 091 (1x) 38 = 38,000 13521B0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m²: 80,000

    
80 m² EP..........................  - Nur EP -

08.02.13 B LB 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schall.b.3,2m

Schallschutzwert Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt):  
_55dB_  

 Mengenermittlung: 08.02.13 B 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schall.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Trennwand zu STiege EG und OG

EG 091 (1x) (5,1+1,34+0,4)*3,15 = 21,546 13518B0

OG 091 (1x) 2,75*(5,80+2,65+2,60) = 30,388 13518C0

$A13518D0$DG$DG 091 (1x) 3,15*3,2 = (10,080) 13518D0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m²: 51,934

    
51,934 m² EP.......................... GP ............................

08.02.14 B LB 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schall.ü.3,2m: A´_4,0 m_´

Schallschutzwert Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt):  
_55dB_  

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 137



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 08 Mauerarbeiten

ULG Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 08.02.14 B 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schall.ü.3,2m: A´_4,0 m_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Trennwand zu STiege EG und OG

DG 091 (1x) 3,15*3,2 = 10,080 13518H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 10,080

    
10,08 m² EP.......................... GP ............................

ULG  08.02 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ) Summe  ...............................
    

08.05   ULG   Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen

*** Eventualpos. 

08.05.01 B LB 20cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m

 Mengenermittlung: 08.05.01 B 20cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

PUNKTWEISE ALS AUFLAGER FÜR STB- PLATTE

bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (4,5+0,9)*1,65/3= 2,970 13626B0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,95 /3= 1,077 13626E0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 4,047

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -4,047 m²

08.05.01 C LB 25cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m

 Mengenermittlung: 08.05.01 C 25cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

PUNKTWEISE ALS AUFLAGER FÜR STB- PLATTE

bei Zugangsrampe Ost in Büro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (4,5+0,9)*1,65/3= 2,970 13628E0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,95 /3= 1,077 13628H0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 4,047

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4,047 m² EP.......................... GP ............................

ULG  08.05 Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen Summe  ...............................
    

08.06   ULG   Zwischenwände (nicht tragende Wände)
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 08 Mauerarbeiten

ULG Zwischenwände (nicht tragende Wände)08.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.06.11 D LB 12cm Zw-keram.Ziegel b.3,2m

 Mengenermittlung: 08.06.11 D 12cm Zw-keram.Ziegel b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

12 iger Zwischenwände IM EG

WC HE 091 (1x) (2,7+2,10+1,4)*3,2 = 19,840 10510B0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 19,840

Lohn ....................

    Sonstiges....................

19,84 m² EP.......................... GP ............................

08.06.11 E Z 12cm Zw-keram.Ziegel b.8,0m

 Mengenermittlung: 08.06.11 E 12cm Zw-keram.Ziegel b.8,0m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Stiegenhaus

ZW17 091 (1x) 5,0*7,05 = 35,250 10580B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 35,250

Lohn ....................

    Sonstiges....................

35,25 m² EP.......................... GP ............................

ULG  08.06 Zwischenwände (nicht tragende Wände) Summe  ...............................
    

08.21   ULG   Mauerwerk Sonstiges

08.21.01 A LB Az Ft-Überlagen b.15cm

 Mengenermittlung: 08.21.01 A Az Ft-Überlagen b.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Bei E-Verteiler EG

2nebenein 091 (1x) 1,2*2 = 2,400 13519Z0

EG - bei Eingang in Büro 1

Teilmenge 091 (1x) 1,6*3 = 4,800 13520C0

12 iger Zwischenwände IM EG

WC HE 091 (1x) 1,4+1,1 = 2,500 13520G0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  m: 9,700

    
9,7 m EP.......................... GP ............................

08.21.01 B LB Az Ft-Überlagen ü.15-20cm

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 08 Mauerarbeiten

ULG Mauerwerk Sonstiges08.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 08.21.01 B Az Ft-Überlagen ü.15-20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Aussenwan bei neuem Stiegenhaus

EG 091 (1x) 1,4+2 = 3,400 13519D0

Bei Glastüre EG v. STH in Bürgerservice

Teilmenge 091 (1x) 1,8 = 1,800 13519F0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m: 5,200

    
5,2 m EP.......................... GP ............................

08.21.01 C LB Az Ft-Überlagen ü.20-25cm

 Mengenermittlung: 08.21.01 C Az Ft-Überlagen ü.20-25cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Bei E-Verteiler EG

Teilmenge 091 (1x) 1,2 = 1,200 13519H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 1,200

    
1,2 m EP.......................... GP ............................

08.21.01 E LB Az Ft-Überlagen ü.30-40cm

 Mengenermittlung: 08.21.01 E Az Ft-Überlagen ü.30-40cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Giebelwände OST u WEST 40 cm stark

W 091 (1x) 0,9*2+1,2*2 = 4,200 13521D0

O 091 (1x) 0,9*2+1,2*2 = 4,200 13521E0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m: 8,400

    
8,4 m EP.......................... GP ............................

08.21.01 F LB Az Ft-Überlagen ü.40-50cm

 Mengenermittlung: 08.21.01 F Az Ft-Überlagen ü.40-50cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Aussenwan bei neuem Stiegenhaus

EG 091 (1x) 1,4+2 = 3,400 13519B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 3,400

    
3,4 m EP.......................... GP ............................

08.21.03 A LB Az Überlagen f.Wärmedämmung

Für das Einlegen einer Wärmedämmung, angepasst an die
Werte der Wand.

 Mengenermittlung: 08.21.03 A Az Überlagen f.Wärmedämmung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13521G0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 10,000

    
10 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 08 Mauerarbeiten

ULG Mauerwerk Sonstiges08.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.21.06 A LB Mauerziegeln (NF) f.Unterfangungen

 Mengenermittlung: 08.21.06 A Mauerziegeln (NF) f.Unterfangungen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13523C0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m³: 2,000

    
2 m³ EP.......................... GP ............................

08.21.08 A LB Ausmauern Mauerbank b.0,05m2

 Mengenermittlung: 08.21.08 A Ausmauern Mauerbank b.0,05m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Fusspfette

Teilmenge 091 (1x) 16,5*2 = 33,000 13521Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 33,000

    
33 m EP.......................... GP ............................

08.21.09 A LB Aus-/Abmauern ü.0,5-2m3 b.3,2m

 Mengenermittlung: 08.21.09 A Aus-/Abmauern ü.0,5-2m3 b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Pfeiler EG

Teilmenge 091 (1x) 0,8*3,2*0,1 = 0,256 13522A0

Abmauern zw. Betonplatte Stiegenhaus und oberste Stiegenlaufplatte

Teilmenge 091 (1x) (1,2*2)*0,25*0,7 = 0,420 13522C0

REserve 091 (1x) 1 = 1,000 13522D0

Flasche ausmauern von div. Stahlträger

Träger über Hautpeingang Bürgerservice

2 STK 091 (1x) 1,9*0,2*0,15*2= 0,114 13636G0

Träger im Bürgerservise

Teilmenge 091 (1x) 4,2*0,2*0,15*2 = 0,252 13636Y0

 (Zeilenanzahl:11) Gesamt  m³: 2,042

    
2,042 m³ EP.......................... GP ............................

08.21.13 A LB Ob.Abschluss C16/20 b.50cm b.3,2m

 Mengenermittlung: 08.21.13 A Ob.Abschluss C16/20 b.50cm b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Giebelwände Pultdach

Teilmenge 091 (1x) 3,0*2*0,25 = 1,500 13523B0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 1,500

    
1,5 m² EP.......................... GP ............................

08.21.14 A LB Ob.Abschluss C16/20 b.50cm ü.3,2m

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 08 Mauerarbeiten

ULG Mauerwerk Sonstiges08.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 08.21.14 A Ob.Abschluss C16/20 b.50cm ü.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Giebelwände OST u WEST 40 cm stark

W 091 (1x) 5,8*2*0,38 = 4,408 13522H0

O 091 (1x) (6+6,4)*0,38 = 4,712 13522Y0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 9,120

    
9,12 m² EP.......................... GP ............................

ULG  08.21 Mauerwerk Sonstiges Summe  ...............................
    

    

LG  08 Mauerarbeiten Summe  ...............................
    

09   LG   Versetzarbeiten

09.21   ULG   Sonstiges liefern und versetzen

09.21.11 A LB Auflager 30x50x10 b.3,2m

 Mengenermittlung: 09.21.11 A Auflager 30x50x10 b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

längen angenommen

für STB-Decke Stiegenhaus

OG 091 (1x) 2 = 2,000 13592Y0

DG 091 (1x) 2 = 2,000 13592Z0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 4,000

    
4 Stk EP.......................... GP ............................

09.21.21 A LB Stahlträger b.100kg b.3,2m

 Mengenermittlung: 09.21.21 A Stahlträger b.100kg b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Dimensionen lt. Vorstatik

IPE 300 33,7 kg/m

Für Auflager Mittelpfette - unter Wand zw Bäder  WHG 3+4

Teilmenge 091 (1x) 2,9*33,7 = 97,730 13589D0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  kg: 97,730

Lohn ....................

    Sonstiges....................

97,73 kg EP.......................... GP ............................

09.21.21 B LB Stahlträger ü.100-200kg b.3,2m

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 09 Versetzarbeiten

ULG Sonstiges liefern und versetzen09.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 09.21.21 B Stahlträger ü.100-200kg b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Dimensionen lt. Vorstatik

HEB 220 71,5kg/m

Für Auflager Mittelpfette - üb Wand zw STGH DG und Wohnen WHG 3

Teilmenge 091 (1x) 4,18*71,5 = 298,870 13588B0

HEB 220 71,5kg/m

Für Auflager Mittelpfette - üb Wand zw STGH DG und Diele WHG 1

Teilmenge 091 (1x) 4,18*71,5 = 298,870 13588B3

HEB 140 33,7 kg/m 

Für Auflager Mittelpfette -  Wand zw Bad u Ankleide WHG 3

Teilmenge 091 (1x) 3,37*33,7 = 113,569 13588Z0

HEB 160 42,6 kg/m

Für Auflager Mittelpfette -  Wand zw Schlafen u Ankleide WHG 3

Teilmenge 091 (1x) 3,5*42,6 = 149,100 13589H0

HEB 240 83,2 kg/m, Länge 1,90m

Träger über Hautpeingang Bürgerservice

2 STK 091 (1x) 1,9*83,2*2 = 316,160 13590A0

 (Zeilenanzahl:20) Gesamt  kg: 1 176,569

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 176,569 kg EP.......................... GP ............................

09.21.21 C LB Stahlträger ü.200-300kg b.3,2m

 Mengenermittlung: 09.21.21 C Stahlträger ü.200-300kg b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Dimensionen lt. Vorstatik

HEA 280 76,4kg/m

Für Auflager Mittelpfette -  unter Wand zw STGH DG und Wohnen WHG 3

Teilmenge 091 (1x) 4,18*76,4 = 319,352 13588F0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  kg: 319,352

Lohn ....................

    Sonstiges....................

319,352 kg EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 09 Versetzarbeiten

ULG Sonstiges liefern und versetzen09.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.21.21 D Z Stahlträger HEA 280

liefern und montieren von HEA 280 Träger, 76,4kg/m
Bemessungen lt. Vorstatik

 Mengenermittlung: 09.21.21 D Stahlträger HEA 280

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

4xHEA 280 76,4 kg/m, Länge 4,25m

Träger  Bürgerservice

Teilmenge 091 (1x) 4,25*4 = 17,000 14992C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m: 17,000

    
17 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

09.21.22 A Z Stahlträger b.100kg b.3,2m

 Mengenermittlung: 09.21.22 A Stahlträger b.100kg b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

annahme 091 (1x) 100 = 100,000 13591Z0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  kg: 100,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -100 kg

09.21.22 E Z Stahlträger bei Unterzug Bürgerservice b.3,2m

liefern und montieren von verzinkten Stahlträgern (HEA; HEB,..)
nach statischem Erfordernis

Höhe: 240 mm
Länge des Trägers 4,20 m
inkl. Befestigung in STB - Decke (Auflager bauseits hergestellt

siehe SCHNITT AA
 Mengenermittlung: 09.21.22 E Stahlträger bei Unterzug Bürgerservice b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 4,0= 4,000 13636B0

HEB 24 bzw. lt. Statik

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 4,000

    
4 Stk EP.......................... GP ............................

09.21.24 A Z Stahlstütze b.100kg b.3,2m

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 09 Versetzarbeiten

ULG Sonstiges liefern und versetzen09.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 09.21.24 A Stahlstütze b.100kg b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 7,2*3,2= 23,040 13587H0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  kg: 23,040

Lohn ....................

    Sonstiges....................

23,04 kg EP.......................... GP ............................

09.21.24 B Z Stahlstütze b.100kg ü.3,2m

 Mengenermittlung: 09.21.24 B Stahlstütze b.100kg ü.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

STahlstütze FRQ 100/100/3 (Auflager Pfette) 9,08 kg/m

mit aufgeschweister Kopf-/Fussplatte liefern und vesetzten

h 3,80 m 091 (1x) (9,08*3,8+2)*5 = 182,520 13585H0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  kg: 182,520

    
182,52 kg EP.......................... GP ............................

09.21.25 A Z FR 450x250x5 30 cm lang

rechteckiges Formrohr mit 450x250 mm Abmessungen
mit Laschen auf die Rohdecke montiert.

Dient als Abhebesicherung für die Balkonträger, die in diese
Hülsen eingeschoben werden.
abgerechnet nach STK

 Mengenermittlung: 09.21.25 A FR 450x250x5 30 cm lang

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Als Abhubsicherung - zum Einschieben der Holzbalkonträger

BAlkon Ostseite

OG 091 (1x) 7 = 7,000 13594F0

DG 091 (1x) 4 = 4,000 13594G0

BAlkon Westseite

OG 091 (1x) 4 = 4,000 13596H0

DG 091 (1x) 4 = 4,000 13596Y0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  Stk: 19,000

    
19 Stk EP.......................... GP ............................

09.21.25 B Z Stahlwinkel 200x200 lief+vers.

Stahlwinkel mit 200x200mm Abmessung

abgerechnet nach lfm

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 09 Versetzarbeiten

ULG Sonstiges liefern und versetzen09.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 09.21.25 B Stahlwinkel 200x200 lief+vers.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Ann 091 (1x) 10 = 10,000 13615A0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 10,000

    
10 m EP.......................... GP ............................

09.21.25 D Z Flachstahl gekantet Abwicklg. 81cm s12 lief+vers.

Flachstahl gekantet zu U-Profil mit ungleich langen Schenkeln
Schenkelhöhe 1: 355 mm
Schenkelhöhe 1: 131 mm
Breite: 325 mm

Abwicklg. somit insgesamt 81cm s 12
(oder 2 L-Winkel fest miteinander verbunden)

abgerechnet nach lfm

 Mengenermittlung: 09.21.25 D Flachstahl gekantet Abwicklg. 81cm s12 lief+vers.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Für eingangsdach bürgerservice

Teilmenge 091 (1x) 3,4 = 3,400 13634A0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 3,400

    
3,4 m EP.......................... GP ............................

09.21.33 A Z Purenitschwelle

liefern und montieren von Purenitschwellen, vor Aufbringung der
Horizontalabdichtung auf Rohdecken

Dicke: 70 mm
Höhe: von 15 - 25  cm

Montage ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

 Mengenermittlung: 09.21.33 A Purenitschwelle

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Bad im DG

Teilmenge 091 (1x) 2,5+1,5 = 4,000 15662B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 4,000

    
4 m EP.......................... GP ............................

ULG  09.21 Sonstiges liefern und versetzen Summe  ...............................
    

09.22   ULG   Sonstiges nur versetzen

*** Eventualpos. 

09.22.01 A LB Fußabstreiferg.außen versetzen b.0,5m2

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 09 Versetzarbeiten

ULG Sonstiges nur versetzen09.22

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 09.22.01 A Fußabstreiferg.außen versetzen b.0,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Zugängen

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13420Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 2,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -2 Stk

09.22.01 C Z  Fußabstreiferg.außen versetzen ü.1-2m2

 Mengenermittlung: 09.22.01 C  Fußabstreiferg.außen versetzen ü.1-2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Zugängen

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13421A0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

09.22.21 A LB Gitter-Türchen versetzen b.20x20cm

 Mengenermittlung: 09.22.21 A Gitter-Türchen versetzen b.20x20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13421C0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

09.22.21 B LB Gitter-Türchen versetzen b.40x40cm

 Mengenermittlung: 09.22.21 B Gitter-Türchen versetzen b.40x40cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13421E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  09.22 Sonstiges nur versetzen Summe  ...............................
    

09.31   ULG   Trennschichten
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 09 Versetzarbeiten

ULG Trennschichten09.31

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos. 

09.31.45 B LB Kompri.Band 20mm

 Mengenermittlung: 09.31.45 B Kompri.Band 20mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Anschluss Fundamentplatte neu zu Bestand

STGH 091 (1x) 4*5,0+5 = 25,000 13421Z0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 25,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -25 m

09.31.45 C LB Kompri.Band 25mm

 Mengenermittlung: 09.31.45 C Kompri.Band 25mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Anschluss Fundamentplatte neu zu Bestand

STGH 091 (1x) 4*5,0+5 = 25,000 13539E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 25,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

25 m EP.......................... GP ............................

ULG  09.31 Trennschichten Summe  ...............................
    

    

LG  09 Versetzarbeiten Summe  ...............................
    

10   LG   Putz

10.01   ULG   Innenputz IP auf Wänden W

10.01.02 A LB Gipshaltiger IP W PGV b.3,2m

 Mengenermittlung: 10.01.02 A Gipshaltiger IP W PGV b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

Raumnummern lt. AP

08 091 (1x) 22*3,0 = 66,000 14481C0

LeibGlasw 091 (1x) 0,6*2,2*2 = 2,640 14481E0

06 091 (1x) 20*3 = 60,000 14481G0

07 091 (1x) 13,2*3= 39,600 14491B0

$A14491C2$05$05 091 (1x) 10,10*3 = (30,300) 14491C2

03 091 (1x) 10,10*3 = 30,300 14541A0

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 10 Putz

ULG Innenputz IP auf Wänden W10.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 10.01.02 A Gipshaltiger IP W PGV b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

$A14571B0$04$04 091 (1x) 6,3*3 = (18,900) 14571B0

02 091 (1x) 17*3 = 51,000 14571D0

02Durchga 091 (1x) 1,22*2,2*2 = 5,368 14571E0

02 091 (1x) 18*3 = 54,000 14571G0

02Ba.tür 091 (1x) 2,1*1,0*2 = 4,200 14611A1

OBERGESCHOSS

Wohnung 1

18 091 (1x) 25*2,8 = 70,000 14631B0

16 091 (1x) 7*2,8 = 19,600 14631C0

17 091 (1x) 5,5*3 = 16,500 14631D0

19 091 (1x) 14*2,8 = 39,200 14631E0

$A14631F0$20$20 091 (1x) 10,8*2,3 = (24,840) 14631F0

STiegenhaus OG

$A14631Y0- Hilfswert- Hilfswert 091 (1x) 18*2,7 = (48,600) 14631Y0

Stirnseite Podestplatte

Teilmenge 091 (1x) 0,28*1,6 = 0,448 14631Y2

Wohnung 2

10 091 (1x) 21*3,0 = 63,000 14651B0

9 091 (1x) 9,2*2,7 = 24,840 14651C0

11 091 (1x) 8,14*2,7 = 21,978 14651D0

12 091 (1x) 5,15*2,7 = 13,905 14651E0

13 091 (1x) 12,5*2,7 = 33,750 14651F0

$A14651G0$14$14 091 (1x) 10,42*2,3 = (23,966) 14651G0

STiegenhaus DG

Nord 091 (1x) 2,7*3,8 = 10,260 14671B0

Ost 091 (1x) 1,2*(2,7+4,07)/2 = 4,062 14671C0

Stiegenlauf seitlich

Teilmenge 091 (1x) 1,0*(0,3+1,0)/2+1,2*1 = 1,850 14671D0

Stirnseite Podestplatte

Teilmenge 091 (1x) 0,28*1,6 = 0,448 14671F0

Wohnung 3

31 091 (1x) 2,4*4,80*2 = 23,040 14671Y0

$A14671Z0$Giebel$Giebel 091 (1x) 35 = (35,000) 14671Z0

29/30 091 (1x) 4,4*2,4 = 10,560 14672A0

Wohnung 4

22 091 (1x) 2,4*4,80*2+1,8*(1,7+3,14)/2 = 27,396 14682B0

25 091 (1x) 1,7*3 = 5,100 14682B5

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 149



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 10 Putz

ULG Innenputz IP auf Wänden W10.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 10.01.02 A Gipshaltiger IP W PGV b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

$A14682B7$24$24 091 (1x) 1,7*2,35 = (3,995) 14682B7

$A14682B8$Giebel$Giebel 091 (1x) 33 = (33,000) 14682B8

Kamin 091 (1x) 0,4*2*11+2*0,8*11 = 26,400 14682D0

Kamin 091 (1x) 0,4*2*11+2+0,8*12 = 20,400 14682E0

 (Zeilenanzahl:63) Gesamt  m²: 745,845

Lohn ....................

    Sonstiges....................

745,845 m² EP.......................... GP ............................

10.01.02 B LB Gipshaltiger IP W PGV Treppe b.3,2m

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger
Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller
Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

 Mengenermittlung: 10.01.02 B Gipshaltiger IP W PGV Treppe b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

STiegenhaus OG

Teilmenge 091 (1x) 18*2,7 = 48,600 14712C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 48,600

    
48,6 m² EP.......................... GP ............................

10.01.04 B LB Gipshaltiger IP W Treppe ü.3,2m: A´_4_´

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger
Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller
Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

 Mengenermittlung: 10.01.04 B Gipshaltiger IP W Treppe ü.3,2m: A´_4_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 12 = 12,000 14722A0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 12,000

    
12 m² EP.......................... GP ............................

10.01.05 A LB Gipshaltiger IP W PGV ü.3,2m: A´5,80m__´

 Mengenermittlung: 10.01.05 A Gipshaltiger IP W PGV ü.3,2m: A´5,80m__´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Wohnung 3

Giebel 091 (1x) 35 = 35,000 14692B0

Wohnung 4

Giebel 091 (1x) 33 = 33,000 14702B0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m²: 68,000

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 10 Putz

ULG Innenputz IP auf Wänden W10.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

68 m² EP.......................... GP ............................

10.01.12 A LB Kalkzement IP W PGV b.3,2m

 Mengenermittlung: 10.01.12 A Kalkzement IP W PGV b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

Raumnummern lt. AP

05 091 (1x) 10,10*3 = 30,300 14732C0

04 091 (1x) 6,3*3 = 18,900 14732D0

OBERGESCHOSS

Wohnung 1

20 091 (1x) 10,8*2,3 = 24,840 14742B0

Wohnung 2

14 091 (1x) 10,42*2,3 = 23,966 14742D0

DACHGESCHOSS

Wohnung 4

24 091 (1x) 1,7*2,35 = 3,995 14752B0

 (Zeilenanzahl:12) Gesamt  m²: 102,001

Lohn ....................

    Sonstiges....................

102,001 m² EP.......................... GP ............................

10.01.21 A LB Sanierputz N IP W b.3,2m

 Mengenermittlung: 10.01.21 A Sanierputz N IP W b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 20 = 20,000 14772A0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 20,000

    
20 m² EP.......................... GP ............................

10.01.25 A LB Az Sanierputz IP W f.Mehrdicke b.2cm

Für eine Mehrdicke bis 2 cm.

 Mengenermittlung: 10.01.25 A Az Sanierputz IP W f.Mehrdicke b.2cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 20 *0,5= 10,000 14782A0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 10,000

    
10 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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LG 10 Putz

ULG Innenputz IP auf Wänden W10.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.25 B LB Az Sanierputz IP W f.Ausblühungen abb.

Für eine zusätzliche Reinigung (z.B. Ausblühungen trocken
abbürsten (abb.)).

 Mengenermittlung: 10.01.25 B Az Sanierputz IP W f.Ausblühungen abb.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 5= 5,000 14792A0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 5,000

    
5 m² EP.......................... GP ............................

10.01.41 A LB Ausgleichsschicht IP W ü.10-20mm

Größte Gesamthöhe:   _3,00_ 
 Mengenermittlung: 10.01.41 A Ausgleichsschicht IP W ü.10-20mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 50 = 50,000 13427Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 50,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

50 m² EP.......................... GP ............................

10.01.51 B LB Az IP W f.Ebenheit erhöhte Anforderung

Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit
(z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge)

 Mengenermittlung: 10.01.51 B Az IP W f.Ebenheit erhöhte Anforderung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

Raumnummern lt. AP

05 091 (1x) 10,10*3 = 30,300 14882C0

04 091 (1x) 6,3*3 = 18,900 14882D0

OBERGESCHOSS

Wohnung 1

20 091 (1x) 10,8*2,3 = 24,840 14882G0

Wohnung 2

14 091 (1x) 10,42*2,3 = 23,966 14882Y0

DACHGESCHOSS

Wohnung 4

24 091 (1x) 1,7*2,35 = 3,995 14892B0

 (Zeilenanzahl:12) Gesamt  m²: 102,001

    
102,001 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 10 Putz

ULG Innenputz IP auf Wänden W10.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.51 G Z Az IP W f. einen Glättputz

Aufzahlung für die Herstellung des Innenputzes geglättet.

 Mengenermittlung: 10.01.51 G Az IP W f. einen Glättputz

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Summe aus Position 02A 02 B 05A 12A

Teilmenge 091 (1x) 745,845+48,6+12+102,001 = 908,446 14802B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 908,446

    
908,446 m² EP.......................... GP ............................

10.01.51 I Z Az IP W für die Ausführung als Tonputz

Verarbeitet nach Herstellerrichtlinien

 Mengenermittlung: 10.01.51 I Az IP W für die Ausführung als Tonputz

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Summe aus Position 02A 02 B 05A 12A

Teilmenge 091 (1x) 745,845+48,6+12+102,001 = 908,446 14762B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 908,446

    
908,446 m² EP.......................... GP ............................

10.01.51 J Z Az IP Wa  f. Verputz in mehreren ARbeitsgängen

Aufzahlung für das Aufbringen des Putzes in 2 Lagen und somit
2 Arbeitsgängen
1. Schicht, Trocknung, 2. Lage

 Mengenermittlung: 10.01.51 J Az IP Wa  f. Verputz in mehreren ARbeitsgängen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Veputz aus Schalldämmenden Vorsatzplatten

Wohnung 2 Diele

9 091 (1x) 2,6*2*2,7 = 14,040 14982B0

Wohnung 4

22 091 (1x) 1,8*(1,7+3,14)/2 = 4,356 14982D0

RESERVE

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 14982F0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 23,396

    
23,396 m² EP.......................... GP ............................

ULG  10.01 Innenputz IP auf Wänden W Summe  ...............................
    

10.02   ULG   Innenputz IP auf Decken D

10.02.01 A LB Gipshaltiger IP D b.3,2m

        Übertrag: ................................
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LG 10 Putz

ULG Innenputz IP auf Decken D10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 10.02.01 A Gipshaltiger IP D b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

Raumnummern lt. AP

LeibGlasw 091 (1x) 0,6*2,4 = 1,440 14511D0

Raum 06 Sturz un Bereich Gang zu Büro 1

STurz 091 (1x) 3,8*1,25 = 4,750 14511F0

DeckGang 091 (1x) 5*1,6 = 8,000 14511F5

Stiegenhaus - Untersicht 

07 091 (1x) 2,12*1,85 = 3,922 14511H0

03 091 (1x) 6,2= 6,200 14551B0

04 091 (1x) 2,4 = 2,400 14551C0

02Durchga 091 (1x) 1,22*1,0*2 = 2,440 14581A0

02Ba.tür 091 (1x) 1,5*1,0*2 = 3,000 14591B0

OBERGESCHOSS

Wohnung 1

$A14641C0$20$20 091 (1x) 6,4 = (6,400) 14641C0

Wohnung 2

$A14641C2$20$20 091 (1x) 6,4 = (6,400) 14641C2

STiegenhaus OG

Teilmenge 091 (1x) 6,25 = 6,250 14661B0

 (Zeilenanzahl:28) Gesamt  m²: 38,402

    
38,402 m² EP.......................... GP ............................

10.02.02 A LB Gipshaltiger IP D PGV b.3,2m

 Mengenermittlung: 10.02.02 A Gipshaltiger IP D PGV b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Stiegenlaufplatten un Podeste - Untersichten

US EG 091 (1x) 2,77*2,5 = 6,925 14902B0

US OG 091 (1x) 2,77*2,5 = 6,925 14912A0

Auge 091 (1x) 2*((2,7*1,2)*0,25+0,3*0,25) = 1,770 14912B0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m²: 15,620

    
15,62 m² EP.......................... GP ............................

10.02.11 A LB Kalkzement IP D b.3,2m

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 154



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 10 Putz

ULG Innenputz IP auf Decken D10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 10.02.11 A Kalkzement IP D b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

OBERGESCHOSS

Wohnung 1

20 091 (1x) 6,4 = 6,400 14872C0

Wohnung 2

20 091 (1x) 6,4 = 6,400 14872E0

 (Zeilenanzahl:5) Gesamt  m²: 12,800

    
12,8 m² EP.......................... GP ............................

10.02.51 G Z Az IP D f. einen Glättputz

Aufzahlung für die Herstellung des Innenputzes geglättet.

 Mengenermittlung: 10.02.51 G Az IP D f. einen Glättputz

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

Raumnummern lt. AP

LeibGlasw 091 (1x) 0,6*2,4 = 1,440 14812C0

Raum 06 Sturz un Bereich Gang zu Büro 1

STurz 091 (1x) 3,8*1,25 = 4,750 14812F0

DeckGang 091 (1x) 5*1,6 = 8,000 14812G0

Stiegenhaus - Untersicht 

07 091 (1x) 2,12*1,85 = 3,922 14812Z0

03 091 (1x) 6,2= 6,200 14822B0

04 091 (1x) 2,4 = 2,400 14822D0

02Durchga 091 (1x) 1,22*1,0*2 = 2,440 14822F0

02Ba.tür 091 (1x) 1,5*1,0*2 = 3,000 14822H0

OBERGESCHOSS

Wohnung 1

20 091 (1x) 6,4 = 6,400 14832B0

STiegenhaus OG

Teilmenge 091 (1x) 6,25 = 6,250 14832E0

Stiegenlaufplatten un Podeste - Untersichten

US EG 091 (1x) 2,77*2,5 = 6,925 14922B0

US OG 091 (1x) 2,77*2,5 = 6,925 14922C0

Auge 091 (1x) 2*((2,7*1,2)*0,25+0,3*0,25) = 1,770 14922D0

 (Zeilenanzahl:30) Gesamt  m²: 60,422

    
60,422 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 10 Putz

ULG Innenputz IP auf Decken D10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.02.51 I Z Az IP W für die Ausführung als Tonputz

Verarbeitet nach Herstellerrichtlinien

 Mengenermittlung: 10.02.51 I Az IP W für die Ausführung als Tonputz

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ERDGESCHOSS

Raumnummern lt. AP

LeibGlasw 091 (1x) 0,6*2,4 = 1,440 14842C0

Raum 06 Sturz un Bereich Gang zu Büro 1

STurz 091 (1x) 3,8*1,25 = 4,750 14842F0

DeckGang 091 (1x) 5*1,6 = 8,000 14842G0

Stiegenhaus - Untersicht 

07 091 (1x) 2,12*1,85 = 3,922 14842Z0

03 091 (1x) 6,2= 6,200 14852B0

04 091 (1x) 2,4 = 2,400 14852D0

02Durchga 091 (1x) 1,22*1,0*2 = 2,440 14852F0

02Ba.tür 091 (1x) 1,5*1,0*2 = 3,000 14852H0

OBERGESCHOSS

Wohnung 1

20 091 (1x) 6,4 = 6,400 14862B0

STiegenhaus OG

Teilmenge 091 (1x) 6,25 = 6,250 14862E0

Stiegenlaufplatten un Podeste - Untersichten

US EG 091 (1x) 2,77*2,5 = 6,925 14932B0

US OG 091 (1x) 2,77*2,5 = 6,925 14932C0

Auge 091 (1x) 2*((2,7*1,2)*0,25+0,3*0,25) = 1,770 14932D0

 (Zeilenanzahl:30) Gesamt  m²: 60,422

    
60,422 m² EP.......................... GP ............................

ULG  10.02 Innenputz IP auf Decken D Summe  ...............................
    

10.81   ULG   Instandsetzen IP W nach Schadensgrad

10.81.02 A LB Inst.IP W PGV b.3,2m b.10%

        Übertrag: ................................
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LG 10 Putz

ULG Instandsetzen IP W nach Schadensgrad10.81

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 10.81.02 A Inst.IP W PGV b.3,2m b.10%

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. ANNAHME

Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 13428C0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 20,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m² EP.......................... GP ............................

10.81.02 B LB Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m b.10%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger
Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller
Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

 Mengenermittlung: 10.81.02 B Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m b.10%

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. ANNAHME 50% neu davon  20 %

lt. ANNAHME

Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 14942B0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 20,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m² EP.......................... GP ............................

ULG  10.81 Instandsetzen IP W nach Schadensgrad Summe  ...............................
    

10.82   ULG   Instandsetzen IP D nach Schadensgrad

*** Eventualpos. 

10.82.02 A LB Inst.IP D PGV b.3,2m b.10%

 Mengenermittlung: 10.82.02 A Inst.IP D PGV b.3,2m b.10%

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. ANNAHME

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 14952B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 10,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -10 m²

*** Eventualpos. 

10.82.02 C LB Inst.IP D PGV b.3,2m ü.10-25%

        Übertrag: ................................
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LG 10 Putz

ULG Instandsetzen IP D nach Schadensgrad10.82

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 10.82.02 C Inst.IP D PGV b.3,2m ü.10-25%

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. ANNAHME

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 14962B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 10,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -10 m²

ULG  10.82 Instandsetzen IP D nach Schadensgrad Summe  ...............................
    

10.92   ULG   Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile

10.92.02 A LB Überspannen Ziegelgewebe

Mit Drahtziegelgewebe als Putzträger.

 Mengenermittlung: 10.92.02 A Überspannen Ziegelgewebe

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HEB 240 83,2 kg/m, Länge 1,90m

Träger über Hautpeingang Bürgerservice

2 STK 091 (1x) 1,92*0,2*2+1,92*0,24*2 = 1,690 13692Y0

Unterzug Bürgerservice - 2 der 4 HEB Träger werden überspannt

HEB 240 091 (1x) 4,4*2*0,2+4,2*0,24*4 = 5,792 13693B0

sonstige Träger und Flächen

Reserve 091 (1x) 5+5 = 10,000 13693E0

 (Zeilenanzahl:9) Gesamt  m²: 17,482

    
17,482 m² EP.......................... GP ............................

10.92.03 B LB Putzarmierung Fuge Glasvlies

Mit Glasvliesbändern.
 Mengenermittlung: 10.92.03 B Putzarmierung Fuge Glasvlies

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Aussenwänden neu - Übergänge

Teilmenge 091 (1x) 8,5*2 = 17,000 13430C0

bei div. Übergängen von MWK Neu u. Bestand

Teilmenge 091 (1x) 3,2*5 = 16,000 13430C7

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m: 33,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

33 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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LG 10 Putz

ULG Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile10.92

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.92.05 C LB Holzw.Pl.magnesitgeb.im Mörtel 2,5cm

 Mengenermittlung: 10.92.05 C Holzw.Pl.magnesitgeb.im Mörtel 2,5cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 10 = 10,000 15042A0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 10,000

    
10 m² EP.......................... GP ............................

10.92.08 B LB Kantenschutz Alu Eck

Kantenschutzwinkel aus Aluminium (Alu) als Außenkante (Eck).
 Mengenermittlung: 10.92.08 B Kantenschutz Alu Eck

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

OG DG 091 (1x) 3,0*4+3,2 = 15,200 13430E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 15,200

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15,2 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

10.92.08 C LB Kantenschutz NIRO Eck

Kantenschutzwinkel aus nicht rostendem Stahl (NIRO), als
Außenkante (Eck).

 Mengenermittlung: 10.92.08 C Kantenschutz NIRO Eck

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

EG 091 (1x) 3,0*10 = 30,000 13430F2

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 30,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -30 m

10.92.10 A Z

 Mengenermittlung: 10.92.10 A VSDP 35 mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Wohnung 2 Diele

9 091 (1x) 2,6*2*2,7 = 14,040 14972A1

Wohnung 4

22 091 (1x) 1,8*(1,7+3,14)/2 = 4,356 14972A3

RESERVE

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 14972C0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 23,396

Lohn ....................

    Sonstiges....................

23,396 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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LG 10 Putz

ULG Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile10.92

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.92.21 A LB Leibung ausbilden b.25cm

 Mengenermittlung: 10.92.21 A Leibung ausbilden b.25cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

REserve

EG 091 (1x) 3*2 = 6,000 13433Z0

OG 091 (1x) 3*2 = 6,000 13434A0

DG 091 (1x) 3*2*2 = 12,000 13434B0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m: 24,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

24 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

10.92.21 B LB Leibung ausbilden ü.25-35cm

 Mengenermittlung: 10.92.21 B Leibung ausbilden ü.25-35cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

bei Anschluss Massivholzwand zu Stiegenhaus

Teilmenge 091 (1x) 3,5*2 = 7,000 13452Z0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 7,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -7 m

10.92.21 X LB Leibung ausbilden ü.35cm- A´nach Angabe Bauleitung´

 Mengenermittlung: 10.92.21 X Leibung ausbilden ü.35cm- A´nach Angabe Bauleitung´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13435E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m EP.......................... GP ............................

ULG  10.92 Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile Summe  ...............................
    

    

LG  10 Putz Summe  ...............................
    

11   LG   Estricharbeiten

11.21   ULG   Vorbereiten des Untergrundes

11.21.04 A LB Niveauausgleich Splitt z-gebund.b.5cm

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 11 Estricharbeiten

ULG Vorbereiten des Untergrundes11.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 11.21.04 A Niveauausgleich Splitt z-gebund.b.5cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

annahme 091 (1x) 1 = 1,000 13541Z0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m³: 1,000

    
1 m³ EP.......................... GP ............................

11.21.05 A Z Blähton lose d 3-10 cm, 4-8mm

Ausgleichsschüttung mit Blähton, lose
Lambda rund 1,1 m²K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 400-500 kg/m³
Schichtidicke von 3-10 cm

 Mengenermittlung: 11.21.05 A Blähton lose d 3-10 cm, 4-8mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Ann 091 (1x) 1 = 1,000 13563F0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m³: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 m³ EP.......................... GP ............................

11.21.05 B Z Blähton lose d 10-16 cm, 4-8mm

Ausgleichsschüttung mit Blähton, lose
Lambda rund 1,1 m²K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 400-500 kg/m³
Schichtidicke von 10-16 cm

 Mengenermittlung: 11.21.05 B Blähton lose d 10-16 cm, 4-8mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

DG Hohlraum unter Stiege zu Tür WHG 4 Ausfüllen

50 cm 091 (1x) 1,5*0,6*1,2 = 1,080 13543D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 1,080

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,08 m³ EP.......................... GP ............................

11.21.05 D Z Blähton kunstharzgebunden d 3-10 cm, 4-8 mm

Ausgleichsschüttung mit Blähton, gebunden mit
Kunstharzbinder, inkl. verdichten
Lambda rund 0,77 m²K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 300-390 kg/m³
Schichtidicke von 3-10 cm

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 11 Estricharbeiten

ULG Vorbereiten des Untergrundes11.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 11.21.05 D Blähton kunstharzgebunden d 3-10 cm, 4-8 mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

DG - WHG 4 - 8 cm

Schlafen 091 (1x) 8,3*0,08= 0,664 13542F0

Bad/WC 091 (1x) 5*0,08 = 0,400 13542G0

DG - WHG 3 - 8 cm

Bad 091 (1x) 7,3*0,08 = 0,584 13544Y0

DG - WHG 3 - 4 cm

DieleAnkl 091 (1x) (4,5+3,45)*0,04 = 0,318 13545C0

DG - WHG 3 - 6 cm

Wohnen 091 (1x) 23*0,06 = 1,380 13545H0

Schlafen 091 (1x) 13*0,06 = 0,780 13545Y0

Stiegenhaus DG

Teilmenge 091 (1x) (4*1,2+1,2*2)*0,03 = 0,216 13546B0

WHG 2 OG - 3 cm

Wohnen 091 (1x) 0,03*28 = 0,840 13546E0

WHG 2 OG - 4 cm

schalfen 091 (1x) 0,04*10 = 0,400 13550Y0

ankl. WC 091 (1x) 0,04*(2,8+1,3) = 0,164 13550Z0

WHG 1 OG - 4 cm

schalfen 091 (1x) 0,04*12 = 0,480 13551C0

Stiegenhaus DG

Teilmenge 091 (1x) (5,2*1,2)*0,03 = 0,187 13553Z0

GEsamtes EG - 10 cm

Teilmenge 091 (1x) 0,1*(24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 11,560 13554C0

 (Zeilenanzahl:29) Gesamt  m³: 17,973

Lohn ....................

    Sonstiges....................

17,973 m³ EP.......................... GP ............................

11.21.05 E Z Blähton kunstharzgebunden d 11-16 cm, 4-8 mm

Ausgleichsschüttung mit Blähton, gebunden mit
Kunstharzbinder, inkl. verdichten
Lambda rund 0,77 m²K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 300-390 kg/m³
Schichtidicke von 11-16 cm

        Übertrag: ................................
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LG 11 Estricharbeiten

ULG Vorbereiten des Untergrundes11.21

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 11.21.05 E Blähton kunstharzgebunden d 11-16 cm, 4-8 mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

DG - WHG 4 - 14 cm

diele 091 (1x) (3,2+1,2*1,2)*0,14 = 0,650 13544B0

ankleide 091 (1x) (4,61+1,13)*0,14 = 0,804 13544C0

DG Hohlraum unter Stiege zu Tür WHG 4 Ausfüllen

14 cm 091 (1x) 1,5*0,5*0,14 = 0,105 13544F0

DG - WHG 3 - 11 cm

WC 091 (1x) 1,7*0,08 = 0,136 13545B0

WHG 2 OG - 11 cm

Diele 091 (1x) 0,11*6 = 0,660 13549E0

WHG 1 OG - 11 cm

schalfen 091 (1x) 0,11*28 = 3,080 13552H0

Diele WC 091 (1x) 0,11*( 1,7+2,7-1) = 0,374 13552Y0

 (Zeilenanzahl:16) Gesamt  m³: 5,809

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5,809 m³ EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

11.21.06 G Z gebundene Wärmedämmschüttung

gebundene Wärmedämmschüttung

Mindestlamdawert = 0,047 W/mK

Angebotenes Produkt bzw.dessen Lamdawert: im Zuge der
Estircharbeiten bekannt geben

 Mengenermittlung: 11.21.06 G gebundene Wärmedämmschüttung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Summe aus Pos 05 D+E

Teilmenge 091 (1x) 17,973+5,809 = 23,782 13557Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 23,782

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -23,782 m³

ULG  11.21 Vorbereiten des Untergrundes Summe  ...............................
    

11.22   ULG   Trenn- und Dämmschichten

11.22.01 A LB Trenn-/Gleitschicht Folie 0,1mm

        Übertrag: ................................
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LG 11 Estricharbeiten

ULG Trenn- und Dämmschichten11.22

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 11.22.01 A Trenn-/Gleitschicht Folie 0,1mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

GEsamtes EG

Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 115,600 13558Z0

gesamte OG

WHG 1 091 (1x) 2,7+1,7+28+12+7 = 51,400 13559F0

WHG 2 091 (1x) 6+28+3,5+1,5+9,6+7,05 = 55,650 13559G0

STGH 091 (1x) 5*1,2 = 6,000 13559H0

gesamte DG

WHG 3 091 (1x) 4,5+1,7+7,3+12,5+22,3 = 48,300 13560G0

WHG 4 091 (1x) 3,2+4,6+1,13+28+5,1+8,3 = 50,330 13560H0

STGH 091 (1x) 5*1,2+2*1,2 = 8,400 13560Y0

 (Zeilenanzahl:12) Gesamt  m²: 335,680

Lohn ....................

    Sonstiges....................

335,68 m² EP.......................... GP ............................

11.22.02 A LB Dampfbremsschichte PE-Folie verklebt 0,2mm

Aus Polyethylenfolie (PE-Folie), mit einer diffusionsäquivalenten
Luftschichtdicke (sd-Wert) von mindestens 100 m, Stöße und
Überlappungen sind mit Klebeband verklebt, einschließlich
etwaiger Aufkantungen an Rändern.
Dicke 0,2 mm

 Mengenermittlung: 11.22.02 A Dampfbremsschichte PE-Folie verklebt 0,2mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

GEsamtes EG

Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 115,600 13558H0

gesamte OG

WHG 1 091 (1x) 2,7+1,7+28+12+7 = 51,400 13647A0

WHG 2 091 (1x) 6+28+3,5+1,5+9,6+7,05 = 55,650 13647B0

gesamte DG

WHG 3 091 (1x) 4,5+1,7+7,3+12,5+22,3 = 48,300 13647E0

WHG 4 091 (1x) 3,2+4,6+1,13+28+5,1+8,3 = 50,330 13647F0

 (Zeilenanzahl:10) Gesamt  m²: 321,280

Lohn ....................

    Sonstiges....................

321,28 m² EP.......................... GP ............................

11.22.03 C LB Mineralwolleplatten 30mm b.5kN/m2

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 11 Estricharbeiten

ULG Trenn- und Dämmschichten11.22

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 11.22.03 C Mineralwolleplatten 30mm b.5kN/m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

gesamte OG

WHG 1 091 (1x) 2,7+1,7+28+12+7 = 51,400 13647H0

WHG 2 091 (1x) 6+28+3,5+1,5+9,6+7,05 = 55,650 13647Y0

STGH 091 (1x) 5*1,2 = 6,000 13647Z0

gesamte DG

WHG 3 091 (1x) 4,5+1,7+7,3+12,5+22,3 = 48,300 13648C0

WHG 4 091 (1x) 3,2+4,6+1,13+28+5,1+8,3 = 50,330 13648D0

STGH 091 (1x) 5*1,2+2*1,2 = 8,400 13648E0

 (Zeilenanzahl:9) Gesamt  m²: 220,080

Lohn ....................

    Sonstiges....................

220,08 m² EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

11.22.04 C LB Mineralwolleplatten schwer 30mm b.6,5kN/m2

 Mengenermittlung: 11.22.04 C Mineralwolleplatten schwer 30mm b.6,5kN/m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Ann 091 (1x) 1 = 1,000 13558C0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 1,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 m²

11.22.12 X LB Hartschaumplatten XPS-G25 A´_10 cm_´

 Mengenermittlung: 11.22.12 X Hartschaumplatten XPS-G25 A´_10 cm_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

GEsamtes EG - 10 cm

Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 115,600 13558F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 115,600

    
115,6 m² EP.......................... GP ............................

ULG  11.22 Trenn- und Dämmschichten Summe  ...............................
    

11.24   ULG   Unterlagsestriche

11.24.03 D LB Schwimm.Zem.E-U-Estrich 70mm E225

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 11 Estricharbeiten

ULG Unterlagsestriche11.24

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 11.24.03 D Schwimm.Zem.E-U-Estrich 70mm E225

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

gesamte OG

WHG 1 091 (1x) 2,7+1,7+28+12+7 = 51,400 13563H0

WHG 2 091 (1x) 6+28+3,5+1,5+9,6+7,05 = 55,650 13563Y0

gesamte DG

WHG 3 091 (1x) 4,5+1,7+7,3+12,5+22,3 = 48,300 13564B0

WHG 4 091 (1x) 3,2+4,6+1,13+28+5,1+8,3 = 50,330 13564C0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 205,680

Lohn ....................

    Sonstiges....................

205,68 m² EP.......................... GP ............................

11.24.31 A LB Az U-Estrich f.Fußbodenheizung 10mm/12cm

 Mengenermittlung: 11.24.31 A Az U-Estrich f.Fußbodenheizung 10mm/12cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

gesamte OG

WHG 1 091 (1x) 2,7+1,7+28+12+7 = 51,400 13644Y0

WHG 2 091 (1x) 6+28+3,5+1,5+9,6+7,05 = 55,650 13644Z0

gesamte DG

WHG 3 091 (1x) 4,5+1,7+7,3+12,5+22,3 = 48,300 13645C0

WHG 4 091 (1x) 3,2+4,6+1,13+28+5,1+8,3 = 50,330 13645D0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 205,680

Lohn ....................

    Sonstiges....................

205,68 m² EP.......................... GP ............................

ULG  11.24 Unterlagsestriche Summe  ...............................
    

11.25   ULG   Sonstige Leistungen

11.25.01 B LB Az f.Schnellzement SE14

Betrifft Position(en):   _11.24.03 D 
 Mengenermittlung: 11.25.01 B Az f.Schnellzement SE14

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

gesamte OG

WHG 1 091 (1x) 2,7+1,7+28+12+7 = 51,400 13645F0

WHG 2 091 (1x) 6+28+3,5+1,5+9,6+7,05 = 55,650 13645G0

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 11 Estricharbeiten

ULG Sonstige Leistungen11.25

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 11.25.01 B Az f.Schnellzement SE14

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

gesamte DG

WHG 3 091 (1x) 4,5+1,7+7,3+12,5+22,3 = 48,300 13645Z0

WHG 4 091 (1x) 3,2+4,6+1,13+28+5,1+8,3 = 50,330 13646A0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m³: 205,680

Lohn ....................

    Sonstiges....................

205,68 m³ EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

11.25.01 C LB Az f.Schnellzement SE7

Betrifft Position(en):   _112403D_  

 Mengenermittlung: 11.25.01 C Az f.Schnellzement SE7

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

gesamte OG

WHG 1 091 (1x) 2,7+1,7+28+12+7 = 51,400 13646C0

WHG 2 091 (1x) 6+28+3,5+1,5+9,6+7,05 = 55,650 13646D0

gesamte DG

WHG 3 091 (1x) 4,5+1,7+7,3+12,5+22,3 = 48,300 13646G0

WHG 4 091 (1x) 3,2+4,6+1,13+28+5,1+8,3 = 50,330 13646H0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m³: 205,680

    
205,68 m³ EP..........................  - Nur EP -

11.25.03 B Z Abschalung Estrich, 25 cm

Bodenaufbau 25 cm
 Mengenermittlung: 11.25.03 B Abschalung Estrich, 25 cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13564D0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................

11.25.11 A LB Anarbeiten an Einbauteile b.0,5m2

 Mengenermittlung: 11.25.11 A Anarbeiten an Einbauteile b.0,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

im EG neu

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13451C0

im OG

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13451G0

 (Zeilenanzahl:5) Gesamt  Stk: 10,000

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 11 Estricharbeiten

ULG Sonstige Leistungen11.25

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

11.25.11 B LB Anarbeiten an Einbauteile ü.0,5m2

 Mengenermittlung: 11.25.11 B Anarbeiten an Einbauteile ü.0,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

im EG neu

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13451D0

im OG

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13451Z0

 (Zeilenanzahl:5) Gesamt  m: 4,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 m EP.......................... GP ............................

11.25.12 A LB Deckel ausfüllen m.Estrich

 Mengenermittlung: 11.25.12 A Deckel ausfüllen m.Estrich

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

im EG

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13451B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  11.25 Sonstige Leistungen Summe  ...............................
    

    

LG  11 Estricharbeiten Summe  ...............................
    

12   LG   Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

12.12   ULG   Waagrechte Abdichtungen

12.12.03 A LB Waagr.Abdicht.1L.E-KV5

Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

ULG Waagrechte Abdichtungen12.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 12.12.03 A Waagr.Abdicht.1L.E-KV5

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Bodenplatten neu im EG

. 091 (1x) 130 = 130,000 13615Y0

.Hochzüge 091 (1x) 0,2*(55+5+61,2+6+6+5,5+1+1) = 28,140 13615Z0

Abdichtung bei Duschen/ Bodengullys

EG

Technik 091 (1x) 6,16 = 6,160 13621D0

Hochzug 091 (1x) 0,2*(2,1+3,1+3,1+2,1+0,6*2) = 2,320 13621E0

beh. WC 091 (1x) 6 = 6,000 13621G0

Hochzug 091 (1x) 0,2*(2*2+3,1*2) = 2,040 13621H0

OG Bäder

WHG 1 091 (1x) 6,3 = 6,300 13622A0

Hochzug 091 (1x) 0,2*(12) = 2,400 13622B0

WHG 2 091 (1x) 6,2 = 6,200 13622D0

Hochzug 091 (1x) 0,2*(11,55) = 2,310 13622E0

DG Bäder

WHG 3 091 (1x) 7,25 = 7,250 13622H0

Hochzug 091 (1x) 0,2*(11) = 2,200 13622Y0

WHG 4 091 (1x) 5,10 = 5,100 13623A0

Hochzug 091 (1x) 0,2*(10,55) = 2,110 13623B0

 (Zeilenanzahl:25) Gesamt  m²: 208,530

Lohn ....................

    Sonstiges....................

208,53 m² EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

12.12.03 B LB Waagr.Abdicht.1L.E-KV4+1L.E-KV5

Gegen nicht drückendes Wasser, mit 1 Lage E-KV4 + 1 Lage
E-KV5.

 Mengenermittlung: 12.12.03 B Waagr.Abdicht.1L.E-KV4+1L.E-KV5

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Bodenplatten neu im EG

. 091 (1x) 130 = 130,000 13628Z0

.Hochzüge 091 (1x) 0,2*(55+5+61,2+6+6+5,5+1+1) = 28,140 13629A0

Abdichtung bei Duschen/ Bodengullys

EG

Technik 091 (1x) 6,16 = 6,160 13629E0

Hochzug 091 (1x) 0,2*(2,1+3,1+3,1+2,1+0,6*2) = 2,320 13629F0

beh. WC 091 (1x) 6 = 6,000 13629H0

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

ULG Waagrechte Abdichtungen12.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 12.12.03 B Waagr.Abdicht.1L.E-KV4+1L.E-KV5

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Hochzug 091 (1x) 0,2*(2*2+3,1*2) = 2,040 13629Y0

OG Bäder

WHG 1 091 (1x) 6,3 = 6,300 13630B0

Hochzug 091 (1x) 0,2*(12) = 2,400 13630C0

WHG 2 091 (1x) 6,2 = 6,200 13630E0

Hochzug 091 (1x) 0,2*(11,55) = 2,310 13630F0

DG Bäder

WHG 3 091 (1x) 7,25 = 7,250 13630Y0

Hochzug 091 (1x) 0,2*(11) = 2,200 13630Z0

WHG 4 091 (1x) 5,10 = 5,100 13631B0

Hochzug 091 (1x) 0,2*(10,55) = 2,110 13631C0

 (Zeilenanzahl:25) Gesamt  m²: 208,530

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -208,53 m²

12.12.15 A LB Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cm

 Mengenermittlung: 12.12.15 A Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Bodenplatten neu im EG

.Hochzüge 091 (1x) 0,2*(55+5+61,2+6+6+5,5+1+1) = 28,140 13616C0

Abdichtung bei Duschen/ Bodengullys

EG

Technik

Hochzug 091 (1x) 0,2*(2,1+3,1+3,1+2,1+0,6*2) = 2,320 13623G0

beh. WC

Hochzug 091 (1x) 0,2*(2*2+3,1*2) = 2,040 13623Z0

OG Bäder

WHG 1

Hochzug 091 (1x) 0,2*(12) = 2,400 13624D0

WHG 2

Hochzug 091 (1x) 0,2*(11,55) = 2,310 13624G0

DG Bäder

WHG 3

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

ULG Waagrechte Abdichtungen12.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 12.12.15 A Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Hochzug 091 (1x) 0,2*(11) = 2,200 13625A0

WHG 4

Hochzug 091 (1x) 0,2*(10,55) = 2,110 13625D0

 (Zeilenanzahl:24) Gesamt  m: 41,520

Lohn ....................

    Sonstiges....................

41,52 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

12.12.21 B LB Az waagr.Abdicht.Bwegungsf.Fugenband

Mit Dehnfugenbändern mit mindestens 10 cm breiten
Klebeflanschen, für Fugen 25 bis 40 mm breit, einschließlich
der Eckausbildungen.

 Mengenermittlung: 12.12.21 B Az waagr.Abdicht.Bwegungsf.Fugenband

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13616G0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 10,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -10 m

12.12.22 B LB Waagr.Abdicht.Rohrflansch b.20cm

Einschließlich Einbinden vorhandener Flansche.
 Mengenermittlung: 12.12.22 B Waagr.Abdicht.Rohrflansch b.20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13616E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

12.12.22 C LB Waagr.Abdicht.Rohrmanschetten ü.20-50cm

Einschließlich Manschetten.
 Mengenermittlung: 12.12.22 C Waagr.Abdicht.Rohrmanschetten ü.20-50cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13616F0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

ULG Waagrechte Abdichtungen12.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ULG  12.12 Waagrechte Abdichtungen Summe  ...............................
    

12.13   ULG   Lotrechte Abdichtungen

*** Eventualpos. 

12.13.02 A LB Lot.Abdicht.Feucht.Spachtel.1k 1S

Gegen Bodenfeuchtigkeit, mit kalt zu verarbeitender
einkomponentiger (1k), lösungsmittelfreier Spachtelmasse auf
Bitumenemulsionsbasis, in einer Schicht (1S), 2 mm dick.

 Mengenermittlung: 12.13.02 A Lot.Abdicht.Feucht.Spachtel.1k 1S

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

rund um best. Gebäude

lt. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1,5*(10,5+2,5) = 19,500 13616Z0

Süd 091 (1x) 1,5*(1,7+7,2+2,4+6,5) = 26,700 13617A0

West 091 (1x) 1,5*(8,55) = 12,825 13617B0

Nord 091 (1x) 1,5*(15,70) = 23,550 13617C0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 82,575

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -82,575 m²

*** Eventualpos. 

12.13.02 C LB Az Armierungseinlage Glasseidengewebe

 Mengenermittlung: 12.13.02 C Az Armierungseinlage Glasseidengewebe

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

rund um best. Gebäude

lt. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1,5*(10,5+2,5) = 19,500 13617F0

Süd 091 (1x) 1,5*(1,7+7,2+2,4+6,5) = 26,700 13617G0

West 091 (1x) 1,5*(8,55) = 12,825 13617H0

Nord 091 (1x) 1,5*(15,70) = 23,550 13617Y0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 82,575

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -82,575 m²

12.13.03 A LB Lotr.Abdicht.1L.E-KV5

Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 172



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH 

Leistungsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

            
01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

ULG Lotrechte Abdichtungen12.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 12.13.03 A Lotr.Abdicht.1L.E-KV5

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

rund um best. Gebäude

lt. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1,5*(10,5+2,5) = 19,500 13618B0

Süd 091 (1x) 1,5*(1,7+7,2+2,4+6,5) = 26,700 13618C0

West 091 (1x) 1,5*(8,55) = 12,825 13618D0

Nord 091 (1x) 1,5*(15,70) = 23,550 13618E0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 82,575

Lohn ....................

    Sonstiges....................

82,575 m² EP.......................... GP ............................

12.13.22 A LB Lotr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cm

Einschließlich Manschetten.
 Mengenermittlung: 12.13.22 A Lotr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13618G0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  12.13 Lotrechte Abdichtungen Summe  ...............................
    

12.15   ULG   Schutz der Abdichtungen

*** Eventualpos. 

12.15.03 A LB Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 50mm

 Mengenermittlung: 12.15.03 A Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 50mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

rund um best. Gebäude

lt. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1,2*(10,5+2,5) = 15,600 13620B0

Süd 091 (1x) 1,2*(1,7+7,2+2,4+6,5) = 21,360 13620C0

West 091 (1x) 1,2*(8,55) = 10,260 13620D0

Nord 091 (1x) 1,2*(15,70) = 18,840 13620E0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 66,060

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -66,06 m²

12.15.03 C LB Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 80mm

        Übertrag: ................................
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LG 12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

ULG Schutz der Abdichtungen12.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 12.15.03 C Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 80mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

rund um best. Gebäude

lt. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1,2*(10,5+2,5) = 15,600 13619F0

Süd 091 (1x) 1,2*(1,7+7,2+2,4+6,5) = 21,360 13619G0

West 091 (1x) 1,2*(8,55) = 10,260 13619H0

Nord 091 (1x) 1,2*(15,70) = 18,840 13619Y0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 66,060

    
66,06 m² EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

12.15.03 Y Z Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 16 cm

 Mengenermittlung: 12.15.03 Y Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 16 cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

rund um best. Gebäude

lt. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1,2*(10,5+2,5) = 15,600 13620H0

Süd 091 (1x) 1,2*(1,7+7,2+2,4+6,5) = 21,360 13620Y0

West 091 (1x) 1,2*(8,55) = 10,260 13620Z0

Nord 091 (1x) 1,2*(15,70) = 18,840 13621A0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 66,060

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -66,06 m²

12.15.07 B LB Schutz lotr.Abd.Noppenbahn

Abgerechnet die geschützte Fläche.
 Mengenermittlung: 12.15.07 B Schutz lotr.Abd.Noppenbahn

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

rund um best. Gebäude

lt. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1,2*(10,5+2,5) = 15,600 13618Z0

Süd 091 (1x) 1,2*(1,7+7,2+2,4+6,5) = 21,360 13619A0

West 091 (1x) 1,2*(8,55) = 10,260 13619B0

Nord 091 (1x) 1,2*(15,70) = 18,840 13619C0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m²: 66,060

Lohn ....................

    Sonstiges....................

66,06 m² EP.......................... GP ............................

ULG  12.15 Schutz der Abdichtungen Summe  ...............................
    

    

LG  12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden Summe  ...............................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 13 Außenanlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13   LG   Außenanlagen

13.01   ULG   Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen

13.01.03 A LB Flächenabtrag 0-1,25m

 Mengenermittlung: 13.01.03 A Flächenabtrag 0-1,25m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AUSSENANLAGEN

Stöckelpflaster seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 45*0,15 = 6,750 15282A0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m³: 6,750

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6,75 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  13.01 Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen Summe  ...............................
    

13.11   ULG   Unterbauplanum

13.11.01 B LB Unterbauplanum Fahrbahn

Für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).
 Mengenermittlung: 13.11.01 B Unterbauplanum Fahrbahn

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AUSSENANLAGEN

Stöckelpflaster seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 45 = 45,000 15302C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 45,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

45 m² EP.......................... GP ............................

ULG  13.11 Unterbauplanum Summe  ...............................
    

13.12   ULG   Ungebundene untere Tragschichten

13.12.02 A LB Ungebundene untere Tragsch.15-30cm Fahrbahn

 Mengenermittlung: 13.12.02 A Ungebundene untere Tragsch.15-30cm Fahrbahn

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AUSSENANLAGEN

Stöckelpflaster seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 45*0,3 = 13,500 15312C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m³: 13,500

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 13 Außenanlagen

ULG Ungebundene untere Tragschichten13.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

13,5 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  13.12 Ungebundene untere Tragschichten Summe  ...............................
    

13.13   ULG   Ungebundene obere Tragschichten

13.13.02 B LB Ungebundene obere Tragsch.20cm Fahrbahn

 Mengenermittlung: 13.13.02 B Ungebundene obere Tragsch.20cm Fahrbahn

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AUSSENANLAGEN

Stöckelpflaster seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 45*0,2 = 9,000 15322C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 9,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

9 m² EP.......................... GP ............................

ULG  13.13 Ungebundene obere Tragschichten Summe  ...............................
    

13.61   ULG   Randbegrenzungen

13.61.01 A LB Unterlagsbeton C16/20 Rand.

 Mengenermittlung: 13.61.01 A Unterlagsbeton C16/20 Rand.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 15472B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m³ EP.......................... GP ............................

13.61.03 A LB Pfl.-Drainbeton C16/20/X0 Rand.

Einschließlich Aushub. Das Entsorgen von
Bodenaushubmaterial ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

 Mengenermittlung: 13.61.03 A Pfl.-Drainbeton C16/20/X0 Rand.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 15482B0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m³: 5,000
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 13 Außenanlagen

ULG Randbegrenzungen13.61

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 m³ EP.......................... GP ............................

13.61.11 A LB Randsteine Granit 15/24 ROA1 ZM gerade

 Mengenermittlung: 13.61.11 A Randsteine Granit 15/24 ROA1 ZM gerade

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Randleisten 

Teilmenge 091 (1x) 0,5+9,5+5,5+9+1,5+5 = 31,000 15362B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 31,000

    
31 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

13.61.13 A LB Randsteine Granit 15/24 ROA1 BB gerade

 Mengenermittlung: 13.61.13 A Randsteine Granit 15/24 ROA1 BB gerade

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Randleisten 

Teilmenge 091 (1x) 0,5+9,5+5,5+9+1,5+5 = 31,000 15372B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 31,000

    
31 m EP..........................  - Nur EP -

13.61.19 A LB Ablängen Randsteine Granit b.20/20cm

 Mengenermittlung: 13.61.19 A Ablängen Randsteine Granit b.20/20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Randleisten 

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15392B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 10,000

    
10 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

13.61.19 D LB Ablängen Randsteine Beton ü.20/20cm

 Mengenermittlung: 13.61.19 D Ablängen Randsteine Beton ü.20/20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Randleisten 

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15402B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 10,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -10 Stk

*** Eventualpos. 

13.61.22 B LB Leistensteine Beton 8/25 BB gerade

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 13 Außenanlagen

ULG Randbegrenzungen13.61

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 13.61.22 B Leistensteine Beton 8/25 BB gerade

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Randleisten 

Teilmenge 091 (1x) 0,5+9,5+5,5+9+1,5+5 = 31,000 15412B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 31,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -31 m

13.61.23 F Z Az für das Versetzen v beigest. Schneestangenhülsen

beigest. Hülsen im Zuge des Versetzens der Randleisten
einbauen.

 Mengenermittlung: 13.61.23 F Az für das Versetzen v beigest. Schneestangenhülsen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Randleisten 

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15422B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

13.61.31 A LB Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade

 Mengenermittlung: 13.61.31 A Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15432B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 10,000

    
10 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

13.61.31 B LB Beeteinfassungssteine Beton 5/25 BB gerade

 Mengenermittlung: 13.61.31 B Beeteinfassungssteine Beton 5/25 BB gerade

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15442B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 10,000

    
10 m EP..........................  - Nur EP -

13.61.31 D Z Ablängen Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 13 Außenanlagen

ULG Randbegrenzungen13.61

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 13.61.31 D Ablängen Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 15452B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

    
5 Stk EP.......................... GP ............................

13.61.62 A Z Rundkorn Material 16/32 mm

Schichtdicke bis 30 cm, Korngröße bis 35
mm.

 Mengenermittlung: 13.61.62 A Rundkorn Material 16/32 mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Traufenkies

Teilmenge 091 (1x) 4*0,2+8*0,2 = 2,400 15352B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 2,400

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2,4 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  13.61 Randbegrenzungen Summe  ...............................
    

13.62   ULG   Kleinsteinpflaster

13.62.01 A LB Kleinsteine Granit 11/11/11 KPS3 S/SF

 Mengenermittlung: 13.62.01 A Kleinsteine Granit 11/11/11 KPS3 S/SF

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AUSSENANLAGEN

Stöckelpflaster seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 45= 45,000 15332C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 45,000

    
45 m² EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

13.62.24 A LB Az Kleinstein Mörtelbettung 3-6cm

Für eine Mörtelbettung aus Werksmörtel, 3 bis 6 cm dick.

 Mengenermittlung: 13.62.24 A Az Kleinstein Mörtelbettung 3-6cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AUSSENANLAGEN

Stöckelpflaster seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 45 = 45,000 15342C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 45,000

    
45 m² EP..........................  - Nur EP -

ULG  13.62 Kleinsteinpflaster Summe  ...............................
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LG 13 Außenanlagen

ULG Pflasterplatten13.64

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13.64   ULG   Pflasterplatten

13.64.52 A Z Fassadenschlitzrinne

Fassadenschlitzrinne

Abmessung der Rinne:
Breite: 155 mm
Tiefe:   55 - 78 mm

 Mengenermittlung: 13.64.52 A Fassadenschlitzrinne

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 1,5*4 = 6,000 15462B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 6,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6 m EP.......................... GP ............................

ULG  13.64 Pflasterplatten Summe  ...............................
    

13.69   ULG   Pflasterstufen

13.69.19 X LB Betonblockstufen ü.1m bis A´_bei Zugänge südseitig_´

 Mengenermittlung: 13.69.19 X Betonblockstufen ü.1m bis A´_bei Zugänge südseitig_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Bei  Zugang Technik und Büros seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 5*1,5 = 7,500 15492B0

Bei  Zugang Bürgerservice und Wohnungen

Teilmenge 091 (1x) 3*1,5 = 4,500 15652B0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m: 12,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

12 m EP.......................... GP ............................

ULG  13.69 Pflasterstufen Summe  ...............................
    

13.80   ULG   Diverse Arbeiten in Außenanlagen

13.80.01 A Z Bodenhülsen für Schneestangen

mit automatischem Deckelverschluss samt 2 Verschlusskappen
liefern und versetzten

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 13 Außenanlagen

ULG Diverse Arbeiten in Außenanlagen13.80

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 13.80.01 A Bodenhülsen für Schneestangen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15502B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  13.80 Diverse Arbeiten in Außenanlagen Summe  ...............................
    

13.91   ULG   Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag

13.91.05 A LB Transp./Verw./Dep.Flächenabtrag rein

Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die
Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält.
Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

 Mengenermittlung: 13.91.05 A Transp./Verw./Dep.Flächenabtrag rein

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AUSSENANLAGEN

Stöckelpflaster seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 45*0,15 = 6,750 15292C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m³: 6,750

Lohn ....................

    Sonstiges....................

6,75 m³ EP.......................... GP ............................

ULG  13.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag Summe  ...............................
    

    

LG  13 Außenanlagen Summe  ...............................
    

14   LG   Besondere Instandsetzungsarbeiten

14.01   ULG   Instandsetzung Versetzarbeiten

14.01.03 B LB Durchbruch Mwk.b.30cm ü.2-4m2

 Mengenermittlung: 14.01.03 B Durchbruch Mwk.b.30cm ü.2-4m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

in Gruppenraum 1 neu

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13389F0

in Bewegungsraum 1 neu

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13389H0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 2,000

        Übertrag: ................................
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LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG Instandsetzung Versetzarbeiten14.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.03 G LB Durchbruch Mwk.ü.30-45cm ü.2-4m2

 Mengenermittlung: 14.01.03 G Durchbruch Mwk.ü.30-45cm ü.2-4m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Eingan in TR -  OST EG

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13489Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.03 K LB Durchbruch Mwk.ü.45-60cm b.2m2

 Mengenermittlung: 14.01.03 K Durchbruch Mwk.ü.45-60cm b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

OG ZImmer West - neues Fenster an der Nordseite

STAM FENSTER ca. 0,95*1,25 m

mit Leibungschräge

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13491A0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 1,000

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.03 L LB Durchbruch Mwk.ü.45-60cm ü.2-4m2

 Mengenermittlung: 14.01.03 L Durchbruch Mwk.ü.45-60cm ü.2-4m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

DG

AW West Parapet  abbrechen für Balkontür statt Fenster 0,45*0,,9*1,15

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13491D0

DG

AW Ost Parapet  abbrechen für Balkontür statt Fenster 0,45*0,,9*1,15

Teilmenge 091 (1x) 1+1 = 2,000 13491G0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  Stk: 3,000

    
3 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.03 N Z Durchbruch Mwk.ü.60-80 cm ü.4-6m2

 Mengenermittlung: 14.01.03 N Durchbruch Mwk.ü.60-80 cm ü.4-6m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Eingang ins Bürgerservice NEU

RBL ca. 1,60*2,8

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13489G0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  Stk: 1,000

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG Instandsetzung Versetzarbeiten14.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.01.03 O Z Durchbruch Mwk.ü.1,0-1,2m b.2m2

inkl. Herstellung einer schrägen Fensterleibung (nach innen lt.
Plan breiter werdend)

 Mengenermittlung: 14.01.03 O Durchbruch Mwk.ü.1,0-1,2m b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

EG Öffnung für  neues Fenster in Nordfassade für Bürgerservice

VWS Fassade, STAM  KastenfENSTER 80/112

Leibung innen schräg herausarbeiten

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13489D0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 1,000

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.03 P Z Durchbruch Mwk.ü.60-80 cm b.2m2

 Mengenermittlung: 14.01.03 P Durchbruch Mwk.ü.60-80 cm b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

neues FEnster in Büro 2

inkl. Herstellen der Leibungsschräge

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13490B0

WH OG OST Durchgang Wohnen Ankleide - 1,10*2,2*0,77

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13490G0

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  Stk: 2,000

    
2 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.03 Q Z Durchbruch Mwk.ü.1,0-1,2m ü.2-4m2

inkl. Herstellung einer schrägen Fensterleibung (nach innen lt.
Plan breiter werdend)

 Mengenermittlung: 14.01.03 Q Durchbruch Mwk.ü.1,0-1,2m ü.2-4m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

EG Ostseite - neues Fenster in BÜRO 1

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13490D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.17 A LB Öffnung Mwk.zumauern b.15cm

 Mengenermittlung: 14.01.17 A Öffnung Mwk.zumauern b.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

EG - ehem. Tür zu Heizraum

Teilmenge 091 (1x) 0,12*1*2,2 = 0,264 13501F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 0,264

    
0,264 m³ EP.......................... GP ............................

14.01.17 B LB Öffnung Mwk.zumauern ü.15-30cm

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG Instandsetzung Versetzarbeiten14.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 14.01.17 B Öffnung Mwk.zumauern ü.15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ehem. Tür ins WC

Teilmenge 091 (1x) 0,2*1*2,1 = 0,420 13501Z0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 0,420

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,42 m³ EP.......................... GP ............................

14.01.17 C LB Öffnung Mwk.zumauern ü.30-45cm

 Mengenermittlung: 14.01.17 C Öffnung Mwk.zumauern ü.30-45cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

OG - ehem Tür von STGH NEU in Schlafen NEU

Teilmenge 091 (1x) 2,2*0,4*1,2 = 1,056 13501H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 1,056

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,056 m³ EP.......................... GP ............................

14.01.19 A LB Mauerschmatzen Mwk.ausstemmen

 Mengenermittlung: 14.01.19 A Mauerschmatzen Mwk.ausstemmen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

für Verbund MWK Neu und Bestand in AW bei Stiegenhaus neu

Teilmenge 091 (1x) (1,2*3+0,6*3+2,2*0,4)*2 = 12,560 13502B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 12,560

    
12,56 m² EP.......................... GP ............................

14.01.20 A LB Mauerschmatzen ausmauern

 Mengenermittlung: 14.01.20 A Mauerschmatzen ausmauern

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

für Verbund MWK Neu und Bestand in AW bei Stiegenhaus neu

Teilmenge 091 (1x) (1,2*3+0,6*3+2,2*0,4)*2 = 12,560 13502D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 12,560

    
12,56 m² EP.......................... GP ............................

14.01.21 A LB Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.b.3,2m

 Mengenermittlung: 14.01.21 A Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

längen angenommen

für STB-Decke Stiegenhaus

OG 091 (1x) (2,2+2,8+0,5+5)/3= 3,500 13390A0

DG 091 (1x) (2,2+2,8+0,5+5)/3 = 3,500 13390B0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m: 7,000

        Übertrag: ................................
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LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG Instandsetzung Versetzarbeiten14.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

7 m EP.......................... GP ............................

14.01.21 D LB Einzelaufl.20/20/20cm Mwk.b.3,2m

 Mengenermittlung: 14.01.21 D Einzelaufl.20/20/20cm Mwk.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

angenommen

für Stahlträgerauflager Bereich Bürgerservice

OG 091 (1x) 4*2 = 8,000 13390E0

für ÜBerleger 

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 13390H0

für Eingangsdach Bürgerservice

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 13391A0

Träger über Hautpeingang Bürgerservice

2 STK 091 (1x) 2*2 = 4,000 13636E0

 (Zeilenanzahl:12) Gesamt  Stk: 18,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

18 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.22 A LB Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.ü.3,2m: A´_bei Winkel AW_´

 Mengenermittlung: 14.01.22 A Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.ü.3,2m: A´_bei Winkel AW_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Winkel entlang der Aussenwand für Zimmerrer

Teilmenge 091 (1x) 12*2+10*2 = 44,000 13391C0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 44,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

44 m EP.......................... GP ............................

14.01.37 A LB Steckeisen bohren Mwk.

In Mauerwerk.

 Mengenermittlung: 14.01.37 A Steckeisen bohren Mwk.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

für Verbund MWK Neu und Bestand in AW bei Stiegenhaus neu

Annahme alle 60 cm, Höhe 8,5 m

Teilmenge 091 (1x) 8,5/0,6*2*2 = 56,667 13500F0

        Übertrag: ................................
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LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG Instandsetzung Versetzarbeiten14.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 14.01.37 A Steckeisen bohren Mwk.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

in MWK Bestand für den Verbund der neuen Betondecken

OG 091 (1x) (2,2+2,8+0,5+5)/0,3 = 35,000 13500Y0

DG 091 (1x) (2,2+2,8+0,5+5)/0,3 = 35,000 13501D0

Rundung 099 (1x)  127,000 - 126,667 =      0,333 99900A0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  Stk: 127,000

    
127 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.37 B LB Steckeisen bohren Beton

In Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton).

 Mengenermittlung: 14.01.37 B Steckeisen bohren Beton

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Ann 091 (1x) 8 = 8,000 13502E0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 8,000

    
8 Stk EP.......................... GP ............................

14.01.45 C LB Gewände 10cm nachmauern ü.30-45cm

 Mengenermittlung: 14.01.45 C Gewände 10cm nachmauern ü.30-45cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Reserve

Teilmenge 091 (1x) 0,8*2+1,22*2*0,45 = 2,698 13502G0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 2,698

    
2,698 m² EP.......................... GP ............................

14.01.45 D LB Gewände 10cm nachmauern ü.45-60cm

 Mengenermittlung: 14.01.45 D Gewände 10cm nachmauern ü.45-60cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Reserve

Teilmenge 091 (1x) 0,8*2+1,22*2*0,6 = 3,064 13502Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 3,064

    
3,064 m² EP.......................... GP ............................

14.01.55 A LB Sturz/Überlage b.15cm

 Mengenermittlung: 14.01.55 A Sturz/Überlage b.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Dachgeschoss AW Ost - Sturzerhöhung für Einbau Balkotüren

Teilmenge 091 (1x) 1,4*2 = 2,800 13501A0

Dachgeschoss AWWest - Sturzerhöhung für Einbau Balkotüre u Fenster

Teilmenge 091 (1x) 1,4*2 = 2,800 13501C0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m: 5,600

    
5,6 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG Instandsetzung Versetzarbeiten14.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.01.55 B LB Sturz/Überlage ü.15-30cm

 Mengenermittlung: 14.01.55 B Sturz/Überlage ü.15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 4 = 4,000 13499Y0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 4,000

    
4 m EP.......................... GP ............................

14.01.55 C LB Sturz/Überlage ü.30-45cm

 Mengenermittlung: 14.01.55 C Sturz/Überlage ü.30-45cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Versetzen mit schräger Untersicht im Sturzbereich

Dachgeschoss AW Ost - Sturzerhöhung für Einbau Balkotüren

Teilmenge 091 (1x) 1,4*2 = 2,800 13499E0

Dachgeschoss AWWest - Sturzerhöhung für Einbau Balkotüre u Fenster

Teilmenge 091 (1x) 1,4*2 = 2,800 13499G0

gerade 091 (1x) 4 = 4,000 13499Z0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m: 9,600

    
9,6 m EP.......................... GP ............................

14.01.61 A LB Leibung verputzen b.15cm

 Mengenermittlung: 14.01.61 A Leibung verputzen b.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 4 = 4,000 13500A0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 4,000

    
4 m EP.......................... GP ............................

14.01.61 B LB Leibung verputzen ü.15-30cm

 Mengenermittlung: 14.01.61 B Leibung verputzen ü.15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 4 = 4,000 13500B0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 4,000

    
4 m EP.......................... GP ............................

14.01.61 D LB Leibung verputzen ü.45-60cm

 Mengenermittlung: 14.01.61 D Leibung verputzen ü.45-60cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 4 = 4,000 13500C0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 4,000

    
4 m EP.......................... GP ............................

ULG  14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten Summe  ...............................
    

14.12   ULG   Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken
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LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken14.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.12.04 A LB Aufl.Unters.Putz abschlagen b.0,5m

 Mengenermittlung: 14.12.04 A Aufl.Unters.Putz abschlagen b.0,5m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 5 = 5,000 13660F0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 5,000

    
5 m EP.......................... GP ............................

14.12.09 A LB Pölzen der Decken

 Mengenermittlung: 14.12.09 A Pölzen der Decken

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 20 = 20,000 13660G0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 20,000

    
20 m EP.......................... GP ............................

14.12.11 A LB Tramkopflasche 1-seitig

Laschenlänge bis 150 cm, einseitig, Holzquerschnitt bis 0,025
m2.

 Mengenermittlung: 14.12.11 A Tramkopflasche 1-seitig

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 4 = 4,000 13661C0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 4,000

    
4 Stk EP.......................... GP ............................

14.12.11 B LB Tramkopflasche 2-seitig

Laschenlänge bis 150 cm, beidseitig, Holzquerschnitt je Lasche
bis 0,02 m2.

 Mengenermittlung: 14.12.11 B Tramkopflasche 2-seitig

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme 091 (1x) 8= 8,000 13660H0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 8,000

    
8 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  14.12 Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken Summe  ...............................
    

    

LG  14 Besondere Instandsetzungsarbeiten Summe  ...............................
    

15   LG   Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

15.01   ULG   Schlitze herstellen
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LG 15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

ULG Schlitze herstellen15.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.01.01 A LB Schlitze b.5cm Mwk.b.10cm

 Mengenermittlung: 15.01.01 A Schlitze b.5cm Mwk.b.10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 13439E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 20,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

15.01.01 B LB Schlitze b.5cm Mwk.ü.10-20cm

 Mengenermittlung: 15.01.01 B Schlitze b.5cm Mwk.ü.10-20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 15062B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 20,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

15.01.01 C LB Schlitze b.5cm Mwk.ü.20-30cm

 Mengenermittlung: 15.01.01 C Schlitze b.5cm Mwk.ü.20-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13440F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................

15.01.02 A LB Schlitze ü.5-10cm Mwk.b.10cm

 Mengenermittlung: 15.01.02 A Schlitze ü.5-10cm Mwk.b.10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Elektro 091 (1x) 3*20*2 = 120,000 15012B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 120,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

120 m EP.......................... GP ............................

15.01.02 B LB Schlitze ü.5-10cm Mwk.ü.10-20cm

        Übertrag: ................................
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LG 15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

ULG Schlitze herstellen15.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 15.01.02 B Schlitze ü.5-10cm Mwk.ü.10-20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5*3 = 15,000 15002A0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 15,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 m EP.......................... GP ............................

15.01.02 C LB Schlitze ü.5-10cm Mwk.ü.20-30cm

 Mengenermittlung: 15.01.02 C Schlitze ü.5-10cm Mwk.ü.20-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. ANGABE HKLS

EG 091 (1x) 1+1+1 +2+2,5= 7,500 14561B0

OG 091 (1x) 1+1+1+1+1+1+1 = 7,000 15032A0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m: 14,500

Lohn ....................

    Sonstiges....................

14,5 m EP.......................... GP ............................

15.01.02 D Z Schlitze ü.10-25cm Mwk.ü.20-30cm

 Mengenermittlung: 15.01.02 D Schlitze ü.10-25cm Mwk.ü.20-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. ANGABE HKLS

EG 091 (1x) 5*3,6 = 18,000 14521B0

OG 091 (1x) 3*10 = 30,000 15022A0

DG 091 (1x) 3*7 = 21,000 15052A0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m: 69,000

    
69 m EP.......................... GP ............................

ULG  15.01 Schlitze herstellen Summe  ...............................
    

15.03   ULG   Durchbrüche herstellen

15.03.01 A LB WD b.0,1m2 Mwk.b.15cm

 Mengenermittlung: 15.03.01 A WD b.0,1m2 Mwk.b.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13442H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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LG 15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

ULG Durchbrüche herstellen15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.03.01 B LB WD b.0,1m2 Mwk.ü.15-30cm

 Mengenermittlung: 15.03.01 B WD b.0,1m2 Mwk.ü.15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13442B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.01 E Z WD 0,1 - 0,2 m2 Mwk.ü.15-30cm

 Mengenermittlung: 15.03.01 E WD 0,1 - 0,2 m2 Mwk.ü.15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13442F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.01 F Z WD 0,1 - 0,2 m2 Mwk.ü.30-40cm

 Mengenermittlung: 15.03.01 F WD 0,1 - 0,2 m2 Mwk.ü.30-40cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 7+7+2 = 16,000 13442D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 16,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

16 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.03 A LB WD b.0,1m2 Beton b.15cm

 Mengenermittlung: 15.03.03 A WD b.0,1m2 Beton b.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13442Z0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.03 B LB WD b.0,1m2 Beton ü.15-30cm

        Übertrag: ................................
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LG 15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

ULG Durchbrüche herstellen15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 15.03.03 B WD b.0,1m2 Beton ü.15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13443B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.06 A LB DD b.0,1m2 Stb-Decke b.10cm

 Mengenermittlung: 15.03.06 A DD b.0,1m2 Stb-Decke b.10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 15222B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

    
5 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.06 B LB DD b.0,1m2 Stb-Decke ü.10-20cm

 Mengenermittlung: 15.03.06 B DD b.0,1m2 Stb-Decke ü.10-20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 15212B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

    
5 Stk EP.......................... GP ............................

15.03.06 C LB DD b.0,1m2 Stb-Decke ü.20-30cm

 Mengenermittlung: 15.03.06 C DD b.0,1m2 Stb-Decke ü.20-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13450F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  15.03 Durchbrüche herstellen Summe  ...............................
    

15.11   ULG   Schlitze schließen

15.11.01 A LB Schlitze b.5cm schließen b.10cm

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

ULG Schlitze schließen15.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 15.11.01 A Schlitze b.5cm schließen b.10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 15072B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 20,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

15.11.01 B LB Schlitze b.5cm schließen ü.10-20cm

 Mengenermittlung: 15.11.01 B Schlitze b.5cm schließen ü.10-20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 15082B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 20,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

15.11.01 C LB Schlitze b.5cm schließen ü.20-30cm

 Mengenermittlung: 15.11.01 C Schlitze b.5cm schließen ü.20-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15092B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................

15.11.02 A LB Schlitze ü.5-10cm schließen b.10cm

 Mengenermittlung: 15.11.02 A Schlitze ü.5-10cm schließen b.10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Elektro 091 (1x) 3*20*2 = 120,000 15102B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 120,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

120 m EP.......................... GP ............................

15.11.02 B LB Schlitze ü.5-10cm schließen ü.10-20cm

        Übertrag: ................................
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LG 15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

ULG Schlitze schließen15.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 15.11.02 B Schlitze ü.5-10cm schließen ü.10-20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5*3 = 15,000 15112B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 15,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 m EP.......................... GP ............................

15.11.02 C LB Schlitze ü.5-10cm schließen ü.20-30cm

 Mengenermittlung: 15.11.02 C Schlitze ü.5-10cm schließen ü.20-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. ANGABE HKLS

EG 091 (1x) 1+1+1 +2+2,5= 7,500 15122B0

OG 091 (1x) 1+1+1+1+1+1+1 = 7,000 15122C0

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m: 14,500

Lohn ....................

    Sonstiges....................

14,5 m EP.......................... GP ............................

15.11.02 D Z Schlitze ü.10-25cm schließen ü.20-30cm

 Mengenermittlung: 15.11.02 D Schlitze ü.10-25cm schließen ü.20-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. ANGABE HKLS

EG 091 (1x) 5*3,6 = 18,000 15132B0

OG 091 (1x) 3*10 = 30,000 15132C0

DG 091 (1x) 3*7 = 21,000 15132D0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m: 69,000

    
69 m EP.......................... GP ............................

15.11.21 A LB Überspannen Schlitze b.10cm

 Mengenermittlung: 15.11.21 A Überspannen Schlitze b.10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 15142B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 20,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

20 m EP.......................... GP ............................

15.11.21 B LB Überspannen Schlitze ü.10-20cm

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

ULG Schlitze schließen15.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 15.11.21 B Überspannen Schlitze ü.10-20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15152B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 m EP.......................... GP ............................

15.11.21 C LB Überspannen Schlitze ü.20-30cm

 Mengenermittlung: 15.11.21 C Überspannen Schlitze ü.20-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 40 = 40,000 15162B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 40,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

40 m EP.......................... GP ............................

ULG  15.11 Schlitze schließen Summe  ...............................
    

15.13   ULG   Durchbrüche schließen

15.13.01 A LB WD b.0,1m2 schließen b.15cm

 Mengenermittlung: 15.13.01 A WD b.0,1m2 schließen b.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 15172B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

15.13.01 B LB WD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm

 Mengenermittlung: 15.13.01 B WD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 15182B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

ULG Durchbrüche schließen15.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.13.01 E Z WD  0,1 - 0,2 m2 schließen ü.15-30cm

 Mengenermittlung: 15.13.01 E WD  0,1 - 0,2 m2 schließen ü.15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 15192B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

15.13.01 F Z WD 0,1 - 0,2 m2 schließen ü.30-40cm

 Mengenermittlung: 15.13.01 F WD 0,1 - 0,2 m2 schließen ü.30-40cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 7+7+2 = 16,000 15202B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 16,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

16 Stk EP.......................... GP ............................

15.13.11 B LB DD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm

 Mengenermittlung: 15.13.11 B DD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13450H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 Stk EP.......................... GP ............................

15.13.11 E Z DD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm; MW+verspachteln

Öffnungen mit nicht brennbaren Materialien (Steinwolle)
verschliessen, Ränder verspachteln
kein geprüftes Abschottungssystem, keine
Brandschutzqualifikation nötig

Größe des DD (L/B) von 20-30/45-50 cm
 Mengenermittlung: 15.13.11 E DD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm; MW+verspachteln

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13456E0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 5,000

        Übertrag: ................................
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LG 15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

ULG Durchbrüche schließen15.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn ....................

    Sonstiges....................

5 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  15.13 Durchbrüche schließen Summe  ...............................
    

15.23   ULG   Bohren

15.23.01 A LB Umstellen Bohreinrichtungen

Aller erforderlichen Bohreinrichtungen.
Betrifft Position(en):  _nachfolgende_ 
Anzahl der Gebäude:   _1_ 
Anzahl der Stockwerke:   _1_ 
Größte Entfernung im gleichen Stockwerk:   _lt. Plan_ 

 Mengenermittlung: 15.23.01 A Umstellen Bohreinrichtungen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 4 = 4,000 13440H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  PA: 4,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 PA EP.......................... GP ............................

15.23.11 A LB Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.10-24mm

 Mengenermittlung: 15.23.11 A Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.10-24mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 3*0,3 = 0,900 13443D0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 0,900

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,9 m EP.......................... GP ............................

15.23.12 A LB Bohren Stahlbeton 10-24mm

 Mengenermittlung: 15.23.12 A Bohren Stahlbeton 10-24mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 0,25*3 = 0,750 13441F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 0,750

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,75 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

ULG Bohren15.23

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.23.12 B LB Bohren Stahlbeton ü.24-52mm

 Mengenermittlung: 15.23.12 B Bohren Stahlbeton ü.24-52mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 0,35*2= 0,700 13441B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 0,700

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,7 m EP.......................... GP ............................

15.23.21 E LB Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.152-202mm

 Mengenermittlung: 15.23.21 E Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.152-202mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 0,25*1 = 0,250 13441D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 0,250

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,25 m EP.......................... GP ............................

15.23.22 D LB Kernbohrung Stahlbeton ü.102-152mm

 Mengenermittlung: 15.23.22 D Kernbohrung Stahlbeton ü.102-152mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100

Internet

Teilmenge 091 (1x) 0,4 = 0,400 15242C0

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Teilmenge 091 (1x) 2*0,3 = 0,600 15242E0

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100

Versorgung Lager RHV

Teilmenge 091 (1x) 3*0,3 = 0,900 15242H0

 (Zeilenanzahl:8) Gesamt  m: 1,900

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1,9 m EP.......................... GP ............................

15.23.22 F LB Kernbohrung Stahlbeton ü.202-302mm

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

ULG Bohren15.23

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 15.23.22 F Kernbohrung Stahlbeton ü.202-302mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 0,25*2 = 0,500 13441H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 0,500

Lohn ....................

    Sonstiges....................

0,5 m EP.......................... GP ............................

15.23.31 I LB Az Bohren Mwk./Beton/StB/Mantelb f.Absaugen

Für das Absaugen des Schneidwassers mit gesondertem Gerät.
 Mengenermittlung: 15.23.31 I Az Bohren Mwk./Beton/StB/Mantelb f.Absaugen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 4 = 4,000 13441Z0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 4,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

4 Stk EP.......................... GP ............................

ULG  15.23 Bohren Summe  ...............................
    

    

LG  15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren Summe  ...............................
    

16   LG   Fertigteile

16.16   ULG   Sonstige Fertigteile

*** Eventualpos. 

16.16.03 T Z Stiegenlauf inkl. Podest herst. lief. vers..

herstellen,liefern und versetzten, auflegen auf Elastomerlager
oder gleichw. auf STB Wandscheibe Aufgelegt
Mit enthalten ist die gesamte Bewehrung der einzelnen
Treppenläufe
Bewehrungsgehalt der gesamten Treppenanlage: ca. 120kg/m3

Einläufige Treppenanlage lt. beiliegenden Plänen, aufgelagert
inkl. Zwischenpodest bzw. Austrittspodest, auf Elastomer, z.B.:
Kilcher Elastomer, aufgelegt.

Stiegenlaufbreite: 1,60 m
Lauflänge: ca. 4,10 m
Steigungsverhältnis:  ca.14/30 cm

1. Lauf von -0,46  zu Podest +2,13 
Anzahl der Steigungen 15

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 16 Fertigteile

ULG Sonstige Fertigteile16.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Zwischenpodest:
Abmessung: 1,60 m breit, 1,20 m lang

2. Lauf vom Podest +2,13 - auf +3,64 (Terrasse)
Anzahl der Steigungen 14

Austrittspodest:
Abmessung: 1,60 m breit, 2,00 m lang

Plattendicke:  20- cm, bzw. lt. nach statischem Erfordernis

Betonqualität: C25/30/XC1 B7

Einbauort: Aussentreppe im EG bis OG Terrasse
 Mengenermittlung: 16.16.03 T Stiegenlauf inkl. Podest herst. lief. vers..

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Aussentreppe

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13435Y0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -1 Stk

16.16.03 U Z Ft.gerader Stiegenlauf herst. lief. vers..

herstellen,liefern und versetzten, auflegen auf Elastomerlager
oder gleichw.und in Abstand zu anderen Betonteilen
(Schallübertragung ist zu vermeiden)
Mit enthalten ist die gesamte Bewehrung der einzelnen
Treppenläufe
Bewehrungsgehalt der gesamten Treppenanlage: ca. 120kg/m3
- siehe Vorstatik

zweiläufige  Treppenanlage lt. beiliegenden Plänen, aufgelagert
auf Ortbetonpodeste, auf Elastomer, z.B.: Kilcher Elastomer,
aufgelegt.

Stiegenlaufbreite: 1,50 m
Lauflänge: 1. Lauf ca. 3,80 m, 2. Lauf ca. 4,00 m
Steigungsverhältnis:  ca.14/30 cm

1. Lauf von FFOK EG zu Podest - Höhe = 1,82 m
Anzahl der Steigungen 13

2. Lauf vom Podest auf FFOK OG - Höhe von 1.82 auf 3,64 m
Anzahl der Steigungen 14

Plattendicke:  20 cm, bzw. nach statischem Erfordernis
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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LG 16 Fertigteile

ULG Sonstige Fertigteile16.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Betonqualität: C25/30/XC1

Einbauort: Treppenhaus im EG bis OG

 Mengenermittlung: 16.16.03 U Ft.gerader Stiegenlauf herst. lief. vers..

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Hauptstiege innen

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13435G0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

16.16.11 A Z Überdachung Zugang Wohnungen

liefern und versetzen der Überdachung Zugang Wohnungen lt.
Detailplanung (P 16 Fertigteil Eingang Wohnungen)

Betonrahmen vor der Fassade mit zwei Abhebern zum
Versetzen

2 Stück Wandverkleidung (ca. 2500x1200x40mm)

1 Stück Deckenverkleidung (ca. 1650x1200x40mm)

Kantenausprägung gerundet

Imprägnierung mit CO-VS-L8

sämtliche Arbeiten für die fix - fertige Ausführung sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren

 Mengenermittlung: 16.16.11 A Überdachung Zugang Wohnungen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Hauptzugang Wohnungen lt. Detaiilplan P 16

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 15542B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

16.16.11 B Z Überdachung Zugang Bürgerservice

liefern und versetzen der Überdachung Zugang Bürgerservice

Betonbügel, als Schutzdach für Zugang Bürgerservice

1 Stück Betonwand:

         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 16 Fertigteile

ULG Sonstige Fertigteile16.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 ca. 15/170/300 cm  [Dicke / Breite / Höhe]

auf bauseits hergestelltes Fundament versetzten und in die
best. Aussenwand zu montieren

Decke zu Betonwand:

1 Stück Deckenelement:

 ca. 16/170/345 bzw. 320 cm  [Dicke / Breite / Höhe] - Schräge
lt. best.

1 Stück Deckenverkleidung (ca. 1650x1200x40mm)

Betonausführung

Kantenausprägung gerundet

Imprägnierung mit CO-VS-L8

sämtliche Arbeiten für die fix - fertige Ausführung sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren

 Mengenermittlung: 16.16.11 B Überdachung Zugang Bürgerservice

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Hauptzugang Bürgerservice

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 15622B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

    
1 Stk EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

16.16.11 C Z Montage Überdachung Zugang Wohnungen

Montage von bauseits vorhandenen Betonfertigteilen, wie unter
Pos. 11A beschrieben

 Mengenermittlung: 16.16.11 C Montage Überdachung Zugang Wohnungen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Hauptzugang Wohnungen lt. Detaiilplan P 16

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 15632B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

    
1 Stk EP..........................  - Nur EP -
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LG 16 Fertigteile

ULG Sonstige Fertigteile16.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos. 

16.16.11 D Z Montage Überdachung Zugang Bürgerservice

Montage von bauseits vorhandenen Betonfertigteilen, wie unter
Pos. 11B beschrieben

 Mengenermittlung: 16.16.11 D Montage Überdachung Zugang Bürgerservice

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Hauptzugang Bürgerservice

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 15642B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 1,000

    
1 Stk EP..........................  - Nur EP -

ULG  16.16 Sonstige Fertigteile Summe  ...............................
    

    

LG  16 Fertigteile Summe  ...............................
    

18   LG   Winterbauarbeiten

18.15   ULG   Entfeuchten

18.15.10 A LB Kondenstrockner beistellen

Technische Angaben:   _keine speziellen Angaben_  

 Mengenermittlung: 18.15.10 A Kondenstrockner beistellen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 100 = 100,000 14081A1

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m³: 100,000

    
100 m³ EP.......................... GP ............................

18.15.11 A LB Kondenstrockner vorhalt./betreiben

 Mengenermittlung: 18.15.11 A Kondenstrockner vorhalt./betreiben

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 14071A0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Mo: 2,000

    
2 Mo EP.......................... GP ............................

18.15.12 A LB Az Kondenstrockner f.Sa./So.-Feiertag

Für das Bedienen außerhalb der kollektivvertraglich geregelten
Normalarbeitszeit. Über die Notwendigkeit, Art und Dauer des
Heizens wird mit dem Auftraggeber im Voraus ein
Einvernehmen getroffen. Abgerechnet wird in VE (VE = m3 X
Samstag, Sonn- und Feiertag).

        Übertrag: ................................
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LG 18 Winterbauarbeiten

ULG Entfeuchten18.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 18.15.12 A Az Kondenstrockner f.Sa./So.-Feiertag

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 100*6 = 600,000 14091A0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  VE: 600,000

    
600 VE EP.......................... GP ............................

ULG  18.15 Entfeuchten Summe  ...............................
    

    

LG  18 Winterbauarbeiten Summe  ...............................
    

19   LG   Baureinigung

19.01   ULG   Reinigung im Gebäude

19.01.01 A LB Zwischenreinigung

 Mengenermittlung: 19.01.01 A Zwischenreinigung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

lt. Aufstellung Erdgeschoss

Teilmenge 091 (1x) 130 = 130,000 13436Z0

Teilmenge 091 (1x) 130 = 130,000 13436Z1

lt. Aufstellung Obergeschoss + DG

Teilmenge 091 (1x) 130*2 = 260,000 13437C0

Teilmenge 091 (1x) 130*2 = 260,000 13861A0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 780,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

780 m² EP.......................... GP ............................

19.01.02 A LB Schlussreinigung Objekt

Betrifft Objekt:   _ehem. Artzhaus Hallstatt_ 
 Mengenermittlung: 19.01.02 A Schlussreinigung Objekt

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13437D0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  PA: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

ULG  19.01 Reinigung im Gebäude Summe  ...............................
    

19.02   ULG   Reinigung außerhalb des Gebäudes
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LG 19 Baureinigung

ULG Reinigung außerhalb des Gebäudes19.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

19.02.01 A LB Schlussreinigung Außenanlage

Reinigen aller Außenanlagen, einschließlich Verkehrsflächen,
Rigole und Einlaufschächte.

 Mengenermittlung: 19.02.01 A Schlussreinigung Außenanlage

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13437E0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  PA: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 PA EP.......................... GP ............................

ULG  19.02 Reinigung außerhalb des Gebäudes Summe  ...............................
    

    

LG  19 Baureinigung Summe  ...............................
    

20   LG   Regieleistungen

20.11   ULG   Stundensätze

20.11.01 A LB Polier

 Mengenermittlung: 20.11.01 A Polier

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 50 = 50,000 13437F0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  h: 50,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

50 h EP.......................... GP ............................

20.11.03 B LB Maurer,Zimmerer,Betonbauer

 Mengenermittlung: 20.11.03 B Maurer,Zimmerer,Betonbauer

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 100 = 100,000 13437G0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  h: 100,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

100 h EP.......................... GP ............................

20.11.05 A LB Hilfsarbeiter

        Übertrag: ................................
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LG 20 Regieleistungen

ULG Stundensätze20.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 20.11.05 A Hilfsarbeiter

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 100 = 100,000 13437H0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  h: 100,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

100 h EP.......................... GP ............................

ULG  20.11 Stundensätze Summe  ...............................
    

20.12   ULG   Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)

20.12.01 A LB Elektrische Handgeräte

 Mengenermittlung: 20.12.01 A Elektrische Handgeräte

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 100 = 100,000 13437Y0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  h: 100,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

100 h EP.......................... GP ............................

20.12.02 A LB Kompressor m.einem Hammer

Mit nur einem Hammer in Betrieb.
 Mengenermittlung: 20.12.02 A Kompressor m.einem Hammer

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 010 = 10,000 13438A0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  h: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 h EP.......................... GP ............................

20.12.07 A LB Dieselkarren b.1,5m3

 Mengenermittlung: 20.12.07 A Dieselkarren b.1,5m3

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13437Z0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  h: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 h EP.......................... GP ............................

20.12.11 B LB Verdichtungsgerät ü.3-6kW

        Übertrag: ................................
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LG 20 Regieleistungen

ULG Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)20.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 20.12.11 B Verdichtungsgerät ü.3-6kW

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 010 = 10,000 13438B0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  h: 10,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

10 h EP.......................... GP ............................

ULG  20.12 Geräteeinsatz (Gerätebeistellung) Summe  ...............................
    

20.13   ULG   Transportleistungen

20.13.01 E LB LKW ü.5-8t+Kipper+Kran

Mit Kipper und Autoladekran.
 Mengenermittlung: 20.13.01 E LKW ü.5-8t+Kipper+Kran

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 15 = 15,000 13438C0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  h: 15,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

15 h EP.......................... GP ............................

ULG  20.13 Transportleistungen Summe  ...............................
    

20.15   ULG   Materiallieferungen für Regieleistungen

20.15.51 0 LB Materiallieferungen f.Regieleistungen

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die
keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden,
werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag
Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen
Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet
(sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen
nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte
berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel)
oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen
Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit
höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.
1 VE = 1 EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

        Übertrag: ................................
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LG 20 Regieleistungen

ULG Materiallieferungen für Regieleistungen20.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 20.15.51 0 Materiallieferungen f.Regieleistungen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 3000 = 3 000,000 13438D0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  VE: 3 000,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 000 VE EP.......................... GP ............................

ULG  20.15 Materiallieferungen für Regieleistungen Summe  ...............................
    

    

LG  20 Regieleistungen Summe  ...............................
    

35   LG   System-Abgasanlagen

35.03   ULG   Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G

35.03.05 A LB Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G m.2 Zügen+LÜ

Arbeitshöhe bis 3,2 m
bestehend aus:
· Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung
· Wärmedämmung
· Leichtbetonmantelsteinen

 Mengenermittlung: 35.03.05 A Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G m.2 Zügen+LÜ

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

2STK

Teilmenge 091 (1x) 12,6*2 = 25,200 13612H0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 25,200

    
25,2 m EP.......................... GP ............................

35.03.05 X LB Az ms.km.SA T400/N/D/3/G 2Z+LÜ ü.3,2m A´_5,3m_´

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.
Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem
Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse,
in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

 Mengenermittlung: 35.03.05 X Az ms.km.SA T400/N/D/3/G 2Z+LÜ ü.3,2m A´_5,3m_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Kamine im DG - HÖhe 6,30 m

Teilmenge 091 (1x) 6,3*2 = 12,600 13612D0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 12,600

    
12,6 m EP.......................... GP ............................

ULG  35.03 Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G Summe  ...............................
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LG 35 System-Abgasanlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    

LG  35 System-Abgasanlagen Summe  ...............................
    

44   LG   Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

44.01   ULG   Schutzabdeckungen, Vorarbeiten

44.01.01 F LB Abdecken Tür/Fenster b.2m2

Von Türen und Fenstern.

Stocklichte bis 2 m2.
 Mengenermittlung: 44.01.01 F Abdecken Tür/Fenster b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

NOrd 091 (1x) 6 = 6,000 13651Y0

Ost 091 (1x) 5 = 5,000 13651Z0

Süd 091 (1x) 9 = 9,000 13652A0

West 091 (1x) 8 = 8,000 13652B0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 28,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

28 Stk EP.......................... GP ............................

44.01.01 G LB Abdecken Tür/Fenster ü.2-4m2

Von Türen und Fenstern.

Stocklichte über 2 bis 4 m2.
 Mengenermittlung: 44.01.01 G Abdecken Tür/Fenster ü.2-4m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

NOrd 091 (1x) 1 = 1,000 13652C0

Ost 091 (1x) 3+1 = 4,000 13652D0

Süd 091 (1x) 1 = 1,000 13652E0

West 091 (1x) 3 = 3,000 13652F0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 9,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

9 Stk EP.......................... GP ............................

44.01.01 I LB Abdecken Boden m.Vlies

Von Böden mit einer Lage kaschiertem Vlies, mit 10 cm
Überdeckung.

        Übertrag: ................................
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LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ULG Schutzabdeckungen, Vorarbeiten44.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 44.01.01 I Abdecken Boden m.Vlies

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

ANn 091 (1x) 100 = 100,000 13652G0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 100,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

100 m² EP.......................... GP ............................

44.01.01 L Z Abdecken Tür/Fenster ü 4m2

 Mengenermittlung: 44.01.01 L Abdecken Tür/Fenster ü 4m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 1 = 1,000 13652H0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 1,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

1 Stk EP.......................... GP ............................

44.01.05 F LB Putz abschlagen+ergänzen

Losen (schadhaften) Verputz bei einem Untergrund aus
verputztem Mauerwerk abschlagen und in der vorhandenen
Putzart angepasst ergänzen.
Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flächen.

 Mengenermittlung: 44.01.05 F Putz abschlagen+ergänzen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

etwaige kleinere Flächen abbrechen

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 13652Z0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 5,000

    
5 m² EP.......................... GP ............................

44.01.05 K LB Fassade m.Hochdruckwasserstrahlen reinigen 200bar

Bestehende Fassade mit Wasser und Reinigungsgerät mit
angemessenem Druck und möglichst geringer Durchfeuchtung
des Mauerwerkes reinigen.
Mit Hochdruckwasserstrahlen bis 200 bar.
Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

 Mengenermittlung: 44.01.05 K Fassade m.Hochdruckwasserstrahlen reinigen 200bar

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

NOrd 091 (1x) 140 = 140,000 13653A0

Ost 091 (1x) 101+15 = 116,000 13653B0

Süd 091 (1x) 55+18+5+44= 122,000 13653C0

West 091 (1x) 83+15 = 98,000 13653D0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m²: 476,000

    
476 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ULG Schutzabdeckungen, Vorarbeiten44.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

44.01.08 A LB Provisorische Regenfallrohre

Einschließlich nach Fertigstellung der Fassaden, wieder
abbauen und von der Baustelle entfernen.

 Mengenermittlung: 44.01.08 A Provisorische Regenfallrohre

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

NORD 091 (1x) 8 = 8,000 13653E0

SÜD 091 (1x) 6,5*2 = 13,000 13653F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 21,000

    
21 m EP.......................... GP ............................

ULG  44.01 Schutzabdeckungen, Vorarbeiten Summe  ...............................
    

44.02   ULG   WDVS aus Polystyrol (EPS-F)

44.02.01 G LB WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD14cm

 Mengenermittlung: 44.02.01 G WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD14cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Streifen bei Anschluss Vordach Haupteingang Bürgerservice

h40cm 091 (1x) 0,4*(3,9+1,8) = 2,280 15612B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 2,280

    
2,28 m² EP.......................... GP ............................

ULG  44.02 WDVS aus Polystyrol (EPS-F) Summe  ...............................
    

44.03   ULG   WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)

44.03.01 E LB WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD10cm

 Mengenermittlung: 44.03.01 E WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Reserve 091 (1x) 5 = 5,000 13654D0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 5,000

    
5 m² EP.......................... GP ............................

44.03.01 H LB WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD16cm

 Mengenermittlung: 44.03.01 H WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD16cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen

EG 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13653H0

OG 091 (1x) 5,2*3,2 = 16,640 13653Y0

        Übertrag: ................................
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LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ULG WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)44.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 44.03.01 H WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD16cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

DG 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 13653Z0

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 4,5*3,8 = 17,100 13654C0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 60,780

    
60,78 m² EP.......................... GP ............................

44.03.25 A LB Az WDVS MW-PT f.erhöhte Stoßfestigkeit (I)

Für eine erhöhte Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie I.
 Mengenermittlung: 44.03.25 A Az WDVS MW-PT f.erhöhte Stoßfestigkeit (I)

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen

EG 091 (1x) 5,2*1,5 = 7,800 13654F0

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 4,5*1,5= 6,750 13655C0

 (Zeilenanzahl:5) Gesamt  m²: 14,550

Lohn ....................

    Sonstiges....................

14,55 m² EP.......................... GP ............................

ULG  44.03 WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT) Summe  ...............................
    

44.13   ULG   WDVS untere Fassadenabschlüsse

44.13.01 A LB Az WDVS EPS-P bei vorhandenem Gelände b.10%

Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton,
Gehsteigdecke, sonstige befestigte Flächen, Terrassen,
Balkone, offene Loggien, Vordächer).

 Mengenermittlung: 44.13.01 A Az WDVS EPS-P bei vorhandenem Gelände b.10%

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen

EG 091 (1x) 5,2 = 5,200 13654H0

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 4,5 = 4,500 13655F0

 (Zeilenanzahl:5) Gesamt  m: 9,700

    
9,7 m EP.......................... GP ............................

44.13.51 A LB Feuchtigkeitsschutz des Putzsystems

Der Hochzug über Geländeoberkante beträgt ca. 5 cm.

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ULG WDVS untere Fassadenabschlüsse44.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 44.13.51 A Feuchtigkeitsschutz des Putzsystems

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen

EG 091 (1x) 5,2*1,2 = 6,240 13654Z0

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 4,5*1,2= 5,400 13655Y0

 (Zeilenanzahl:5) Gesamt  m²: 11,640

Lohn ....................

    Sonstiges....................

11,64 m² EP.......................... GP ............................

ULG  44.13 WDVS untere Fassadenabschlüsse Summe  ...............................
    

44.14   ULG   Mechanische Befestigung (Dübel)

44.14.01 H LB WDVS Flächendübel f.DD16cm

 Mengenermittlung: 44.14.01 H WDVS Flächendübel f.DD16cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen

EG 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13656A0

OG 091 (1x) 5,2*3,2 = 16,640 13656B0

DG 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 13656C0

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 4,5*3,8 = 17,100 13656F0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 60,780

    
60,78 m² EP.......................... GP ............................

44.14.11 G LB Az Flächendübel f.Randzonen DD16cm

 Mengenermittlung: 44.14.11 G Az Flächendübel f.Randzonen DD16cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen

EG 091 (1x) 1*3,0 = 3,000 15672B0

OG 091 (1x) 1*2,2 = 2,200 15672C0

DG 091 (1x) 1*2,2 = 2,200 15672D0

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 2*3,8 = 7,600 15672G0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 15,000

    
15 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ULG Mechanische Befestigung (Dübel)44.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

44.14.21 A LB WDVS Flächendübel f.MW-PT5,-PT80 f.DD A´_16 cm_´

Dämmstoff:   _MW_  
Verdübelung:   _lt. RL_  

 Mengenermittlung: 44.14.21 A WDVS Flächendübel f.MW-PT5,-PT80 f.DD A´_16 cm_´

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen

EG 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13656H0

OG 091 (1x) 5,2*3,2 = 16,640 13656Y0

DG 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 13656Z0

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 4,5*3,8 = 17,100 13657C0

 (Zeilenanzahl:7) Gesamt  m²: 60,780

    
60,78 m² EP.......................... GP ............................

ULG  44.14 Mechanische Befestigung (Dübel) Summe  ...............................
    

44.15   ULG   Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten

44.15.01 H LB WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 16cm

 Mengenermittlung: 44.15.01 H WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 16cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen

EG 091 (1x) 5,2 = 5,200 13657E0

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 4,5 = 4,500 13657H0

 (Zeilenanzahl:5) Gesamt  m: 9,700

    
9,7 m EP.......................... GP ............................

44.15.05 A LB WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil Klasse II

Mit zweidimensionaler Bewegungsaufnahme.
 Mengenermittlung: 44.15.05 A WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil Klasse II

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Heizraumtüre

Ost 091 (1x) 1,0+2,2*2 = 5,400 13667F0

Süd 091 (1x) 1,6+2,2*2 = 6,000 13667G0

NOrd 091 (1x) 1,8+2,4*2 = 6,600 13667H0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m: 18,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

18 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ULG Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten44.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

44.15.06 A LB WDVS Dichtband 3-9mm

 Mengenermittlung: 44.15.06 A WDVS Dichtband 3-9mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

rund um die Kastenfenster

NOrd 091 (1x) 2*4,5+3*3,5+6,5 = 26,000 13669H0

Ost 091 (1x) 5*4,5 = 22,500 13669Y0

Süd 091 (1x) 3*4,5+6*3,5 = 34,500 13669Z0

West 091 (1x) 8 *4,5= 36,000 13670A0

rund um die Balkontüren

NOrd 091 (1x) 1+2,2*2 = 5,400 13670C0

Ost 091 (1x) 3*1,0+2,2*1+1,4+2,2*2 = 11,000 13670D0

Süd 091 (1x) 1,4+2,2*2 = 5,800 13670E0

West 091 (1x) (1,1+2,2*2)*3 = 16,500 13670F0

REs 091 (1x) 20 = 20,000 13670H0

Rundung 099 (1x)  178,000 - 177,700 =      0,300 99900A1

 (Zeilenanzahl:13) Gesamt  m: 178,000

    
178 m EP.......................... GP ............................

*** Eventualpos. 

44.15.07 A LB WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff

 Mengenermittlung: 44.15.07 A WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Ann 091 (1x) 3 = 3,000 13667Y0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 3,000

    Lohn ....................

Sonstiges....................

EP..........................  - Nur EP -3 m

44.15.12 C LB Einbau Blitzschutztürchen

Blitzschutztürchen aus Stahlblech verzinkt oder Aluminium
weiß, pulverbeschichtet.
Abmessungen:   _standart_  
Tiefe:   _15 cm_ 

 Mengenermittlung: 44.15.12 C Einbau Blitzschutztürchen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13649B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 BAUMEISTERARBEITENLV

LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ULG Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten44.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

44.15.12 D LB Einbau Blitzschutztrennstellen

Blitzschutztrennstellen.
Abmessungen:   _standart_  
Tiefe:   _standart_ 

 Mengenermittlung: 44.15.12 D Einbau Blitzschutztrennstellen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2 = 2,000 13438G0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 2,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

2 Stk EP.......................... GP ............................

44.15.19 A Z Az Wandschlitz im VWS 15 cm vertikal

Herstellen einer Vertikalen Vertiefung.
Auskleiden der Vertiefung mit EPS/XPS 3-5 cm Stark
Breite des Schlitzes 15 cm, Tiefe ergibt sich aus der Differenz
zum umgebenden VWS

 Mengenermittlung: 44.15.19 A Az Wandschlitz im VWS 15 cm vertikal

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Wandschlitz bei Haupteingang Bürgerservice

Teilmenge 091 (1x) 3 = 3,000 13664F0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 3,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

3 m EP.......................... GP ............................

ULG  44.15 Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten Summe  ...............................
    

44.20   ULG   Oberputze für WDVS

*** Eventualpos. 

44.20.01 D LB WDVS Dünnp.kunsth.Reibstruktur 2mm

 Mengenermittlung: 44.20.01 D WDVS Dünnp.kunsth.Reibstruktur 2mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 60,78 = 60,780 13666Y0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 60,780

    
60,78 m² EP..........................  - Nur EP -

*** Eventualpos. 

44.20.03 D LB WDVS Silikat-Dünnp.Reibstruktur 2mm

        Übertrag: ................................
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LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

ULG Oberputze für WDVS44.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 Mengenermittlung: 44.20.03 D WDVS Silikat-Dünnp.Reibstruktur 2mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 60,78 = 60,780 13666Z0

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 60,780

    
60,78 m² EP..........................  - Nur EP -

44.20.32 A Z Dichtschlämme

Aufbringen einer Dichtschlämme im unteren Bereich (zu
Pflasterfläche bwz. Aussenniveau)

 Mengenermittlung: 44.20.32 A Dichtschlämme

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

umlaufend im Erdgeschos - Höhe 0,4 m

Teilmenge 091 (1x) 55,0*0,4 = 22,000 13666B0

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 22,000

    
22 m² EP.......................... GP ............................

44.20.40 A Z WDVS Ren. Ausgleich/Gitter/Primer/Edelputz/Anstrich

 Mengenermittlung: 44.20.40 A WDVS Ren. Ausgleich/Gitter/Primer/Edelputz/Anstrich

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

NOrd 091 (1x) 140 = 140,000 13664Y0

Ost 091 (1x) 101+15 = 116,000 13664Z0

Süd 091 (1x) 55+18+5+44= 122,000 13665A0

West 091 (1x) 83+15 = 98,000 13665B0

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m²: 476,000

Lohn ....................

    Sonstiges....................

476 m² EP.......................... GP ............................

ULG  44.20 Oberputze für WDVS Summe  ...............................
    

    

LG  44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) Summe  ...............................
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	01B Az Ft-Überlagen ü.15-20cm
	01C Az Ft-Überlagen ü.20-25cm
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	04C Mineralwolleplatten schwer 30mm b.6,5kN/m2
	12X Hartschaumplatten XPS-G25 A´_10 cm_´

	24 Unterlagsestriche
	03D Schwimm.Zem.E-U-Estrich 70mm E225
	31A Az U-Estrich f.Fußbodenheizung 10mm/12cm

	25 Sonstige Leistungen
	01B Az f.Schnellzement SE14
	01C Az f.Schnellzement SE7
	03B Abschalung Estrich, 25 cm
	11A Anarbeiten an Einbauteile b.0,5m2
	11B Anarbeiten an Einbauteile ü.0,5m2
	12A Deckel ausfüllen m.Estrich


	12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden
	12 Waagrechte Abdichtungen
	03A Waagr.Abdicht.1L.E-KV5
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	03A Lotr.Abdicht.1L.E-KV5
	22A Lotr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cm

	15 Schutz der Abdichtungen
	03A Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 50mm
	03C Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 80mm
	03Y Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 16 cm
	07B Schutz lotr.Abd.Noppenbahn


	13 Außenanlagen
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