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ELLMAUER KAIN ZOHNER
LiesengutstralRe 8

4810 Gmunden

Tel.: -

Fax: -

Mobil: +43 664 310 09 13
ellmauer@raumanzug.at

Leistungsverzeichnis

ONORM - Leistungsbeschreibung

Projekt
047

ehem. Arzthaus Hallstatt

Bauvorhaben

Umbau/Sanierung ehem. Arzthaus Hallstatt
Baderplatz 108
4830 Hallstatt

Leistung (LV)

01
BAUMEISTERARBEITEN

Ausfiihrungsbeginn Ausfiihrungsende

10.04.2023 29.12.2023

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausflhrung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe lhres Angebotes.

Abgabetermin Abgabezeit
02.03.2023 12:00 Uhr
Abgabeort

Marktgemeinde Hallstatt
Seestrafe 158
4830 Hallstatt

Zuschlagsfrist

10.03.2023
MwsSt. Wahrung
20,00 % EUR

Seiten 0. Anlage(n)
Seiten: 218

Leistungsverzeichnis cmA
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

Projekt (047)
ehem. Arzthaus Hallstatt

Leistung (LV)
01 BAUMEISTERARBEITEN

Bauvorhaben
Umbau/Sanierung ehem. Arzthaus Hallstatt
Baderplatz 108
4830 Hallstatt

Bauherr
Marktgemeindeamt Hallstatt Telefon + 43 6134 82550 Ansprechpartne...
Seestralle 158 Fax Hr. Alfred Gamsjager
4830 Hallstatt
UID Nr.: ATU 39 091 004 gemeinde@hallstatt.ooe.gv.at
Planverfasser / Ausschreibung
Telefon -
ELLMAUER KAIN ZOHNER Fax -
LiesengutstralRe 8 Mobil +43 664 310 09 13
4810 Gmunden ellmauer@raumanzug.at
Bauleitung
cm- Architektur Telefon +43 660 777 58 44 Ansprechpartne...
Ziviltechnikergesellschaft mbH Fax - Matthias Kogler
Féhrenweg 8 Mobil +43 664 120 84 88
4820 Bad Ischl office@cme-architektur.at
Ansprechpartner / Bemerkung
Ch. Unterberger Abgabe im geschlossenen Kuvert (inkl. K7 Blatter)
+43 660 777 58 44 )
office@cme-architektur.at ONorm Datentrager A 2063 und pdf

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/ Unterschirft einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (ellmauer@raumanzug.at)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = e errrrrrrrrerere e

zzgl. MwSt. (20,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: = 000 iiiciiiccessseseees ssseesssssseesssssssessssses

Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datum Ort ............................................. soctretbondor - Ort Datam
________________________________________________________________________________________ J e aeeeaneesaaneeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Vertragsgrundlage

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Stindigen und Zusatz-
lichen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen maoglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Giltigkeit, wenn sie schriftlich

vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

- Skontovereinbarung:
- \Vertragsstrafe:
- Haftricklass:

- Vergabeverfahren:

Abziige Netto

- Erfullungsbirgschaft

- anteilige Baubeschilderung

- anteilige Baureinigung

- anteiliges Bauwasser

- anteiliger Baustrom

- allgemeine Bauschaden
- Deckungsriicklass

3,00 % geman Zahlungsziel

5,00 % von Rechnungsbetrag

Verhandlungsverf. mit 6ffentl. Bekanntmachung (Ausschreibun...

Abziige Brutto

- - Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Unterschrift

Anbieter - Unterschrift

-------------------- - Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfligung

Wichtiger Hinweis

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-Datei kénnen Sie diese
Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datentrager im Format 'ONORM A2063 / B2063' erhalten.

- Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): 1122PPI

- Die Angebotsabgabe im Format ONORM ist erwiinscht.

gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Inhaltsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
Nr. Bezeichnung Seite
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1
00 LG Allgemeine Bestimmungen 8
00.11 ULG Angebotsbestimmungen 8
00.12 ULG Umsténde der Leistungserbringung 12
00.13 ULG Zusammenfassende Beschreibung der Leistung 13
00.14 ULG Allgemeine Bestimmungen 13
00.16 ULG Besondere Bestimmungen fiir den Einzelfall 15
01 LG Baustellengemeinkosten 19
01.10 ULG Beweissicherung und Sonstiges 19
01.11 ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten 20
01.12 ULG Sonderkosten der Baustelle 22
01.13 ULG Baustellengemeinkosten im Einzelnen 23
01.17 ULG Schutzvorkehrungen und Abdeckungen 28
01.19 ULG SchutzmaRnahmen gegen Absturz 30
02 LG Abbruch 32
02.10 ULG Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten 34
02.11 ULG Abbruch Fundamente und Wéande 35
02.12 ULG Abbruch Decken 39
02.13 ULG Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen 41
02.14 ULG FuBbdden und Unterbéden abbrechen 44
02.15 ULG Abbruch von Fenstern 47
02.16 ULG Sonstige Abbrucharbeiten 48
02.17 ULG Abbruch Kanalanlagen 51
02.18 ULG Abbruch AuRenanlagen 53
02.21 ULG Abbruch Dachabdichtungsarbeiten 56
02.22 ULG Abbruch Dachdeckerarbeiten 57
02.23 ULG Abbruch Bauspenglerarbeiten 59
02.26 ULG Abbruch Asphaltarbeiten 61
02.31 ULG Abbruch Schlosserarbeiten 63
02.32 ULG Abbruch komplette Gebaude 63
02.36 ULG Abbruch Holzbau 65
02.44 ULG Abbruch Fassaden-Warmedammplatten 70
02.91 ULG Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen 71

03.02.2023 - Seite 4



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Inhaltsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
Nr. Bezeichnung Seite
03 LG Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen 73
03.01 ULG Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs 75
03.02 ULG Aushub Baugrube (Grube) 75
03.03 ULG Aushub Fundamente 77
03.04 ULG Bodenaustausch 79
03.51 ULG Einbau (flachig) von Schittungen in Gruben 79
03.61 ULG Hinterflllen von Gruben 81
03.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial 81
04 LG Geruste 82
04.18 ULG System-Geriste 83
06 LG AufschlieBung, Infrastruktur 87
06.01 ULG Graben flr Leitungen und Schachte 89
06.14 ULG Kunststoffrohre 91
06.16 ULG Ablaufe und Abscheider 95
06.17 ULG Putz- und Sickerschachte 97
06.18 ULG Sonstige Leistungen AufschlieRung 100
06.31 ULG Leitungsschutz 100
06.61 ULG Schittmaterial fur Graben 101
06.81 ULG Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen 103
06.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial 104
07 LG Beton-u.Stahlbetonarbeiten 104
07.01 ULG Flachgriindungen, Bodenkonstruktionen 106
07.02 ULG Wande,Balken und Stitzen 112
07.03 ULG Decken 117
07.11 ULG Einbauteile 121
07.21 ULG Fugen 123
07.70 ULG Monolithische Fliebetonbodenplatte 124
08 LG Mauerarbeiten 127
08.02 ULG Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ) 128
08.05 ULG Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen 130
08.06 ULG Zwischenwande (nicht tragende Wande) 130
08.21 ULG Mauerwerk Sonstiges 131
09 LG Versetzarbeiten 133
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Inhaltsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
Nr. Bezeichnung Seite
09.21 ULG Sonstiges liefern und versetzen 134
09.22 ULG Sonstiges nur versetzen 137
09.31 ULG Trennschichten 139
10 LG Putz 139
10.01 ULG Innenputz IP auf Wanden W 140
10.02 ULG Innenputz IP auf Decken D 144
10.81 ULG Instandsetzen IP W nach Schadensgrad 145
10.82 ULG Instandsetzen IP D nach Schadensgrad 147
10.92 ULG Putztrager, Putzarmierung, Einbauteile 149
1" LG Estricharbeiten 151
11.21 ULG Vorbereiten des Untergrundes 152
11.22 ULG Trenn- und Dammschichten 153
11.24 ULG Unterlagsestriche 155
11.25 ULG Sonstige Leistungen 156
12 LG Abdichtungen bei Betonflachen und Wanden 157
12.12 ULG Waagrechte Abdichtungen 157
12.13 ULG Lotrechte Abdichtungen 159
12.15 ULG Schutz der Abdichtungen 160
13 LG AuBenanlagen 161
13.01 ULG Oberboden, Flachenabtrag und Schittungen 161
13.11 ULG Unterbauplanum 163
13.12 ULG Ungebundene untere Tragschichten 163
13.13 ULG Ungebundene obere Tragschichten 164
13.61 ULG Randbegrenzungen 165
13.62 ULG Kleinsteinpflaster 167
13.64 ULG Pflasterplatten 168
13.69 ULG Pflasterstufen 169
13.80 ULG Diverse Arbeiten in AuRenanlagen 169
13.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flachenabtrag 170
14 LG Besondere Instandsetzungsarbeiten 170
14.01 ULG Instandsetzung Versetzarbeiten 171
14.12 ULG Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken 176
15 LG Schlitze, Durchbriiche, Sdgen u.Bohren 177
03.02.2023 - Seite 6




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Inhaltsverzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
Nr. Bezeichnung Seite
15.01 ULG Schlitze herstellen 177
15.03 ULG Durchbrtiche herstellen 179
15.11 ULG Schlitze schlieen 181
15.13 ULG Durchbriiche schlieRen 182
15.23 ULG Bohren 184
16 LG Fertigteile 186
16.16 ULG Sonstige Fertigteile 188
18 LG Winterbauarbeiten 191
18.15 ULG Entfeuchten 192
19 LG Baureinigung 192
19.01 ULG Reinigung im Gebaude 193
19.02 ULG Reinigung aufierhalb des Gebaudes 194
20 LG Regieleistungen 194
20.11 ULG Stundenséatze 195
20.12 ULG Gerateeinsatz (Geratebeistellung) 196
20.13 ULG Transportleistungen 197
20.15 ULG Materiallieferungen fiir Regieleistungen 197
35 LG System-Abgasanlagen 198
35.03 ULG Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G 200
44 LG Warmedammverbundsysteme (WDVS) 202
44.01 ULG Schutzabdeckungen, Vorarbeiten 203
44.02 ULG WDVS aus Polystyrol (EPS-F) 204
44.03 ULG WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT) 205
4413 ULG WDVS untere Fassadenabschlisse 206
44.14 ULG Mechanische Befestigung (Dubel) 207
44 15 ULG Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten 208
44.20 ULG Oberputze fir WDVS 210
44.90 ULG Regieleistungen 212
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 214
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00 LG Allgemeine Bestimmungen
00.11 ULG Angebotsbestimmungen

00.11.01 LB Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der Grundlage des

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der
Grundlage des Bundesvergabegesetzes (BVergG).

00.11.01 A LB Offentliche AG/Oberschwellenbereich

Es gelten die Bestimmungen fiir 6ffentliche Auftraggeber im
Oberschwellenbereich.

00.11.03 LB Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall
rechtsgultig unterfertigt abzugeben.

Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung
der Ausschreibung (dazu zahlt auch ein etwaiger SiGe-Plan)
erforderlich, so hat dieser grundséatzlich 14 Tage vor Ende der
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

00.11.03 A LB Datentriageraustausch

Ein Datentrageraustausch gemaR ONORM ist zuldssig, wenn
der Bieter vom Ausschreiber einen Datentrédger mit dem
Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Mdglichkeit der Abgabe eines
Datentragers Gebrauch, ist die Abgabe eines eigenen
automationsunterstutzt und rechtsgultig unterfertigten
Leistungsverzeichnisses des Bieters anstelle des auf den
Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulassig.
Der Mindestinhalt des gedruckten
Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei
Widerspriichen oder Unklarheiten, einschlief3lich technischer
Probleme beim Einlesen des Datentragers wird vereinbart:
-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen
schriftlichen Leistungsverzeichnisses protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentrager wird vom Bieter
innerhalb einer vom Ausschreiber festgesetzten,
angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot
entsprechenden mangelfreien Datentrager fristgerecht
vorzulegen, der den Bestimmungen der ONORM entspricht und
auch tatsachlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 8



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.11 Angebotsbestimmungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

der Ausschreiber zu einer ersatzweisen Behebung dieses
Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des
Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe eines Datentragers
nicht erforderlich.

Datentrager: _Daten-Stick

00.11.03 C LB Kopien/Drucke zulédssig

Das Angebot kann auf den Vordrucken des Ausschreibers oder
inhaltlich identen Kopien oder eigenen EDV-Ausdrucken mit
komplettem Langtext erstellt werden. Bei Widerspriichen
zwischen Vordruck und Kopie gilt der Vordruck des
Ausschreibers.

00.11.03 D LB Elektronische Dateniibertragung

Eine elektronische Datenlbertragung ist zulassig.
Folgende Formvorschriften sind einzuhalten: _Daten-Stick

00.11.04 LB Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen
und Verordnungen, oder etwaiger Bestimmungen in der
ONORM als vollstandig, wenn es folgende Angaben und
Unterlagen enthalt:

00.11.04 A LB Vollstandigkeit des Angebotes

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen
Preisfeldern im Leistungsverzeichnis und in etwaigen
beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der
Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum
Angebot.

00.11.06 LB Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonsti

Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen
oder sonstigen Bestimmungen berichtigt wurden, wird wie folgt
vorgegangen:

00.11.06 C LB Vorreihen korrigierter Angebote erfolgt

Eine Vorreihung infolge Berichtigung eines Rechenfehlers
erfolgt.

00.11.07 LB Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als
vereinbart:

00.11.07 A LB Einheitspreisanteile,Korrektur

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur
Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere
Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als
fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil
groRer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil
auf die Hohe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende
Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 9



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.11 Angebotsbestimmungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

angegeben ist, wird jeder Einheitspreisanteil mit der Halfte des
Einheitspreises angesetzt.

Liegt die Summe der Einheitspreisanteile Giber oder unter dem
Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisaufgliederung
gemal ONORM.

00.11.08 LB Fiir Nachlasse oder Aufschlédge gilt:
Fir Nachlasse oder Aufschlage gilt:

00.11.08 A LB Nachlisse Aufschlige ONORM
Es gelten die Regeln der ONORM.

00.11.08 D LB Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte
Preisnachlasse.

00.11.09 LB Alternativ- und Abanderungsangebote sind als solche zu kennzeichnen und

Alternativ- und Abanderungsangebote sind als solche zu
kennzeichnen und als eigene Ausarbeitung einzureichen.

Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende
Geschaftsbedingungen oder Vertragsbedingungen des Bieters,
die auf etwaigen Geschaftspapieren oder standardisierten
Beilagen des Bieters aufscheinen, diirfen nur im Rahmen eines
Alternativangebotes verwendet werden.

00.11.09 A LB Alternativangebot Gleichwertigkeit

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von
Alternativangeboten gilt: _Produktdatenblatt mit allen relvanten
Angaben_

00.11.11 LB Nachweis fiir das Vorliegen der einschldgigen Befugnis, dass der Bieter n

Nachweis flr das Vorliegen der einschlagigen Befugnis, dass
der Bieter nach den Vorschriften seines Herkunftslandes befugt
ist, die konkrete Leistung zu erbringen.

00.11.11 A LB Nachweis Befugnis/Berechtigung

Nachweis mittels Urkunde Uber die Eintragung in einem Berufs-
oder Handelsregister des Herkunftslandes oder die Vorlage der
betreffenden Bescheinigungen oder einer eidesstattlichen
Erklarung.

00.11.14 LB Zum Nachweis oder zur Beurteilung der Zuverlassigkeit werden verlangt.

Zum Nachweis oder zur Beurteilung der Zuverlassigkeit werden
verlangt.

00.11.14 B LB Erkldarung des Unternehmers

Erklarung des Unternehmers, in welcher er ausdricklich seine
Zuverlassigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden
Insolvenzverfahrens sowie seine strafrechtliche und
arbeitsrechtliche Unbescholtenheit bestatigt.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 10



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.11 Angebotsbestimmungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
00.11.15 LB Ergdanzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

Erganzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

00.11.15D LB Eignungsnachweise

Die geforderten Eignungsnachweise konnen erbracht werden
durch (z.B. ANKO): _Ausfullen der beigefugten Eigenerklarung
gem. BVerG_

00.11.23 LB Die Teile des Leistungsverzeichnisses (z.B. Obergruppen) werden fiir den

Die Teile des Leistungsverzeichnisses (z.B. Obergruppen)
werden fir den Zuschlag nach unterschiedlichen
Zuschlagskriterien oder unterschiedlich gewichteten
Zuschlagskriterien bewertet. Die Gesamtbewertung des
Angebotes wird aus den Teilbewertungen mit den angegebenen
Gewichtungen ermittelt.

00.11.23 A LB Angebotsbewertung Teilleistung 01

Die Teilleistung 01 besteht aus: _ Estricharbeiten_

Fir die Teilleistung 01 gelten die Zuschlagskriterien geman
Vorbemerkungen (Pos.Nr.): 001124 D_

Die Bewertung der Teilleistung 01 wird mit folgender
Gewichtung bei der Gesamtbewertung des Angebotes
berlcksichtigt %: _keine Gewichtung_

00.11.23 B LB Angebotsbewertung Teilleistung 02

Die Teilleistung 02 besteht aus: _Aussenanlagenarbeiten_
Far die Teilleistung 02 gelten die Zuschlagskriterien geman
Vorbemerkungen (Pos.Nr.): 001124D

Die Bewertung der Teilleistung 02 wird mit folgender
Gewichtung bei der Gesamtbewertung des Angebotes
berlcksichtigt (%): _keine Gewichtung_

00.11.23 C LB Angebotsbewertung Teilleistung 03

Die Teilleistung 03 besteht aus: _Vollwarmeschutzarbeiten_
Fir die Teilleistung 03 gelten die Zuschlagskriterien gemaf
Vorbemerkungen (Pos.Nr.): 001124D

Die Bewertung der Teilleistung 03 wird mit folgender
Gewichtung bei der Gesamtbewertung des Angebotes
berucksichtigt (%): _keine Gewichtung_

00.11.23 D Z  Angebotsbewertung Teilleistung 04

Die Teilleistung 04 besteht aus: Innenputzarbeiten

Fir die Teilleistung 04 gelten die Zuschlagskriterien gemaf
Vorbemerkungen (Pos.Nr.): 1124D

Die Bewertung der Teilleistung 04 wird mit folgender
Gewichtung bei der Gesamtbewertung des Angebotes
berucksichtigt (%): keine Gewichtung

00.11.24 LB Die Wahl des Angebotes fiir den Zuschlag erfolgt nach folgenden

Die Wahl des Angebotes fiir den Zuschlag erfolgt nach
folgenden Zuschlagskriterien:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 11



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.11 Angebotsbestimmungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.11.24 D LB Zuschlagskriterium Angebotspreis
AusschlieBlich nach dem Angebotspreis.

00.11.25 LB In Umsetzung der Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauK

In Umsetzung der Bestimmungen des
Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen
Beilagen, und aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
(SiGe-Plan) sowie der Unterlage flr spatere Arbeiten.

00.11.25 A LB Sicherheit und Gesundheitsschutz

MaRnahmen im SiGe-Plan sind verbindlich. Der SiGe-Plan ist
bei der Kalkulation des Angebotes zu beriicksichtigen.

Kosten fur Malnahmen, die der Bieter gemaf SiGe-Plan
durchzufiihren hat, sind, soweit das Leistungsverzeichnis daftr
keine Positionen der Unterleistungsgruppe
Baustellengemeinkosten im Einzelnen enthalt, in den
allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert.
Ebenso sind darin Kosten enthalten, die fur die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund
rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als
Nebenleistungen in anderen Positionen einkalkuliert sind.

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten
Rahmentermine sind fiir das Angebot verbindliche Vorgaben.
Die genauen Ausfiihrungsfristen werden vom Auftraggeber in
Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im
Einvernehmen mit den ausfuhrenden Firmen festgelegt.
Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen
innerhalb des Rahmenterminplanes sind einkalkuliert.

ULG 00.11 Angebotsbestimmungen . _
nur Textinformation

00.12 ULG Umstédnde der Leistungserbringung

00.12.01 LB Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise
der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

00.12.01 B LB Terminplan einvernehmlich

Fir Zwischentermine wird nach Auftragserteilung
einvernehmlich ein verbindlicher Terminplan erstellt.

00.12.01C LB Zwischentermine verbindlich

Nachstehende Zwischentermine sind verbindlich: _Baubeginn
April 2023 - Gesamtfertigstellung Dezember 2023
(Aussenanlagen FJ 2024) bzw. It. Bauzeitplan, welcher in
Abstimmung der Gewerke nach Auftragserteilung erstellt wird_
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.12 Umsténde der Leistungserbringung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
00.12.02 LB Nachstehende Umstande (z.B. ortliche oder zeitliche Umstidnde oder besond

Nachstehende Umstande (z.B. ortliche oder zeitliche Umstande
oder besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise
der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder
Erleichterungen) sind fir die Ausflihrung der Leistung und damit
fur die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.

00.12.02 A LB Ortliche Besonderheiten

Ortliche Besonderheiten: _siehe Orthofoto in der Anlage -
begrenzter Platz bei Baustelle, Objektstandort Baderplatz 108,
4830 Hallstatt_

00.12.03 LB Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise
der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

00.12.03 A LB Besondere Erschwernisse/Erleichterungen

Besondere Erschwernisse/Erleichterungen: _best.
Verkehrsflachen missen zuganglich bleiben, bzw muss mit den
Nachbarn einvernehmen fiir ev. eingeschrankte Zufahrt
hergestellt werden. Anlieferungen uber die Seestrasse vor 10:00
urh bzw. nach 17:00 uhr mit max. 14 to, von 10:00 Uhr bis 17:00
Uhr max. 5 to

ULG 00.12 Umsténde der Leistungserbringung

nur Textinformation

00.13 ULG Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

00.13.01 LB Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise
der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

00.13.01 A LB Beschreibung der Leistung

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung: Um- bzw.
Zubau/Aufstockung ehem. Arzthaus Hallstatt

ULG 00.13 Zusammenfassende Beschreibung der Leistung nur Textinformation
u XU I

00.14 ULG Allgemeine Bestimmungen

V  Vorbemerkung
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner
ergeben sich aus sédmtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde
gelegten Unterlagen.
00.14.01 LB Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN vereinbart.
Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN vereinbart.
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Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.14 Allgemeine Bestimmungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.14.01 A LB Vertragsgrundlage ONORMEN
Die ONORM B 2110.

00.14.01 B Z  ONORM B 2110 - Ausschluss bzgl. KSch.G.

entsprechend Konsumentenschutzgesetzt werden folgenden
Themen von der ONORM B 2110 ausgeschlossen:

- Gefahrenlbergang bei héherer Gewalt

- Ubernahmeverweigerung nur bei wesentlichen Mangeln

- Schadenersatzbegrenzung bei leichter Fahrlassigkeit

- Entfall P6nalehdchstmal von 5% bei leichter Fahrlassigkeit
- Beschrankung auf Mangeleinbehalt 3fach

00.14.01C Z  Entfall der Bestimmung a.ONORM B2110 - Lieferengpisse

Entgegen der Festlegung in der ONORM B 2110 wird
vereinbart, dass fehlende Baustoffe oder Lieferverzégerungen
nicht in die Sphare des AG. Kosten flir Stehzeiten und
Behinderungen wegen Baustoffmangels werden vom AG nicht
Ubernommen; allerdings wird die dadurch entgangene Bauzeit
bei der Fertigstellungsfrist/Pdnalfrist dazugerechnet
(Bauzeitplanverlangerung ohne Pénale entspricht
Bauverzug/Stillstand der Baustelle aufgrund fehlender
Baumaterialien)

Materialengpéasse die zu einer Verzdgerung filhren sind - damit
diese Bestimmung angewendet werden kann — unverzigliche
an die 6rtl. Bauaufsicht und den AG zu melden.

00.14.02 LB Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepr

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal-
und Regiepreise gelten als:

00.14.02 B LB Verianderliche Preise

Veranderliche Preise.
Grundlage: gesetzl.
Arbeitskategorie: _Bau_

00.14.02 D 4 K7-Bléatter

Fir jede Position (auch bei Zusatz- bzw. Nachtragsangeboten)
sind auf Aufforderung mangelfreie vollstdndige und
nachvollziehbare K7-Blatter in digitaler Form (PDF u. Excel oder
Word-Datei) innerhalb von 3 Werktagen der 6rtl. Bauaufsicht

zu Ubermittlen.

Werden einzelne K7-Blatter schon vor der Vergabe angefordert,
aber nicht Gbermittelt, fihrt das zum Ausschluss des gesamten
Angebots.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.14 Allgemeine Bestimmungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Jedenfalls sind die K7-Blatter bei Mehrkostenforderungen
aufgrund von Preissteigerung vorzulegen, damit die
Einheitspreisdnderung dem Grunde nach prif- und
nachvollziehbar ist.

Zusatzlich sind auf Verlangen die Liefervertrage des AN mit
dem Lieferanten der offenzulegen

00.14.04 LB Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt
Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die
zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Giiltigkeit hatte.
Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

00.14.04 A LB Bestimmungen EVU
Geschaftsbedingungen des ortlich zustéandigen )
Elektroversorgungsunternehmens: _Energie AG OO _

00.14.04 B LB Bestimmungen Wasserversorgung
Geschaftsbedingungen des ortlich zustéandigen
Wasserversorgungsunternehmens: _Gemeinde Hallstatt_

00.14.04C LB Bestimmungen Abwasserentsorgung

Geschéaftsbedingungen des 6rtlich zusténdigen
Abwasserentsorgungsunternehmens: RHV Hallstattersee

ULG 00.14 Allgemeine Bestimmungen

nur Textinformation

00.16 ULG Besondere Bestimmungen fiir den Einzelfall

00.16.01 LB Als Vertragsbestandteile gelten:
Als Vertragsbestandteile gelten:
00.16.01 A LB SiGe-Plan verbindlich

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der
Fassung: aktuellste

00.16.01 B LB Unterlage f.spatere Arbeiten
Die Unterlage fur spatere Arbeiten, in der Fassung:
_letztgultig_
00.16.02 LB Das Fiihren eines Abfallnachweises gemaB Abfallnachweisverordnung durch d

Das Fihren eines Abfallnachweises gemaf
Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer (AN) ist
vereinbart.

00.16.02 A LB Abfallnachweis AN
Sonstige Angaben: _keine_

00.16.06 LB Die Kosten fiir den Verbrauch von Wasser tragt:
Die Kosten fur den Verbrauch von Wasser tragt:
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.16 Besondere Bestimmungen fir den Einzelfall

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.16.06 B LB Wasserverbrauch:AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selbst. Die Abgabe an andere erfolgt
nach dem Tarif des zustandigen Versorgungsunternehmens
ohne Aufschlag.

00.16.07 LB Die Kosten fiir den Verbrauch von Strom tragt:
Die Kosten flir den Verbrauch von Strom tragt:

00.16.07 B LB Stromverbrauch:AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selbst. Die Abgabe an anderer erfolgt
nach dem Tarif des zustandigen Versorgungsunternehmens
ohne Aufschlag.

00.16.08 LB Der Auftragnehmer stellt die von ihm fiir eigene Leistungen hergestellten

Der Auftragnehmer stellt die von ihm fiir eigene Leistungen
hergestellten Entnahmemadglichkeiten, Anschliisse oder
dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur
Verfligung.

00.16.08 B LB Leistungen f.andere AN Tarif

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif
des zustandigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag
weiterverrechnet.

00.16.11 Z  Baugrunduntersuchung

00.16.11 A Z  Baugrunduntersuchung

vor Baubeginn bzw. im Zuge der Grabungsarbeiten ist der
Baugrund zu untersuchen, das Ergebnis ist in die statischen
Berechnungen, Dimensionierungen und Bemessungen zu
berlicksichtigen.

Dies gilt gleichermassen auch fur die Bauausfuhrung und zur
Vermeidung von allfalligen Schadenbei angrenzenden
Grundstucken.

00.16.12 LB AuBergewohnliche Witterungsverhaltnisse begriinden nur dann einen Anspruc

AuBergewdhnliche Witterungsverhaltnisse begriinden nur dann
einen Anspruch auf Verlangerung der Leistungsfrist, wenn diese
Witterungsverhaltnisse auf Grund der Art der Leistung diese
auch tatsachlich behindern (Au3enarbeiten).

00.16.12 A LB Frist auBergewo6hnliches Schlechtwetter

Die Ausfuhrungsfrist kann nur verlangert werden, wenn auf
Grundlage des
Bauarbeiter-Schlechtwetterentschadigungsgesetzes fur das
zutreffende Wettergebiet Erh6hungsstunden kundgemacht
werden. Fullt die Ausfihrungsfrist nur einen Teil einer
statistischen Winter- oder Sommerperiode aus, so werden die
Erhdhungsstunden anteilig bewertet (kundgemachte
Erhéhungsstunden dividiert durch die Kalendertage der Periode
mal den Kalendertagen der in der Periode fallenden
Ausfihrungsfrist). Erstreckt sich die Ausfiihrungsfrist tiber
mehrere Perioden, so werden die Einzelergebnisse

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.16 Besondere Bestimmungen fir den Einzelfall

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

(Schlechtwetterstunden) addiert und durch 8 dividiert (8
Schlechtwetterstunden je Kalendertag). Das Endergebnis wird
auf ganze Kalendertage auf- oder abgerundet (das Ergebnis
kann auch Null sein).

Das Endergebnis wird mit der auf der Baustelle festgestellten
(z.B. Bautagebuch oder Bautagesberichte) Anzahl von
Schlechtwettertagen verglichen

Ist deren Anzahl geringer als das oben erwdhnte Endergebnis
der Berechnung, dann gilt die auf der Baustelle festgestellte
Anzahl von Schlechtwettertagen.

Ist die auf der Baustelle festgestellte Anzahl von
Schlechtwettertagen gleich oder héher als das oben erwdhnte
Ergebnis, gilt das oben erwahnte Ergebnis als
anspruchsbegriindende Verlangerung der Leistungsfrist (ein
etwaiger Unterschied gilt als Witterung, mit der
erfahrungsgemaf gerechnet werden muss).

00.16.13 Z Bauwesensversicherung

Bei Auftragserteilung ist eine Versicherung abzuschliessen.
Folgende Schadensfalle miissen abgedeckt sein.

- Menschliches Versagen, Vandalismus, Boswilligkeit,
Fahrlassigkeit, Ungeschicklichkeit

- Diebstahl und Einbruchdiebstahl von eingebauten Teilen bzw.
von Teilen in ordnungsgemalf versperrten Raumlichkeiten.

- Naturgewalten wie Uberdurchschnittliche Witterungsereignisse,
Erdbeben, Hochwasser, Uberschwemmungen, Sturm, Hagel,
Frost, Schneedruck, Lawinen, Felssturz

- Feuerrisiko — auch von gelagerten Teilen auf der Baustelle

- Samtliche von auflen substantiell mechanisch einwirkende
Ereignisse

- Unbekannt gebliebene Eigenschaften des Baugrundes

- Versagen von Bauteilen und Stitzkonstruktionen

- Bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser

- Glasbruch nach fertigem Einsatz

nicht in der Versicherung:

- Normale Witterungseinflisse

- VerstoRe gegen die Regeln der Technik

- Grobe Fahrlassigkeit und Vorsatz

- Reine Mangel und Leistungsmangel

- Schaden an Werkzeugen

- Diebstahl und Einbruchdiebstahl nicht eingebauter bzw. nicht
versperrter Teile

- Krieg, Kriegsereignisse, Terror
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.16 Besondere Bestimmungen fir den Einzelfall

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.16.13 A Z  Versicherung
wie in der Uberposition beschrieben

bzw. It. allgemeinen Vertragsbestimmungen, welche unterfertigt
dem Angebot beizulegen sind
00.16.15 LB Aufzeichnungen iiber wichtige Vorkommnisse:
Aufzeichnungen Uber wichtige Vorkommnisse:
00.16.15B LB Bautagesberichte AN
Die Fiihrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer
(AN) wird vereinbart.
00.16.16 LB Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:

Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird
vereinbart:

00.16.16 A LB Uberwachung am Erfiillungsort
Die Uberpriifung am Erflllungsort gemaR ONORM B 2110.

00.16.17 LB Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird
vereinbart:

00.16.17 B LB Ubernahme férmlich
Eine férmliche Ubernahme gemaR ONORM B 2110.
Folgende Form wird eingehalten: _schriftlich_
00.16.18 LB Hinsichtlich der Gewahrleistungsfristen wird vereinbart:
Hinsichtlich der Gewahrleistungsfristen wird vereinbart:

00.16.18 B LB Gewahrleistungsfristen vereinbarte
Es gelten die Fristen von: _gesetzliche _

00.16.19 LB Hinsichtlich der Schlussfeststellung iiber die Mangelfreiheit vor Ablauf

Hinsichtlich der Schlussfeststellung Uber die Mangelfreiheit vor
Ablauf der Gewahrleistungsfrist wird vereinbart:

00.16.19B LB Schlussfeststellung vereinbart
Eine Schlussfeststellung wird gemas ONORM B 2110
vereinbart.
00.16.20 LB Hinsichtlich einer automationsunterstiitzten Bauabrechnung wird vereinbar

Hinsichtlich einer automationsunterstiitzten Bauabrechnung
wird vereinbart:

00.16.20 A LB EDV-Bauabrechnung zuldssig

EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemag
ONORM ist zulassig.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 00 Allgemeine Bestimmungen

ULG 00.16 Besondere Bestimmungen fir den Einzelfall

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.16.20 C Z  Bauabrechnung letzte Teilrechnung
Es wird vereinbart, dass die Hohe der letzten Teilrechnung 90 %
der Gesamtauftragssumme (inkl. Beauftragter Zusatzangebote)
nicht Gberschreiten darf .

00.16.21 LB Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kbnnen nach Wahl des
Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: Bargeld,
Bankgarantien, Ricklassversicherungen.

00.16.21 B LB Deckungsriicklass
Ein Deckungsriicklass in der Héhe von: 7%
00.16.21 C LB Haftungsriicklass
Ein Haftungsricklass in der Héhe von: 5%, Bankgarantie

ULG 00.16 Besondere Bestimmungen fiir den Einzelfall ] ]
nur Textinformation

LG 00 Allgemeine Bestimmungen ) )
nur Textinformation

01 LG Baustellengemeinkosten

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Aligemeines:

Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ONORM B 2061
angeboten.

2. Vorhalten:

Das Vorhalten umfasst auch samtliche Prifungen,
Instandhaltungsmaflnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und
die erforderliche Reinigung.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem
Ausmal x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1
Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stillliegezeiten:

Fur die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer
Anordnung des Auftraggebers.

01.10 ULG Beweissicherung und Sonstiges

01.10.03 LB Einbauten und Beweissicherung.
Einbauten und Beweissicherung.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG 01.10 Beweissicherung und Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.03 A Z  Einbauten Infrastruktur - Leitungserhebeung

Erheben bzw. Einholen samtlicher Auskiinfte und Plane bei den
Betreibern der Infrastrukturanlagen wie

Telefon

Strom

Wasser,

Kanal,

Glasfaser,

KabelTV

etc.

zur genauen Definition der Lage derselben, zu
Anbindemdglickeiten bzw. zum Schutz der bestehenden
Leitungen.

abgerechnet als Pauschale.
Lohn
Sonstiges......cccceeens

1PA EP..oo GP

01.10.03 D LB Beweissicherung AN

Bestandsaufnahme oder Beweissicherung von Anlagen fremder
Rechte (z.B. Quellen und Fischteiche) oder des Zustandes von
benachbarten Gebauden durch den Auftragnehmer, zur
spateren Feststellung etwaiger Bauschaden, die durch die
Bautatigkeit entstanden sind. Erstellen von Protokollen mit
Lichtbildern im Beisein des Eigentimers. Die Unterlagen
werden in zweifacher Ausfertigung vor Beginn der Arbeiten dem
Auftraggeber Ubergeben.

Betrifft Bauteil(e): Aussenanlagen Asphaltdecke-

Nachbargrundstiicke
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
1PA EP GP i
ULG 01.10 Beweissicherung und Sonstiges SUMMeE ...

01.11 ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten

V  Vorbemerkung

In dieser Unterleistungsgruppe sind die
Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen fur die Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, fir die im
Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind,
zusammengefasst.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG 01.11 Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.11.01 LB Einmalige Kosten der Baustelle, einschlieBlich Gerite, Stromversorgung,

Einmalige Kosten der Baustelle, einschlieRlich Gerate,
Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und
MaRnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

01.11.01 A LB Einrichten der Baustelle
Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.
Lohn

Sonstiges......cccceeens

01.11.01 B LB Raumen der Baustelle
Raumen (Abbauen und Abtransportieren).
Lohn

Sonstiges........cccceennee.

01.11.02 LB Durchschnittliche zeitgebundene Kosten, Geratekosten und sonstige Kosten

Durchschnittliche zeitgebundene Kosten, Geratekosten und
sonstige Kosten der Baustelle.

Die einzelnen Kosten werden summiert und auf die geplante
Baudauer umgelegt (durchschnittliche Kosten je Woche).

01.11.02 A LB Kosten eigene Baubetrieb

Fir den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan
festgelegten Malinahmen, wahrend der Baubetriebszeit.

Lohn ..l

Sonstiges......ccccecenne.

01.11.02C LB Kosten SiGe Baubetrieb
Fir MaBnahmen gemaf SiGe-Plan, wahrend der

1PA EP..oo GP

1PA EP..oo GP

28 Wo EP..oo GP o

Baubetriebszeit.
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
28 Wo EP..oo GP i
ULG 01.11 Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten Summe ...

01.12 ULG Sonderkosten der Baustelle
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG 01.12 Sonderkosten der Baustelle

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.12.01 LB Sonderkosten der Baustelle.

Sonderkosten der Baustelle.

01.12.01B LB Sonderkosten Statik+Pldne AN+ZT

Fir das Ausarbeiten der statischen Berechnungen und der
Konstruktionsplane (Schalungs-, Bewehrungs- und
Werkstattplane) durch den Auftragnehmer, gepriift von einem
befugten Ziviltechniker. Der vom Auftragnehmer beauftragte
befugte Ziviltechniker (ZT) wird dem Auftraggeber unverziglich
nach Auftragserteilung bekannt gegeben. Die Unterlagen
werden in finffacher Ausfiihrung so rechtzeitig Gbergeben, dass
die Uberpriifung noch vor dem Durchfiihren der Arbeiten

moglich ist.
Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens
1PA EP..oooi GP i
01.12.05 Z  Sonderkosten Planungs-Baukoordinator

01.12.05 A Z Ausarbeiten eines SiGe Planes

Ausarbeiten eines verbindlichen SiGe Planes, Abstimmung und
Genehmigung mit dem Bauherrnvertreter bzw. der
Projektleitung, Vorlage bei der zustandigen Arbeitsinspektion,
Uberwachung und Kontrolle bzw. Ubermittlung an alle
ausflihrenden Firmen, Einweisung und laufende Kontrolle, alles
dem BauKoord. Gesetz genau entsprechend.

Mit inbegriffen sind auch die Ausarbeitung der Unterlagen
fur"spatere Arbeiten" It. Baukoord. Gesetz.

Der AN haftet fur die Richtigkeit der Unterlagen und die
Einhaltung der BauKoord. Gesetzte und des
Unfallverhitungsschutzgesetztes, gemeinsam mit den
ausfuhrenden Firmen.

Die ausreichende schriftliche Dokumentation ist auf Verlangen

der Projektleitung des Bauherrn vorzulegen.
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns

1PA EP..oo GP o

01.12.05B Z Baukoordinator

Fir die Ausiibung der Funktion eines Baustellenkoordinators
gemal’ Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG).

Lohn .
Sonstiges........cccceenee.

1PA EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG 01.12 Sonderkosten der Baustelle

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.12.06 Z  Gebaudeeinmessung durch

01.12.06 A Z  Gebadudeeinmessung durch AN

Einhaltung der bescheidmallig genehmigten Situierung des
Gebaudes und Einhaltung der Grenzabstande sind vor
Baubeginn entsprechende in der Natur definierte Grenzpunkte
zu legen. Auch die vorgegebenen Hohen It. genehmigter Plane
sind einzumessen und zu fixieren.

Ausfiihrung durch einen Zivilgeometer.

Die Unterlagen der Einmessung sind gegebenenfalls der
Behdrde zur Einsicht zu tUberlassen.

Lohn .l
Sonstiges......cccceeens
1PA EP..ooveeeeee GP e,
ULG 01.12 Sonderkosten der Baustelle SUMME ...

01.13 ULG Baustellengemeinkosten im Einzelnen

V  Vorbemerkung

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines
gebrauchsfahigen Zustandes einschlief3lich Antransportieren,
Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.
Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen
Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbauens
mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.
01.13.02 LB Bauzaun nach Wahl des Auftragnehmers, Zaunhohe 1,5 bis 2,5 m liber Terrai

Bauzaun nach Wahl des Auftragnehmers, Zaunhdhe 1,5 bis 2,5
m uber Terrain, einschliellich Turen oder Tore.

01.13.02 A LB Bauzaun
Lohn .l
Sonstiges.......cccocenne.

62 m EP..oo GP

01.13.02B LB Bauzaun vorhalten

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeit oder
Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
m x Wochen).

Lohn
Sonstiges......cccceeenne.

1626 VE EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG 01.13 Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.13.04 LB Baustromverteiler fiir andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit

Baustromverteiler fir andere Auftragnehmer in versperrbarem
Kasten, mit Zahlerplatte mit mindestens einer
Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stlick
Steckdosen fiinfpolig 16 A und 2 Stiick Schukosteckdosen 16
A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom Auftraggeber
angegebenen Stelle.

01.13.04 A LB Baustromverteiler
Lohn ..l

Sonstiges......ccccecennn.

1 Stk EP..oos GP

01.13.04 B LB Baustromverteiler vorhalten

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder
Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =

Stlick x Wochen).
Lohn ..
Sonstiges......cccceeens
28 VE EP..oooi GP i
01.13.05 LB Container in Standardausfiihrung (Abmessungen 2,5 x 6 m), warmegedammt, z

Container in Standardausfiihrung (Abmessungen 2,5 x 6 m),
warmegedammt, zur Verwendung als Aufenthaltsraum
(Aufenth.) geman Bauarbeiter- und
Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz.
01.13.05A LB Cont.Stand.Aufenth.
Lohn

Sonstiges........cccceennee.

1 Stk EP..oos GP

01.13.05B LB Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Baubetrieb

Vorhalten wahrend der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stuck x Wochen).

Lohn
Sonstiges......ccccecenne.

28 VE EP..oo GP

01.13.13 LB Chemo-Toiletten ohne Wasser und Abwasseranschluss.
Chemo-Toiletten ohne Wasser und Abwasseranschluss.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG 01.13 Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13.13 A LB Chem.Toiletten
Lohn .
Sonstiges......cccceeens

1 Stk EP..oo GP

01.13.13B LB Chem.Toiletten vorhalten Baubetrieb

Vorhalten wahrend der Baubetriebszeit, einschlief3lich taglicher
Reinigung und Verbrauchsmaterial (z.B. Toilettenpapier,
Handtlcher). Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =

Stuck x Wochen).
Lohn
Sonstiges.......ccceeenne.
28 VE EP. GP o
01.13.15 LB Allgemeinbeleuchtung fiir die Hauptverkehrswege im Freien (z.B. Wege, Str

Allgemeinbeleuchtung fiir die Hauptverkehrswege im Freien
(z.B. Wege, Strallen, Lagerplatze). Die Beleuchtungsstéarke
betragt mindestens 7 Lux. Alle Leuchten, Schalter und
Leitungen sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Das
Installationsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers.

01.13.15A LB Beleuchtung im Freien

Abgerechnet wird die Anzahl der Anlagen.
Planungsangabe: _nach Ricksprache mit Bauleitung

Lohn
Sonstiges......ccccecenne.

3 Stk EP..oo GP o

01.13.15B LB Beleuchtung im Freien vorhalten

Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob
Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stuck x Wochen).

Lohn ..
Sonstiges......ccccecenn.
24 VE EP..ooiis GP o
01.13.16 LB Allgemeinbeleuchtung fiir die Hauptverkehrswege in Gebauden (z.B. Flure,

Allgemeinbeleuchtung fiir die Hauptverkehrswege in Gebauden
(z.B. Flure, Schleusen, Treppenhauser, Tiefgaragen, Keller).
Die Beleuchtungsstarke betragt mindestens 15 Lux. Alle
Leuchten, Schalter und Leitungen sind in den Einheitspreis
einkalkuliert. Das Installationsmaterial bleibt Eigentum des
Auftragnehmers.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01
LG 01
ULG 01.13

BAUMEISTERARBEITEN
Baustellengemeinkosten
Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13.16 A

01.13.16 B

01.13.20

01.13.20 A

01.13.20 B

01.13.21

LB

LB

LB

LB

LB

LB

Beleuchtung in Gebaude

Abgerechnet wird die Anzahl der Anlagen.
Planungsangabe: _nach Rucksprache mit Bauleitung_

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns

3 Stk EP..oo GP o

Beleuchtung in Geb&uden vorhalten

Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob
Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stuck x Wochen).

Lohn
Sonstiges.....ccccceeeenns

24 VE EP..oo GP i

Verkehrszeichen gemaR StVO nach Angabe des Auftraggebers oder nach dem

Verkehrszeichen gemal StVO nach Angabe des Auftraggebers
oder nach dem vom Auftragnehmer festgestellten Erfordernis.
Tragkonstruktionen, nach Wahl des Auftragnehmers, sind in
den Einheitspreis einkalkuliert.

Verkehrszeichen

Ohne Unterschied der Anzahl. Abgerechnet wird als Pauschale.
Planungsangabe: _nach Angabe Bauleitung

Lohn .
Sonstiges......cccceeens

1PA EP..oo GP

Verkehrszeichen vorhalten
Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder
Stillliegezeit.
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns

28 Wo EP..oo GP o

Hinweistafeln (z.B. Warnschilder, Wegweiser) ohne Unterschied des Materi

Hinweistafeln (z.B. Warnschilder, Wegweiser) ohne Unterschied
des Materials, des Beschriftungsinhaltes oder der
Grafikzeichen, im Baustellenbereich an Objektteilen oder
Gerusten, einschlieRlich Tragkonstruktionen montiert. Im
Positionsstichwort ist das Flachenmal} der Tafel angegeben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 01 Baustellengemeinkosten
ULG 01.13 Baustellengemeinkosten im Einzelnen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.13.21 A LB Hinweistafel b.0,25m2
Planungsangabe: nach Angabe Bauleitung_
Lohn
Sonstiges......cccceeens
1PA EP..o GP .
01.13.21B LB Hinweistafel b.0,25m2 vorhalten
Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder
Stillliegezeit.
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
28 Wo EP.oos GP i
01.13.21C LB Hinweistafel {i.0,25-0,5m2
Planungsangabe: _nach Angabe Bauleitung_
Lohn
Sonstiges......ccccecenne.
1 Stk EP.oos GP i
01.13.21D LB Hinweistafel ii.0,25-0,5m2 vorhalten
Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder
Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
Stuck x Wochen).
Lohn
Sonstiges......cccceeens
20 VE EP..o GP .
01.13.21 E LB Hinweistafel i.0,5-1m2
Planungsangabe: _nach Angabe Bauleitung_
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
1 Stk EP..o GP .
01.13.21 F LB Hinweistafel ii.0,5-1m2 vorhalten
Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder
Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
Stlick x Wochen).
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
20 VE EP..o GP .
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Lv 01
LG 01
ULG 01.13

BAUMEISTERARBEITEN
Baustellengemeinkosten
Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

01.13.32

01.13.32A

01.13.32B

LB

LB

LB

Provisorische Wasserentnahmestelle oder Anschlussmaoglichkeit, einschlief

Provisorische Wasserentnahmestelle oder
Anschlussmaoglichkeit, einschlief3lich der Anschluss- und
Versorgungsleitungen bis zum vorhandenen Netz im
Baustellenbereich und eines Wasserzahlers. Die
Wasserleitungen mussen nicht frostsicher verlegt werden.
Antragstellungen und Prufgebihren sind in den Einheitspreis
einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser
(DN) angegeben.

Wasseranschluss DN25
Planungsangabe: _nach Angabe Bauleitung_

Lohn .l

Sonstiges......ccceeeenns

1 Stk EP..oo GP o

Wasseranschluss DN25 vorhalten

Vorhalten ohne Wasserverbrauch, ohne Unterschied, ob
Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.

Lohn .l

Sonstiges........cccceenneee.

32 VE EP..oo GP

ULG 01.13

Baustellengemeinkosten im Einzelnen Summe ...,

01.17 ULG

Schutzvorkehrungen und Abdeckungen

\

Vorbemerkung

1. Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines
gebrauchsfahigen Zustandes einschlief3lich Antransportieren,
Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen
Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbauens
mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Kosten fur etwaige Instandsetzungen (Vorhalten) von
Schutzvorkehrungen wahrend der Arbeiten sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

2.1 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2.1.1 Verwerten oder Deponieren:

Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum
des Auftragnehmers Uber.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG 01.17 Schutzvorkehrungen und Abdeckungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Baurestmassen werden grundsatzlich verwertet. Wenn dies aus
wirtschaftlichen oder technischen Griinden nicht mdéglich ist,
werden Baurestmassen ordnungsgemaf deponiert.

2.2 Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des
Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt somit auch den
Transport zum Zwischenlager und das sachgemafe Lagern.
Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Ubernahme zu
raumen.

Der Platz fur die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in
der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber festgelegt.

2.3 Transport:

Das Abtransportieren erfolgt unter Berlcksichtigung von
etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

01.17.03 LB FuBbodenschutz einschlieBlich Entsorgen.
FuRbodenschutz einschliellich Entsorgen.

01.17.03 A LB FuBbodenschutz PE-Folie/Pappe

Mit einer Lage PE-Folie (z.B. Packzellulose oder Wellpappe) mit
10 cm Uberdeckung, Fugen verklebt.

100 m? EP..oo GP s

01.17.11 LB Provisorische Verschalung von Offnungen in AuBenwinden, einschlieBlich

Provisorische Verschalung von Offnungen in AuBenwanden,
einschlielllich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist das
Flachenmald der Verschalung angegeben.

01.17.11 A LB Verschalung b.1m2

Lohn
Sonstiges........cccceennee.
1 Stk EP. .o GP o
01.17.11 X LB Verschalung ii.im2-A"_5m?_’
3 Stk EP. GP o,
01.17.21 LB Schutz von Bauteilen (z.B. Fenster und Tiiren) gegen Verschmutzung durch

Schutz von Bauteilen (z.B. Fenster und Tiren) gegen
Verschmutzung durch Abdecken und Befestigen der
Abdeckung, einschlieBlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist
das Flachenmal} der abzudeckenden Flache angegeben.

01.17.21 A LB Schutz von Fenster-Tiir b.2m2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01

BAUMEISTERARBEITEN

LG
ULG

01
01.17

Baustellengemeinkosten
Schutzvorkehrungen und Abdeckungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

28 Stk EP..oo

01.17.21 B LB Schutz von Fenster-Tir (i.2-4m2

Lohn

Sonstiges......cccceeens

6 Stk EP..oo

01.17.21C LB Schutz von Fenster-Tir ii.4-6m2

Lohn

Sonstiges......ccceeeenns

1 Stk EP..oo

ULG 01.17 Schutzvorkehrungen und Abdeckungen

01.19 ULG SchutzmaBnahmen gegen Absturz

V  Vorbemerkung

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht
rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder
1.4571 (V4A)), der fur den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

2. Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines
gebrauchsfahigen Zustandes einschlief3lich Antransportieren,
Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen
Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbauens
mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

2.1 Auf- und Abbauen (Herstellen):

Das Herstellen umfasst auch das Schlie®en der
Verankerungsstellen gemak ONORM (wenn der Auftraggeber
den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdriicklich
anordnet).

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen
gemal ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beistellen statischer Nachweise

- wiederkehrende Priifungen und Instandhaltungskosten

Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 01 Baustellengemeinkosten
ULG 01.19 SchutzmalRnahmen gegen Absturz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.19.01 LB Begehbare, unverschiebliche provisorische Abdeckung (z.B. auf Schichten,
Begehbare, unverschiebliche provisorische Abdeckung (z.B. auf
Schachten, Deckendffnungen, Gruben, Vertiefungen). Im
Positionsstichwort ist das Flachenmal} der Abdeckung
angegeben.
01.19.01 A LB Abdeckung b.1m2
Lohn ...
Sonstiges.......ccceeenne.
5 Stk EP..oes GP oo
01.19.01 B LB Abdeckung b.1m2 vorhalten
Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
Stuck x Wochen).
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
50 VE EP..os GP e,
01.19.01C LB Abdeckung ii.1-2m2
Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
5 Stk EP..oes GP s
01.19.01 D LB Abdeckung ii.1-2m2 vorhalten
Uber 1 bis 2 m2. Vorhalten. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stuck x Wochen).
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
50 VE EP..oees GP e,
01.19.02 LB Umwehrung (Gelander) an Absturzkanten (auch bei Schragen), mit Ausnahme
Umwehrung (Gelander) an Absturzkanten (auch bei Schragen),
mit Ausnahme von im Zusammenhang mit Gerlisten stehenden
MalRnahmen, bestehend aus Brust-, Mittel- und FuBwehren, bei
Stiegenlaufen ohne FuBwehr.
01.19.02 A LB Umwehrung Absturzk.
Abgerechnet wird die Lange der Absturzkante.
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeenns
51 m EP..oees GP e,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG 01.19 SchutzmaRnahmen gegen Absturz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.19.02 B LB Umwehrung Absturzk.vorhalten

Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
Lange x Wochen).

Lohn .l

Sonstiges.........

780 VE EP.............

........... GP o

ULG 01.19 SchutzmaBnahmen gegen Absturz

LG 01 Baustellengemeinkosten

02 LG Abbruch

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten
nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen
bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.
2. Auslosen, Demontieren:

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren
bedeuten ein sorgfaltiges Ausldsen oder
Demontieren zwecks Wiederverwendung.

3. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsatzlich verwertet.
Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Grinden nicht méglich ist, werden Baurestmassen
ordnungsgemalf deponiert.

4. Unzulassige Belastungen durch
Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die
Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht in unzulassiger Weise
nachteilig verandert werden.

Der Auftragnehmer tragt Sorge, dass der
Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr
als insgesamt 5 Prozent des Volumens
mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.
Alifallige Kosten aus derartigen Veranderungen (z.
B. Altlastenbeitrdge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) Gibernimmt der
Auftragnehmer.

5. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berlcksichtigung
von etwa erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

6. Nachweise:

Eir& B&statigling” §48s a6t Auftragnehmer (AN)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubergeben hat,
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung

Ubergeben.

. Stoffgruppen und Schliisselnummern:

e Betonabbruch (SN 31427)

e Asphaltabbruch (SN 31410 oder SN 54912)

e behandelte Holzabfalle (SN 17201 oder SN
17202)

¢ unbehandelte Holzabfélle (SN 17201 oder SN
17202)
Metallabfalle (SN 35103 oder SN 35105)
Baustellenabfalle (SN 57118 oder SN 57119
oder SN 91206, 91207, 91401)
mineralischer Bauschutt (SN 31409)
Kinstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF
(SN 31416) als nicht gefahrlicher Abfall

e Polystyrole wie EPS (SN 57108) als nicht
gefahrlicher Abfall

e Polystyrole wie XPS (SN 57108) als nicht
gefahrlicher Abfall

o Kiunstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF
(SN 314379) als gefahrlicher Abfall (g.A)

e Polystyrole wie XPS (SN 57108-779g) als
gefahrlicher Abfall (g.A)

e Asbestabfall (SN 31412 oder 31437)

7.1 Gefahrlicher Abfall (g.A):

Bei unerwartetem Antreffen von gefahrlichem

Abfall wird der Auftraggeber verstandigt und eine

gesonderte Regelung vereinbart.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen

berlcksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die

der Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altél von

seinen Geraten oder Transportmitteln).

8. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des

Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt somit

auch den Transport zum Zwischenlager und das

sachgemale Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der

Ubernahme zu raumen.

Der Platz fir die Zwischenlagerung wird, wenn

nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im

Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

9. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den

Nebenleistungen gemak ONORM) in die

Einheitspreise einkalkuliert:

~

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

- samtliche Gebihren und Abgaben (z. B.
Altlastenbeitrag)
- Organisation (Forderart und Forderweg)
- das Entsorgen von
Baurestmassen/Abfallmaterialien beim
Demontieren oder Auslésen von Bauteilen
10. AusmaRB- und Abrechnungsregeln:
Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf}
der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.
Fur Abbruchpositionen gelten die festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von
verschiedenen Baurestmassen flr die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder-
oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art.
11. Leistungsumfang: Abbrechen +
Laden/Transport +
Verwerten/Deponieren/Entsorgen
(ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil):
Sofern die ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil ist,
wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender
Leistungsinhalt verstanden:
- Abbrechen oder Abschlagen, einschlie3lich
Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen und die Punkte 1 bis 10 dieser
LG-Vorbemerkung.
- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen
Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten
Laden in das Eigentum des Auftragnehmers Uber,
sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht
Vertragsbestandteil ist.
12. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden
(ULG 02.91 Vertragsbestandteil):
Sofern in einzelnen Positionen nicht anders
angegeben und die ULG 02.91 Vertragsbestandteil
ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen
folgender Leistungsinhalt verstanden:
- Abbrechen oder Abschlagen, einschlie3lich
Laden und die Punkte 1 bis 10 dieser
LG-Vorbemerkung.
- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen

0210 ULG Vorarheitenzy-Al be’8Rr Entsorgen im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

02.10.02 Z  SepuizybRIEREHN NRRARAIME it dem ersten
Laden in das Eigentum des Auftragnehmers Uber,

02.10.02B  Z  AbsighesHagRausieleauhaliny YHRNIEERRGS nicht
ertiedshabtmgsaibsitemdurdesenaest ssaaieurng an der
Mergtasagdér den Transport, das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen.
im EHP enthalten:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.10 Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
das Hersellen und wieder abbauen der Sicherungseinrichtungen
(Absperrgitter, Verkehrsschilder, ev. Beleuchtung, etc.)
Ansuchen um Genehmigung der Sperre beid er Gemeinde inkll
Erstellung aller dafiir nétigen Unterlagen,
aufstellen und betreiben einer Ampel, da die Strasse wahrend
der Arbeiten an der Fassade deutlich verengt wird (eine
Fahrspur, die auch mit Bussen befahrbar ist, muss frei bleiben)
in diesem EHP sind samtliche Kosten fir die Absicherung des
Baubereichs fur die gesamte Dauer der Sanierungsarbeiten an
dieser Stelle enthalten)
Lohn
Sonstiges.......cccecenne.
1PA EP..o GP
ULG 02.10 Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten SUMME ..o
02.11 ULG Abbruch Fundamente und Wande
V  Vorbemerkung
Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen werden zuziglich 2
cm je verputzter oder verfliester Seite, im festen Zustand
abgerechnet.
Spachtelung gilt nicht als Verputz.
02.11.01 LB Fundamente abbrechen (abbr.).
Fundamente abbrechen (abbr.).
02.11.01 A LB Ziegelfundament abbr.
Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
2m? EP.oos GP i
02.11.01 B LB Steinfundament abbr.
Aus Naturstein- oder Mischmauerwerk.
Mineralischer Bauschutt 2,8 t/m3
Lohn
Sonstiges.......cccocenne.
2m? EP.oos GP i
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 35
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.11 Abbruch Fundamente und Wéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11.01D LB Betonfundament unbew.abbr.b.C35/45
Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.
Betonabbruch 2,4 t/m3

Lohn
Sonstiges......cccceeenne.
6 m? EP.oii e GP o
02.11.01 F LB Stb.Fundament abbr.b.C35/45
Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.
Betonabbruch 2,5 t/m3
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
2m? EP.oii e, GP o

02.11.01 H Z  Abbruch STB Fundamentplatte inkl. Bewehrung
Abbruch der Stahlbetonfundamentplatten inkl. Entsorgung
Lohn .
Sonstiges......cccceeens

41,969 m* EP..oos GP

02.11.02 LB Mauerwerk, ohne Unterschied der Mortelart, abbrechen (abbr.).

Mauerwerk, ohne Unterschied der Martelart, abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.

02.11.02 A LB Ziegelmwk.abbr.ii.15cm
Aus Mauerziegeln (Ziegelmwk.).
Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3

Lohn ..
Sonstiges......cccceeens

103,98 m* EP..oo GP

02.11.02V Z  Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 60 cm
Betonschnitte in best. Ziegelaussenwand bei Abbruch

Dicke Mauerwerk bis 60 cm

35,6 m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01
LG 02
ULG 02.11

BAUMEISTERARBEITEN
Abbruch
Abbruch Fundamente und Wande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.11.02 W

02.11.03

02.11.03 B

02.11.03 C

02.11.04

02.11.04 B

02.11.09

z

LB

LB

LB

LB

LB

LB

Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 30 cm
Betonschnitte in best. Ziegelaussenwand bei Abbruch

Dicke Mauerwerk bis 30 cm
Lohn i,

Sonstiges......cccceeenes

26,8 m EP..oo GP

Wande und Pfeiler aus Beton abbrechen (abbr.).

Wande und Pfeiler aus Beton abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.

Beton-Wand unbew.abbr.b.C35/45 ii.15cm
Aus unbewehrtem Beton (Beton), Festigkeit bis C35/45.
Betonabbruch 2,4 t/m3

Lohn ..l

Sonstiges......ccccecenne.

2m? EP..oo GP o

Mantelbeton-Wand abbr.ii.15cm
Aus Mantelbeton, einschlief3lich Systembewehrung.
Mineralischer Bauschutt: 2,4 t/m3

Lohn ..l

Sonstiges......ccccecenne.

2,32 m? EP..oo GP i

Wande und Pfeiler aus Stahlbeton (Stb.) abbrechen (abbr.).

Wande und Pfeiler aus Stahlbeton (Stb.) abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.

Stb.Wand abbr.b.C35/45 (i.15cm
Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.
Betonabbruch 2,5 t/m3

Lohn .l

Sonstiges.......ccceeenne.

4,2 m? EP..oo GP i

Gemauerte nicht tragende Zwischenwande (ausgenommen Gipsdielen- und
Gemauerte nicht tragende Zwischenwande (ausgenommen

Gipsdielen- und Betonwande), verputzt, abbrechen (abbr.).

Abgerechnet wird das Flachenmall nach Abzug aller Offnungen

iiber 0,5 m2.

Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.

Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.11 Abbruch Fundamente und Wéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11.09C LB Zwischenwand abbr.ii.12-15cm
Mineralischer Bauschutt: 0,24 t/m2
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.

52,804 m? EP..oo GP o

02.11.12 LB Fangmauerwerk bzw. Fangkopfmauerwerk bis drei Scharen unter die

Fangmauerwerk bzw. Fangkopfmauerwerk bis drei Scharen
unter die Dachschalung abbrechen (abbr.). Dachdeckung nur
im unbedingt erforderlichen Ausmalf 6ffnen. Das
wiederverwendbare Deckungsmaterial gegen Beschadigung
gesichert lagern. Fanghohlrdume gegen herabfallendes Material
und Rinneneinlaufe vor Verstopfung sichern. Aufgedeckte
Dachflachen bis zur endgultigen Deckung und Verblechung
provisorisch gegen Eindringen von Nasse windsicher schlief3en.
Decken von etwaigen Einbauten im Dachbodenraum mit
Pfostenlagen oder sonstigen Hilfsmitteln gegen
Beschadigungen schitzen.

02.11.12 B LB Fangkopfmauerwerk unrein abbr.
Gefahrlicher Abfall (Innenfang mit Russbelag) 1,6 t/m3

1,528 m? EP..oo GP

02.11.12D LB Fangmauerwerk unrein abbr.
Gefahrlicher Abfall (Innenfang mit Russbelag) 1,6 t/m?3

6,386 m® EP..oo GP i

02.11.13 LB Betonabdeckplatten von Fangkopfen, ohne Unterschied der Dicke, abbrechen

Betonabdeckplatten von Fangkdpfen, ohne Unterschied der
Dicke, abbrechen (abbr.). Fange und gefahrdete Dachflachen
gegen herabfallendes Material absichern, Rinneneinlaufe
zeitweilig zur Vermeidung von Verlegungen verschlief3en.
Abgerechnet wird das Flachenmal} hohl fir voll.

02.11.13 A LB Beton Fangabdeckplatte abbr.
Betonabbruch 0,2 t/m?

3,183 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.11 Abbruch Fundamente und Wéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.11.14 LB Fangaufsatze aus Steinzeug bis zu einer Einzellange von 1,5 m abbrechen

Fangaufsatze aus Steinzeug bis zu einer Einzellange von 1,5 m
abbrechen (abbr.).

02.11.14 A LB Fangaufsatz Steinzeug abbr.
Mineralischer Bauschutt 0,05 /ST

6 Stk EP..oo GP s

02.11.16 LB Gipsbauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Stianderwande (GB-PI.St
Gipsbauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser)
-Sténderwande (GB-PI.Stw.), einschliellich Unterkonstruktion
aus Metall und Dammung aus Mineralwolle, abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der Wand
angegeben.

02.11.16 A LB GB-Pl.Stw.abbr.1-s.1fach bepl.b.10cm

Einseitig (1-s.), einfach (1fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).
Kinstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefahrlicher
Abfall.

Mineralischer Bauschutt 0,025 t/mZ2, Metall 0,003 t/m2,
Mineralwolle 0,01 t/m2

Lohn ..l
Sonstiges......cccceeens
15 m? EP..ooveeeeee GP e,
ULG 02.11 Abbruch Fundamente und Wande SUMME ..o

02.12 ULG Abbruch Decken

V  Vorbemerkung
Das Abtragen des Deckenputzes einschlieBlich eines etwaigen
Putztragers ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
02.12.01 LB Decken einschlieBlich der SchlieBen abbrechen (abbr.).
Decken einschlief3lich der Schlielen abbrechen (abbr.).

02.12.01 A LB Dippelbaumdecke abbr.

Dippelbaumdecke, einschliellich Rastladen.
Unbehandelter Holzabfall 0,21 t/m2 + mineralischer Bauschutt
0,03 t/m?

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.12 Abbruch Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.12.01 B LB Tramdecke abbr.

Tramdecke, einschlie3lich Sturz- und Stukkaturschalung.
Unbehandelter Holzabfall 0,11 t/m2 + mineralischer Bauschutt
0,03 t/m?

60 m? EP..oo GP s

02.12.04 LB Stahlbetonplatten-, Stahlbetonrippen- und Plattenbalkendecken (Stb.Decke

Stahlbetonplatten-, Stahlbetonrippen- und Plattenbalkendecken
(Stb.Decke), Stiegenlauf- und Podestplatten mit etwaigen
aufbetonierten Stufen, Unterziige und Balken, ohne Unterschied
der Dicke und der Bewehrung, abbrechen (abbr.).

Abgerechnet wird das Rohbaumald.

02.12.04 B LB Stb.Decke b.C35/45 abbr.
Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45.
Betonabbruch 2,5 t/m3

Lohn
Sonstiges......ccccecenne.
5m? EP..ooreees GP v
02.12.08 LB Roste und Balken aus Stahlbeton (Stb.), ohne Unterschied des Querschnitt

Roste und Balken aus Stahlbeton (Stb.), ohne Unterschied des
Querschnittes, wenn Decken oder Deckenteile nicht mit
abgebrochen werden, abbrechen (abbr.).

02.12.08 A LB Stb.Rost oder Balken abbr.b.C35/45
Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45.
Betonabbruch 2,5 t/m3

Lohn .
Sonstiges......cccceeene
2,298 m*® EP. GP i
02.12.09 LB Aufzahlung (Az) auf Deckenabbruch fiir die Erschwernisse beim Abbruch von

Aufzahlung (Az) auf Deckenabbruch fiir die Erschwernisse beim
Abbruch von Teilflachen mit einer Einzelgrofie bis 4 m?,
einschlielllich etwa erforderlicher Unterstellungen.

02.12.09 A LB Az Deckenabbruch Teilfliche b.4m Holz
Bei Dippelbaum-, Tram- und Traversendecken.

5 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.12 Abbruch Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
ULG 02.12 Abbruch Decken SUMME ..o

02.13 ULG Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen

V  Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1.1 Abbruch von Bekleidungen:

Beim Abbruch von Bekleidungen ist das mit dem
Putzuntergrund biindige Abschneiden von Halterungen (dies gilt
auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein
Auslosen nicht moglich ware) in die Einheitspreise einkalkuliert.
1.2 Abschlagen des Verputzes von Wanden (die nicht
abgebrochen werden):

Beim Abschlagen des Verputzes von Wanden, die nicht
abgebrochen werden ist das Auskratzen der Mauerwerksfugen
und das Reinigen der Flachen in die Einheitspreise einkalkuliert.
2. AusmaB- und Abrechnungsregein:

Das Ausmal’ beim Abschlagen des Verputzes von Wanden, die
nicht abgebrochen werden, wird wie beim Herstellen von
Verputz ermittelt.

02.13.01 LB Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.)

Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Mauergrund
abschlagen (abschl.).

Im Positionsstichwort ist die Putzdicke (ohne Unterschied der
Anzahl der Lagen) angegeben.

02.13.01 A LB Wand-Innenputz b.25mm abschl.
Aus Mortel, ausgenommen Zementmortel.
Mineralischer Bauschutt 0,042 t/m?2

Lohn
Sonstiges......ccccecenne.
617,47 m? EP. GP v
02.13.02 LB Deckenputz bei Untersichten, einschlieBlich Stiegenlauf- und Podestplatt

Deckenputz bei Untersichten, einschliel3lich Stiegenlauf- und
Podestplatten, abschlagen (abschl.).
Im Positionsstichwort ist die Putzdicke angegeben.

02.13.02 A LB Deckenputz b.10mm abschl.
Aus Mortel, ohne Putztrager.
Mineralischer Bauschutt 0,021 t/m?2

Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens

217,012 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Lv 01
LG 02
ULG 02.13

BAUMEISTERARBEITEN
Abbruch
Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.13.02 F

02.13.07

02.13.07 A

02.13.07 B

02.13.08

02.13.08 A

02.13.09

02.13.09 A

LB

LB

LB

LB

LB

Az Deckenputz abschl. Erschwernis Lattlputz

Aufzahlung fur die Erschwernis des Abschlagens von
Deckenputz auf Holzlatten.

mit dieser Position abgegolten ist auch das Entfernen der
Holzlatten und deren Entsorgung

217,012 m? EP..oo GP s

AuBenverputz (von glatten oder einfach gegliederten Fassaden) aus Moértel
Aullenverputz (von glatten oder einfach gegliederten Fassaden)
aus Mortel bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.).
Im Positionsstichwort ist die Putzdicke angegeben.
AuBenputz b.35mm abschl.
Mineralischer Bauschutt 0,084 t/m?2
Lohn ..

Sonstiges........cccceennee.

89,808 m? EP..oos GP

AuBenputz {i.35-45mm abschl.
Mineralischer Bauschutt 0,108 t/m?2
Lohn ..l

Sonstiges.......cccecenne.

64,2 m? EP..oo GP i

Fassadensockel abschlagen (abschl.).

Fassadensockel abschlagen (abschl.).
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

Fassadensockel ZM b.5cm abschl.
Aus Zementmortel.
Mineralischer Bauschutt 0,105 t/mZ2

Lohn .l

Sonstiges......ccccecenne.

37,7 m? EP..oo GP i

Rohrverkleidungen/Ummauerungen abbrechen/ents.

Abbrechen und entsorgen von Ummauerungen von Rohren
inkl. Entsorgung des Abbruchmaterials.

Ummauerg. abbr.+ents.
Lohn

Sonstiges......ccccecenne.

2m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.13 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.13.11 LB Innenwandbekleidung einschlielich Unterkonstruktion, etwaiger Befestigu
Innenwandbekleidung einschlieRlich Unterkonstruktion, etwaiger
Befestigungen und Ddmmeinlagen aus Mineralwolle abbrechen
(abbr.).
02.13.11 A LB Innenwandbekleidung Holz abbr.
Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von
Wanden, Parapetten oder Spaletten.
Kinstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefahrlicher
Abfall.
Behandelter Holzabfall 0,055 t/m2 + Mineralwolle 0,01 /m2
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
20 m? =1 GP oo
02.13.11F Z  Innenwandbekleidung Gipsplatten abbr.
Aus Gipsplatten
direkt beplankt auf Holz
inkl. Entsorgungskosten
11,52 m? == GP oo,
02.13.14 LB Wandbelédge in Innenrdaumen (Innenwandbelag) bis auf den Putzgrund abschla
Wandbelage in Innenrdumen (Innenwandbelag) bis auf den
Putzgrund abschlagen (abschl.).
02.13.14 A LB Innenwandbekleidung+Mortelbett abschl.
Aus Keramik/Fliesen, Glas, Kunst- oder Naturstein
einschliellich Mértelbett.
Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m?2
60,6 m? == (=2
02.13.14B LB Innenwandbekleidung+Diinnbett abschl.
Aus Keramik/Fliesen, Glas, Kunst- oder Naturstein
einschlielllich Dinnbett mit Unterputz.
Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
21,75 m? =1 (€]
02.13.16 LB Deckenbekleidungen (D-bekl.) einschlieBlich Unterkonstruktion (UK) aus M
Deckenbekleidungen (D-bekl.) einschlieRlich Unterkonstruktion
(UK) aus Metall abbrechen (abbr.).

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.13 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.13.16 C LB Deckenbekleidung Holz+UK abbr.
Untersicht aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Baustellenabfalle 0,015 t/m2 + Metall 0,003 t/m2

Lohn
Sonstiges......cccceeenne.

101,432 m? EP..oo GP

02.13.18 Z WDVS-Fassade abbrechen

Einschliel3lich Oberputz bzw. Diinnbett mit Unterputz u. Gitter
Entsorgung ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
im Positionsstichwort ist die Diche der Dammung angegeben

02.13.18 A Z WDVS 5-10 cm
Abbruch inkl. Entsorgung
Lohn
Sonstiges........cccceennee.

44,2 m? EP..oos GP

02.13.18 D Z  Dbest. Perimeterdimmung abbrechen Dicke von 5 -12 cm

Einschliel3lich Noppenbahn und reinigen der erdberthrten
Aussenwande.
Entsorgung ist in den Einheitspreis einzukalkulieren

5,2 m? EP..oo GP

ULG 02.13 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen SUMME ...eereerrrcee e

02.14 ULG FuBbodden und Unterboden abbrechen

V  Vorbemerkung

Das Abtragen der Belage erfolgt ohne Unterschied der Grolie
der Einzelflachen.

02.14.01 LB HolzfuBb6den getrennt nach Ober- und Unterb6den (wie Polsterholzer oder

HolzfulRbdden getrennt nach Ober- und Unterbdden (wie
Polsterholzer oder Blindboden) einschliellich der Sessel- oder
Sockelleisten und Turstaffeln, ohne Beschittung oder
Dammung, abbrechen (abbr.).

02.14.01 F LB Polsterhoélzer+Blindb.abbr.

Polsterholzer einschlief3lich Blindboden.
Behandelter Holzabfall 0,018 t/m?

225,071 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 44




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.14 FuBbdden und Unterbéden abbrechen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.14.03 LB Bodenbeldge aus Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Textil, ohne Untersch
Bodenbelage aus Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Textil,
ohne Unterschied der Dicke, in Bahnen oder Fliesen, abbrechen
(abbr.).
02.14.03 A LB Bodenbelag+Sockelleiste abbr.
Einschliellich der Sockelleisten ohne Reinigen des
Untergrundes.
Baustellenabfalle 0,01 /m?2
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
33,5 m? == (1= 2
02.14.04 LB Sessel- oder Sockelleisten, ohne Unterschied der Befestigungsart, abbrec
Sessel- oder Sockelleisten, ohne Unterschied der
Befestigungsart, abbrechen (abbr.) und entsorgen.
02.14.04 A LB Sockelleisten Holz abbr.
Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
15 m EP..os GP e,
02.14.05 LB Beschiittungen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion
Beschuttungen, ohne Unterschied der darunterliegenden
Deckenkonstruktion, ganz oder teilweise abraumen. Abkehren
der Decke oder Abgleichen der verbleibenden Beschuttung.
02.14.05A LB Beschiittung mineralisch abraumen
Mineralische Beschuttung (z.B. Sand, Splitt, Blahton).
Mineralischer Bauschutt 1,3 t/m3
Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
27,353 m? EP..oes GP o
02.14.05C LB Beschiittung m.Schlacke abraumen
Beschittung aus Hochofenschlacke oder dergleichen.
Mineralischer Bauschutt 1,4 t/m?3
12,003 m? EP..oes GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.14 FuBbdden und Unterbéden abbrechen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.14.12 LB Plattenpflaster und Bodenfliesen einschlieBlich Mortelbett abbrechen (ab
Plattenpflaster und Bodenfliesen einschliel3lich Mortelbett
abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke
angegeben.
02.14.12 A LB Plattenpflaster/Bodenfliesen b.5cm abbr.
Mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
47,9 m? =12 GP oo
02.14.16 LB Schwimmenden oder gleitenden Estrich, bewehrt oder unbewehrt, ohne
Schwimmenden oder gleitenden Estrich, bewehrt oder
unbewehrt, ohne Unterschied der Dicke, der Festigkeit und der
Grole der Einzelflachen abbrechen (abbr.), ohne etwaige
Dammung.
02.14.16 A LB Schwimmender Zement-Estrich abbr.
Als Zementestrich.
Betonabbruch 2,2 t/m3
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
16,401 m® =1 GP oo
02.14.18 LB Dammschichten abbrechen (abbr.).
Dammschichten abbrechen (abbr.).
02.14.18 A LB Dammschichten Mineralfaser abbr.
Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke.
Kinstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefahrlicher
Abfall.
Mineralwolle 0,2 t/m3
Lohn ...
Sonstiges......ccccecenne.
16,371 m® =1 GP oo
02.14.19 Z  Folien abbrechen (abbr.).
Folien PE abbrechen (abbr.).
02.14.19 A z Folien PE-Folien abbr.
ohne Unterschied der Dicke.
inkl. Entsorgung

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.14 FuRbéden und Unterbdden abbrechen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

377,401 m? EP.oos GP i

ULG 02.14 FuBboden und Unterbéden abbrechen SUMMEe ..o

02.15 ULG Abbruch von Fenstern

V  Vorbemerkung

1. Allgemeines:

Im Folgenden werden Fenster und Fenstertliren und deren
Kombinationen kurz Fenster genannt.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Abbrechen etwaiger Blindstocke, Stocke (Rahmen), Fligel,
Zier- und Deckleisten sowie Innenfensterbanke ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die duRere Ansichtsflache, gemessen in der
Architekturlichte.

02.15.01 LB Holzfenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfens

Holzfenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder
Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke,
abbrechen (abbr.).

Im Positionsstichwort ist die Flache angegeben.

02.15.01 A LB Holzfenster abbr.b.2m2
Baustellenabfalle 0,06 t/ST
Lohn ..l

Sonstiges......ccccceeens

02.15.02 Z  Fenserladen/-gitter Metall abbrechen

Fensterladen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die
Flache pro Fliigel angegeben.

02.15.02 A Z Metallfensterldden abbr.b.2m2
Stoffgruppe: Metallabfalle 0,06 /ST

02.15.04 Z Holzfensterladen abbrechen

Holzfensterladen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist
die Flache pro Fligel angegeben.

Ubertrag:

2 Stk EP..oo GP

11 Stk EP..oos GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.15 Abbruch von Fenstern

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.15.04 A Z Holzfensterladen abbr.b.2m2
Stoffgruppe: Baustellenabfalle 0,06 /ST

25 Stk EP..oo GP

02.15.05 LB Kunststofffenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isoliergl

Kunststofffenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder
Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke,
abbrechen (abbr.).

Im Positionsstichwort ist die Flache angegeben.

02.15.05 A LB Kunststofffenster abbr.b.2m2
Baustellenabfalle 0,06 t/ST

36 Stk EP..ooreees GP i
02.15.05B LB Kunststofffenster abbr.ii.2-4m2
Baustellenabfalle 0,12 t/ST
2 Stk EP..ooreees GP i
ULG 02.15 Abbruch von Fenstern SUMMEe ..o
02.16 ULG Sonstige Abbrucharbeiten
02.16.01 LB Holztiirstécke einschlieBlich etwaiger Bekleidungen und Tiirschwellen abbr

Holztirstocke einschliellich etwaiger Bekleidungen und
Tarschwellen abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

02.16.01 A LB Holztirstock abbr.b.2m2
Baustellenabfalle 0,03 t/ST

Lohn .
Sonstiges........cccceennee.

1 Stk EP..oos GP

02.16.02 LB Stahlzargen abbrechen (abbr.).

Stahlzargen abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Durchgangslichte angegeben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 48



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.16 Sonstige Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.16.02 F LB St-Zargen abbr.b.2m2
Metallabfalle 0,02 t/ST + mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST
20 Stk EP.oos GP oo
02.16.03 LB Tiir- oder Torblatt abbrechen (abbr.).
Tar- oder Torblatt abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die GroRe (Flache) angegeben.
02.16.03 A LB Tirblatt Holz abbr.b.2,5m2
Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Baustellenabfalle 0,025 /ST
Lohn
Sonstiges......ccccecenn.
1 Stk EP.oos GP i
02.16.03 E LB Tirblatt Metall abbr.b.2,5m2
Aus Metall.
Metallabfalle 0,025 t/ST
1 Stk EP..o GP i
02.16.08 LB Fensterbinke oder Parapettabdeckungen (ohne Fensterabbruch) innen oder
Fensterbanke oder Parapettabdeckungen (ohne
Fensterabbruch) innen oder aul3en abbrechen (abbr.).
02.16.08 A LB Fenster-Sohlbank Holz abbr.
Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Behandelter Holzabfall 0,006 t/m
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
5m EP.oos GP i
02.16.08 D LB Sohlbankabd.Blech/Alu abbr.
Aus Stahl-, Zink-, Kupferblech oder Alu.
Metallabfalle 0,001 t/m
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
45,85 m EP..o GP .

Ubertrag: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.16 Sonstige Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.16.120 z Beleuchtungskorper abbrechen u. entsorgen
egal ob innen oder aussen,

inkl. Entsorgungskosten

14 Stk EP..oo GP s

02.16.14 LB Tiirchen (z.B. Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtiirchen) auslésen oder

Tlrchen (z.B. Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtiirchen)
auslésen oder demontieren, einschlieBlich Entsorgen der
anfallenden Baurestmassen.

02.16.14 A LB Tiirchen b.0,1m2 auslésen
Lohn ..l

Sonstiges......ccccceeens

4 Stk EP..oo GP

02.16.15 LB Kleineisenteile (z.B. Heizkdrperkonsolen, Rohrschellen, Stahlwinkel, Roh

Kleineisenteile (z.B. Heizkérperkonsolen, Rohrschellen,
Stahlwinkel, Rohrhaken, Ankerschrauben, Handlaufstltzen,
Karniesenhaken) aus Wanden oder Decken ausbrechen
(abbr.).

02.16.15 A LB Kleineisenteile b.5kg ausbrechen

Bis zu einer Masse von 5 kg.
Metallabfélle 0,005 t/ST

Lohn
Sonstiges......cccceeeennne

150 Stk EP..oo GP o

02.16.16 LB Stahlteile (z.B. Stahltrager, -sdulen, -konsolen, -schlieBen) ausbrechen

Stahlteile (z.B. Stahltrager, -saulen, -konsolen, -schlie3en)
ausbrechen. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse
angegeben.

02.16.16 A LB Stahlteile ausbrechen b.100kg
Metallabfalle 0,001 t’kg

Lohn .
Sonstiges......cccceeens

1kg =T (1T

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 50




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.16 Sonstige Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.16.19 LB Rohre, ausgenommen Elektroverrohrungen, einschlieBlich der Befestigungen

Rohre, ausgenommen Elektroverrohrungen, einschliel3lich der
Befestigungen, Form- und Verbindungsstiicke abbrechen
(abbr.).

Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser angegeben.

02.16.19C LB Rohre abbr.eingemauert b.70mm

Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre,
einschliellich Freistemmen in verbleibenden Wanden.
Baustellenabfalle 0,02 t/m

Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
25m EP GP o
ULG 02.16 Sonstige Abbrucharbeiten SUMME ..o

02.17 ULG Abbruch Kanalanlagen

V  Vorbemerkung

Die Leistungen gelten innerhalb und auf3erhalb von
geschlossenen Raumen.

02.17.01 LB Kanalbauteile (z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkasten, Sandfiange, Hof-

Kanalbauteile (z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkasten,
Sandfange, Hof- und StraRensinkkasten, guss- oder
schmiedeeiserne Einlaufgitter oder Kanaldeckel einschlief3lich
Rahmen) abbrechen (abbr.), wenn der Schacht nicht
abgebrochen wird. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse
angegeben.

02.17.01 A LB Kanalbauteil abbr.b.50kg
Metallabfélle 0,05 t/St

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
5 Stk EP. GP o
02.17.03 LB Kanalrohrleitungen (Kanal) einschlieBlich der Formstiicke abbrechen (abbr

Kanalrohrleitungen (Kanal) einschlieRlich der Formstlcke
abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind das Material und
der Nenndurchmesser angegeben.

02.17.03 A LB Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200
Mineralischer Bauschutt 0,04 t/m
Lohn ..
Sonstiges......cccceeens

5m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 51




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.17 Abbruch Kanalanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.17.03 B LB Kanal Beton/Steinzeug abbr.(i.DN200
Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m

Lohn .
Sonstiges......cccceeens
15 m EP.oii e GP o
02.17.03 G LB Kanal Kunststoff abbr.b.DN200
Baustellenabfalle 0,02 t/m
Lohn .
Sonstiges......ccccceeens
20 m EP.oii e, GP o
02.17.03 H LB Kanal Kunststoff abbr.ii.DN200
Baustellenabfalle 0,04 t/m
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
20 m EP.oii e GP o
02.17.05 LB Kanal-Schachte (z.B. Putz- oder Einlaufschéachte) einschlieBlich Sohle ab

Kanal-Schéchte (z.B. Putz- oder Einlaufschachte) einschlief3lich
Sohle abbrechen. Abgerechnet wird das Raummal} hohl fir voll.

02.17.05B LB Kanalschacht Beton

Aus Betonmauerwerk (Beton).
Betonabbruch 1,6 t/m3

Lohn ...
Sonstiges......ccccceeens
1,5 m? EP..oees GP .
02.17.07 LB Kanalrohr-Anschlussmuffe, ohne Unterschied des Durchmessers, freistemmen

Kanalrohr-Anschlussmuffe, ohne Unterschied des
Durchmessers, freistemmen (einschlie3lich Entsorgen der
anfallenden Baurestmassen).
02.17.07 A LB Kanalrohranschlussmuffe freistemmen
Lohn ...
Sonstiges.......ccceeenne.

3 Stk EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 52




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.17 Abbruch Kanalanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.17.16 LB Schachtdeckel mit Rahmen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind d

Schachtdeckel mit Rahmen abbrechen (abbr.). Im
Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.
*** Eventualpos.

02.17.16 E z Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.75x75cm

Deckel und Rahmen aus Stahl.
inkl. Entsorgung.

Lohn
Sonstiges.....ccccceeennnes
1 Stk EP..oooi - Nur EP -
02.17.16 F Z  Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.75x110cm
Deckel und Rahmen aus Stahl.
inkl. Entsorgung.
Lohn
Sonstiges......ccccecenne.
1 Stk EP..oois GP i
02.17.18 LB Einlaufgitter einschlieBlich Rahmen abbrechen (abbr.).

Einlaufgitter einschliellich Rahmen abbrechen (abbr.).

02.17.18 A LB Einlaufgitter m.Gussrahmen abbr.b.60x60cm

Gitter und Rahmen aus Gusseisen.
Metallabfélle 0,08 t/ST

Lohn .
Sonstiges.......cccecenne.
3 Stk EP..oois GP i
ULG 02.17 Abbruch Kanalanlagen SUMME ..cccrrre s
02.18 ULG Abbruch AuBenanlagen
02.18.01 LB Raseneinfassungen einschlieBlich Fundamentstreifen abbrechen (abbr.).

Raseneinfassungen einschlieBlich Fundamentstreifen
abbrechen (abbr.).

02.18.01 A LB Raseneinfassung abbr.
Betonabbruch 0,15 t/m

Lohn ..
Sonstiges......cccceeens

6m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.18 Abbruch AuRenanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.18.02 LB Randsteine, Torschwellen, Einfassungen von Schiachten ohne Unterschied de

Randsteine, Torschwellen, Einfassungen von Schachten ohne
Unterschied des Materials und der Dicke, einschlie3lich einer
bis 8 cm dicken Zementmortelunterlage abbrechen (abbr.). Im
Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

*** Eventualpos.

02.18.02 A LB Randsteine abbr.b.25cm
Mineralischer Bauschutt 0,1 t/m

Lohn
Sonstiges.....cccceeeennnes
35m EP.oos - Nur EP -
02.18.06 LB Kleinstein- oder Verbundsteinpflaster mehrscharige Pflasterstreifen und

Kleinstein- oder Verbundsteinpflaster mehrscharige
Pflasterstreifen und Pflastersdume aus Naturstein oder Beton,
einschliellich einer bis 8 cm dicken Sand- oder Mortelbettung
abbrechen (abbr.).

02.18.06 B LB Kleinsteinpflaster abbr.ZM-Fuge

Fugenfillung mit Zementmortel.
Mineralischer Bauschutt 0,55 t/m?

12 m? EP..oo GP

02.18.11 LB Unbewehrte Betondecken (z.B. von StraBen, H6fen und Traufen), ohne
Unbewehrte Betondecken (z.B. von StralRen, Héfen und
Traufen), ohne Unterschied der Festigkeit, abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.
02.18.11 A LB Unbewehrte Betondecken abbr.b.10cm
Betonabbruch 0,24 t/m?2
Lohn

Sonstiges......cccceeens

1,8 m? EP..oo GP

02.18.11 B LB Unbewehrte Betondecken abbr.ii.10-15cm
Betonabbruch 0,36 t/m?2
Lohn .l

Sonstiges......ccceeeenns

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.18 Abbruch AuRenanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.18.12 LB Bewehrte Betondecken (z.B. von StraBen, Héfen und Traufenpflaster), ohne

Bewehrte Betondecken (z.B. von Stralten, Héfen und
Traufenpflaster), ohne Unterschied der Festigkeit, abbrechen
(abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.
02.18.12 A LB Bewehrte Betondecken abbr.b.10cm
Betonabbruch 0,25 t/m?2
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns

6 m? EP..oo GP o

02.18.12B LB Bewehrte Betondecken abbr.ii.10-15cm
Betonabbruch 0,375 t/m2
Lohn ..
Sonstiges......cccceeens

6,8 m? EP..oo GP

02.18.15 LB Plattenpflaster (z.B. bei Hofen, Wegen, Traufen), einschlieBlich einer b

Plattenpflaster (z.B. bei Héfen, Wegen, Traufen), einschlie3lich
einer bis 5 cm dicken Bettung oder Distanzhalter abbrechen
(abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten
angegeben.

02.18.15B LB Plattenpflaster Beton b.5cm abbr.ZM

Aus Beton, in Zementmortel (ZM) verlegt.
Mineralischer Bauschutt 0,22 t/m?

11,55 m? EP..oo GP

02.18.19 LB Rohrstiander (z.B. fiir Wegweiser, Verkehrszeichen) bis zu einem

Rohrstander (z.B. fir Wegweiser, Verkehrszeichen) bis zu
einem AulRendurchmesser von 10 cm, ohne Unterschied der
Lange.

02.18.19C LB Rohrstidnder b.10cm abbr.

Einschlie3lich Fundament abbrechen (abbr.).
Metallabfalle 0,02 t/ST

Lohn .
Sonstiges......cccceeens

3 Stk EP..oo GP

02.18.25 Z  ZAaune abbrechen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.18 Abbruch AuRenanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.18.25 A z Zaunsaule Holz inkl. Fundament abbr.+ents.

Zaunsaule Holz inkl. Fundament abbrechen (abbr.) und
entsorgen (ents.)

8 Stk EP..o GP i
02.18.25B Z  Holzlattenzaun abbr.b.1,5m
Stoffgruppe: Holzabfalle 0,015 t/m
10 m EP..o GP i
ULG 02.18 Abbruch AuBenanlagen SUMME ..ccrrr

02.21 ULG Abbruch Dachabdichtungsarbeiten

V  Vorbemerkung
Es wird nur so viel gedffnet, wie am Ende der Tagesarbeit
wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden
Vorkehrungen zum Schutz des Gebaudes gegen
Witterungseinflisse getroffen.
02.21.09 LB Wairmedammung abbrechen (abbr.).

Warmedammung abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

02.21.09 G LB Dammung EPS lose abbr.ii.8-10cm

Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten
(EPS), lose verlegt.

EPS 0,003 t/m2
Lohn .o,

Sonstiges........cccceennee.

02.21.09 H LB Dammung EPS lose abbr.ii.10-12cm

Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten
(EPS), lose verlegt.

EPS 0,004 t/m?2
Lohn ..
Sonstiges......cccceeens
5m? EP..oooi GP o
02.21.14 LB Betonschutzschicht abbrechen (abbr.).

Betonschutzschicht abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.21 Abbruch Dachabdichtungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.21.14 A LB Betonschutzschicht abbrechen b.5cm
Betonabbruch 0,12 t/m?2

Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
3 m? EP..cooi GP o
ULG 02.21 Abbruch Dachabdichtungsarbeiten Summe ...,

02.22 ULG Abbruch Dachdeckerarbeiten

V  Vorbemerkung

1. Bauablauf:

Es wird nur so viel gedffnet, wie am Ende der Tagesarbeit
wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden
Vorkehrungen zum Schutz des Gebaudes gegen
Witterungseinflisse getroffen.

2. Abkiirzungen:

e Einfachdeckung: ED

e Doppeldeckung. DD

02.22.06 LB Blitzschutzanlage abbrechen, einschlieBlich Entsorgen.
Blitzschutzanlage abbrechen, einschlieRlich Entsorgen.

02.22.06 A LB Abbr.Blitzschutzleitungen b.Dachdeckerarbeiten
Abgerechnet die Lange der Blitzschutzleitungen (Leitungen sind
frei zuganglich).
Sonstige Angaben: _auf Bestandsdach bei Gratsparren_

Lohn ..
Sonstiges......cccceeens
34 m EP. GP i
02.22.51 LB Zerstoérungsfreies Abtragen/Demontieren der Asbestzementplatten, einschli

Zerstoérungsfreies Abtragen/Demontieren der
Asbestzementplatten, einschlief3lich Sammlung in (luftdichten)
Sammelbehalter, verladen und transportieren.

Der Abtransport der Asbestzementplatten von der Baustelle
erfolgt nach Ausstellung/Ubergabe eines Begleitschreibens des
AG.

Beim Abbruch, lagern, verladen und transportieren kommt es zu
keinen Austritt von Asbestfasern ins Freie.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.22 Abbruch Dachdeckerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.22.51 B LB Abtragen/Demontieren Asbestzement-Dachpl.DD
Asbestzement-Dachplattendeckungen als Doppeldeckung (DD).
Asbestabfall 0,025 t/m?
255,65 m? EP..o GP i
02.22.52 LB Aufzahlung (Az) auf das Abtragen von Asbestzemetplatten.
Aufzahlung (Az) auf das Abtragen von Asbestzemetplatten.
02.22.52 A LB Az Asbestzement-Platten f.First/Grat m.KST-Band
Fir First- und Gratunterleger aus Kunststoff (KST-Band).
16,5 m == (1= 2
02.22.65 LB Abtragen von Zu- und Abluftgitter sowie Einfassungsblechen, ohne Untersc
Abtragen von Zu- und Abluftgitter sowie Einfassungsblechen,
ohne Unterschied des Materials, des Untergrundes und der
Befestigungsart.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite angegeben.
02.22.65 A LB Abtragen Liftungsgitter u.Verblechungen b.15cm
Metallabfalle 0,001 t/m?2
43 m EP..o GP i
02.22.70 Z  Abbruch von Dachflachenfenstern
Abbrechen von Dachflachenfenstern (DFF)
im Einheitspreis enthalten die Entsorgungskosten
im Positionsstichwort ist die Grofte und Material des Fenstern
angegeben
abgerechnet nach STK.
02.22.70 B Z  Abbr. DFF Holz 70/140
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
4 Stk EP..o GP
ULG 02.22 Abbruch Dachdeckerarbeiten SUMME ..o
02.23 ULG Abbruch Bauspenglerarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.23 Abbruch Bauspenglerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

V  Vorbemerkung

1. Beschddigungen beim Abbrechen:

Das Abbrechen der Verblechungen erfolgt soweit vermeidbar -
ohne Beschadigungen des Putzes und von Bauteilen. Eine
Haftung fir entstandene Putzschaden tragt der Auftragnehmer
nicht. Durch die Abtragungsarbeiten voraussehbare grofiere
Putzschaden werden dem Auftraggeber gemeldet.

2. Bauablauf:

Es wird nur soviel gedffnet, wie am Ende der Tagesarbeit
wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden
Vorkehrungen zum Schutz des Gebaudes gegen
Witterungseinflisse getroffen. Das notwendige Abdecken mit
Planen oder dergleichen wird nur dann verrechnet, wenn auf
Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung
abgedeckt wird.

02.23.01 LB Abbrechen (Abbr.) von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen,

Abbrechen (Abbr.) von Saumblechen, Ichsen,
Patentsaumstreifen, Einhangeblechen und Fangeinfassungen
einschlielllich etwaiger Putzleisten. Im Positionsstichwort ist die
Zuschnittsbreite angegeben.

02.23.01 A LB Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm

Aus verzinktem Stahlblech (verz.).
Metallabfalle 0,002 t/m

Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
20 m EP..oois GP i
*** Eventualpos.
02.23.01 G LB Abbr.Saum-Ichse-Einf.Alu b.50cm
Aus Aluminium (Alu).
Metallabfélle 0,001 t/m
Lohn ..
Sonstiges.....ccccceeinnees
20 m EP. - Nur EP -
02.23.05 LB Abbrechen (Abbr.) von Blecheindeckung, ohne Unterschied der Bahnenbreite

Abbrechen (Abbr.) von Blecheindeckung, ohne Unterschied der
Bahnenbreite.

02.23.05C LB Abbr.Blecheindeckung Kupfer

Aus Kupferblech (Cu).
Metallabfélle 0,005 t/m?

28,55 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.23 Abbruch Bauspenglerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.23.07 LB Abbrechen (Abbr.) von Hange-, Saum- oder Attikarinnen, einschlieBlich

02.23.07 D LB

*** Eventualpos.

02.23.07 K LB

02.23.11 LB

02.23.11 A LB

02.23.13 LB

02.23.13 A LB

Abbrechen (Abbr.) von Hange-, Saum- oder Attikarinnen,
einschlielllich Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die
Zuschnittsbreite angegeben.

Abbr.Rinne Zink b.50cm

Aus Zinkblech (Zink).
Metallabfélle 0,003 t/m

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
61,5m EP. GP oo
Abbr.Rinne Alu b.50cm
Aus Aluminiumblech (Alu).
Metallabfalle 0,001 t/m
Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes
61,5m EP..oooeeeicees - Nur EP -

Abbrechen (Abbr.) von Ablaufrohren oder Entliiftungsrohren mit oder ohne

Abbrechen (Abbr.) von Ablaufrohren oder Entliftungsrohren mit
oder ohne Rohrschellen, ohne Unterschied des Durchmessers
bis DN 150 oder Querschnittes bis 150 x 150 mm

Abbr.Ablaufrohr verz.

Aus verzinktem Stahlblech (verz.).
Metallabfélle 0,003 t/m

Lohn ...
Sonstiges........cccceenneee.

255 m EP..oo GP

Abbrechen (Abbr.) von Schneerechen (Gitter), einschlieflich Halter, Unte

Abbrechen (Abbr.) von Schneerechen (Gitter), einschlieRlich
Halter, Unterleg- und Abdeckblechen.

Abbr.Schneerechen

Ohne Unterschied der Blechart.
Metallabfalle 0,05 t/m

33m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.23 Abbruch Bauspenglerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.23.19 LB Abbrechen (Abbr.) von Verblechungen, ohne Unterschied der Verarbeitungsa

Abbrechen (Abbr.) von Verblechungen, ohne Unterschied der
Verarbeitungsart, abgerechnet nach tatséchlichem Ausmaf}
(Lange x Breite des Blechzuschnittes).

02.23.19 A LB Abbr.Verblechung verz.

Aus verzinktem Stahlblech (verz.).
Metallabfalle 0,005 t/m2

Lohn
Sonstiges......cccceeens
4,9 m? = (1= T
*** Eventualpos.
02.23.19D LB Abbr.Verblechung Alu
Aus Aluminiumblech (Alu.
Metallabfalle 0,002 t/m2
Lohn
Sonstiges.....ccccceeinnees
4,9 m? EP. - Nur EP -
02.23.21 LB Abbrechen (Abbr.).
Abbrechen (Abbr.).
*** Eventualpos.
02.23.21 A LB Abbr.Vordeckung Bitu 1-lag.
Von bitumindsen Dachbahnen, einlagig.
Baustellenabfalle 0,001 t/m2
Lohn
Sonstiges.....cccceeeunnnes
255,65 m? EP.oos - Nur EP -
ULG 02.23 Abbruch Bauspenglerarbeiten Summe ...,
02.26 ULG Abbruch Asphaltarbeiten
02.26.01 LB Abbrechen (Abbr.) von Asphaltbeldgen auBerhalb von Gebauden.
Abbrechen (Abbr.) von Asphaltbelagen auferhalb von

Geb&uden.
Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.

02.26.01 B LB Abbr.Asphalt auBen ii.3-4,5cm
Asphaltabbruch 0,11 t/m2

625 m? EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01
LG 02
ULG 02.26

BAUMEISTERARBEITEN
Abbruch
Abbruch Asphaltarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.26.03

02.26.03 B

02.26.05

02.26.05 C

02.26.11

*** Eventualpos.

02.26.11 B

02.26.13

LB

LB

LB

LB

LB

LB

LB

Geradliniges Abstemmen der Rénder von Asphaltbeldagen, lotrecht oder schr

Geradliniges Abstemmen der Rander von Asphaltbelagen,
lotrecht oder schrag nach Wahl des Auftraggebers, ohne
Unterschied, ob innerhalb oder aulRerhalb von Gebauden,
einschliellich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen. Im
Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.

Abstemmen Asphalt Rand ii.3-4,5cm

16,8 m EP..oo GP ...

Asphaltbelagsflachen von Fahrbahnen abfrasen, bis zu einer Tiefe von 3 ¢
Asphaltbelagsflachen von Fahrbahnen abfrasen, bis zu einer

Tiefe von 3 cm. Nach dem Abtragen, werden die Flachen

gereinigt. Ein handischer Abtrag im Bereich von

Schachtabdeckungen, Einlaufgittern und dergleichen wird nicht
gesondert verrechnet, die Flachen der Einbauten werden nicht
abgezogen.

Im Positionsstichwort ist die Einzelflache angegeben.

Abfrasen b.3cm Asphalt ii.25- A"_bei den bleibenden Flachen_"
Asphaltabbruch 0,07 t/m2
Lohn

Sonstiges......ccccecenne.

34 m? EP..oo GP ...

Bituminose Fahrbahn- oder Gehsteigdecken und bituminése Tragschichten, o

Bitumindse Fahrbahn- oder Gehsteigdecken und bitumindse
Tragschichten, ohne geradliniges Abstemmen von Randern
(eigene Position), abbrechen (abbr.).

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

Bitumenschicht abbr.ii.6-10cm

Asphaltabbruch 0,25 t/m2
Lohn ...
Sonstiges.....cccceeennies

625 m? EP..oo

Rénder von bituminésen Fahrbahn- oder Gehsteigdecken, bitumindse

Rander von bitumindsen Fahrbahn- oder Gehsteigdecken,
bitumindse Tragschichten oder sonstige bituminés gebundene
Schichten, schrag oder lotrecht, nach Anordnung des
Auftraggebers, geradlinig schneiden, einschliellich Entsorgen
der Baurestmassen.

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

Ubertrag: .......

- Nur EP -
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.26 Abbruch Asphaltarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos.

02.26.13 B LB Bitumen geradlinig schneiden {i.6-10cm
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeinnies

16,8 m EP..oo - Nur EP -

ULG 02.26 Abbruch Asphaltarbeiten SUMME ..

02.31 ULG Abbruch Schlosserarbeiten

V  Vorbemerkung
1. Baustoff:
Die Masse jeder Position ist Uberwiegend aus Metall.
2. Halterungen:
Bei Abbrucharbeiten werden Halterungen bei verputzten
Flachen bundig mit dem Putzuntergrund abgeschnitten. Dies gilt
auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein
Ausldsen nicht moglich ware.

02.31.05 LB  Abbruch (Abbr.) Gelander aus Metall, einschlieBlich Entsorgen
Abbruch (Abbr.) Gelander aus Metall, einschlieRlich Entsorgen

02.31.05B LB Abbr.Geldnder+Fiillung

Gelanderkonstruktion mit Fullung, ohne Unterschied des
Materials.

14 m EP..oo GP s

02.31.07 LB Abbruch (Abbr.) von Gittern aus Metall, einschlieflich Entsorgen. Im

Abbruch (Abbr.) von Gittern aus Metall, einschlief3lich
Entsorgen. Im Positionsstichwort ist die Ansichtsflache
angegeben.

02.31.07 A LB Abbr.Fenstergitter b.2m2

ULG 02.31 Abbruch Schlosserarbeiten SUMME ...

02.32 ULG Abbruch komplette Gebaude

02.32.14 Z  Abbruch Garage RHV

Abbruch der best. Garage des Reinhalteverbands
Ziegel und Betonwande, Betondecke, Fenster und
Taren,Flachdach (Terrasse) Dach, Blecheindeckung,
Bodenkonstruktion

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.32 Abbruch komplette Gebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Grundflache brutto 4,3 x 5,8 m = ~ 25 m?

Wandstarke ca. 36 cm

Gebaudehohe: Traufe ca.2,5 m strassenseitig, First ca. 3,0 m
gartenseitig, bis 4,0 m strassenseitig

siehe Bestandsplan!

einzukalkulieren sind folgende Leistungen:

Abbruch Garagenwéande, Decke sowie Betonboden
Abbruch Fundamente

Abbruch Eingangstire und Fenster

Abbr. u. Entsorgung Garagentor

Abbr. Mansarddach inkl. UK, Rinnen und Ablaufe
Abbr. Flachdach Terrasse inkl. Dachaufbau (Dammungen,
Abdichtungen, Schittungen/Kies)

Abbr. Fliesenbelag/Steinbelag Terrasse

Abbr. Stufenanlage Terrasse

Abbr. Pflanztrége Beton Terrasse

Abbr. Metallgelander Terrasse

Abbr. Holzuntersicht Dachvorsprung

Abbr. Stufenanlage in der Garage samt Gelander
Dacheindeckung Blech inkl. Rinnen und Ablaufrohre

im EHP einzukalkulieren sind samtliche Kosten fiir das
Verwerten Deponieren und Entsorgen der Massen.

02.32.14 A Z  Abbruch Gebidude RHV
It. Beschreibung in Uberposition

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns

1PA EP..oo GP i

02.32.15 A Abbruch Balkonanbau

Abbruch der best. Balkonkonstruktion bestehend aus:
Stahlbetonstitzen, Betonplatte, Gelanderfillelementen Holz,
Pflanztrog Beton, Fliesenbelag,

inkl. Stufen auf Flachdach Garage und Metallgelander

Abmessungen:

Gelanderlange: ca. 15,5,0 m

Grundflache ~ 30 m?

Stitzen: 4STK ca. 25x25 cm, H6he ca. 5,0 m

Starke der Kraplatte ca. 30

Gebdudehbhe: Traufe ca.2,5 m strassenseitig, First ca. 3,0 m
gartenseitig, bis 4,0 m strassenseitig

einzukalkulieren sind folgende Leistungen:

e Abbruch Balkonplatte

e Abbruch Stutzen

e Abbr. Pflanztrog

e Abbr. Gelander (Betonstiitzen und FillelImente)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.32 Abbruch komplette Gebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

e Abbr. Fliesenbelag
Abbr. Stufenanlage auf Terrasse (=Flachdach Garage RHV)
Abbr. Metallgelander

02.32.15A Z  Abbruch Balkonanbau
It. Beschreibung in Uberposition

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
1PA EP. GP oo
ULG 02.32 Abbruch komplette Gebaude Summe ...
02.36 ULG Abbruch Holzbau
02.36.01 LB Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen,

Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen,
Dicke bis 30 mm.

02.36.01 A LB Abbr.Schalung Vollholz unbehandelt
Schalungen aus Vollholz.
Unbehandelter Holzabfall 0,02 t/m?2

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
10 m? EP..ooreees GP v
02.36.01 B LB Abbr.Schalung Vollholz behandelt
Schalungen aus Vollholz.
behandelter Holzabfall 0,02 t/m?
50 m? EP..ooreees GP e

02.36.01 F LB Abbr.Schalung+Vordeckung Teer-/Bitu-Pappe

Schalung mit Unterdeckung aus Teer- oder Bitumenpappe.
Baustellenabfalle 0,025 t/m?

255,65 m? EP..oooi GP i
02.36.02 LB Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.
Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis
30 mm.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01
LG 02
ULG 02.36

BAUMEISTERARBEITEN
Abbruch
Abbruch Holzbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.36.02 L

02.36.04

02.36.04 A

02.36.04 H

02.36.07

02.36.07 A

LB

LB

LB

LB

LB

LB

Abbr.Untersichtschalung+Traglattung behandelt

Untersichtsschalung aus impragniertem Holz einschlieflich
Traglattenkonstruktion.

Behandelter Holzabfall 0,025 t/m2
Lohn .l
Sonstiges........cccceennee.

48 m? EP..oo GP

Abbrechen (Abbr.) von Dach-, Decken oder Wandlattungen aus Vollholz,

Abbrechen (Abbr.) von Dach-, Decken oder Wandlattungen aus
Vollholz, einschlief3lich etwaiger Rand- und
Umfassungsschalungen.

Im Positionsstichwort ist die Art der Lattung, der Querschnitt
(cm) und der Achsabstand (cm) angegeben.

Abbr.Lattung Vollholz 3x5cm b.20cm unbehandelt

Unbehandelter Holzabfall 0,01 t/m2
Lohn .
Sonstiges......cccceeens

187,22 m? EP..oo GP

Abbr.Konterlattung Vollholz 8x8cm i.20-25cm unbehandelt
Unbehandelter Holzabfall 0,01 t/m?2

44,2 m? EP..oo GP

Abbrechen (Abbr.) des Dachtragwerks aus Vollholz oder Konstruktionsvollh

Abbrechen (Abbr.) des Dachtragwerks aus Vollholz oder
Konstruktionsvollholz, einschlieBlich etwaiger
Gaupenkonstruktionen, ohne Dachdeckung, Lattung und
Schalung.

Abbr.Steildach Vollholz/Konstr-vollholz unbehandelt

Von einem Pult-, Sattel-, Walm-, Krlippelwalm-, Zelt- oder
Mansardtragwerk (Steildach).

Unbehandelter Holzabfall 0,03 t/m?2
Lohn i,
Sonstiges........cccceennee.

255,65 m? EP..oo GP

Ubertrag: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.36 Abbruch Holzbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.36.11 LB Abbrechen (Abbr.) von Bundtramstufen oder sonstige Stufen aus Vollholz,

Abbrechen (Abbr.) von Bundtramstufen oder sonstige Stufen
aus Vollholz, ohne Unterschied der Stufenbreite und Hohe.
Abgerechnet die Summe der Stufenlangen.

02.36.11 A LB Abbr.Stufe Vollholz behandelt
Behandelter Holzabfall 0,02 t/m

S5m EP..oo GP

02.36.12 LB Abbrechen (Abbr.) einer Trennwand (Abteilungswand) aus Vollholz, einschl

Abbrechen (Abbr.) einer Trennwand (Abteilungswand) aus
Vollholz, einschlief3lich Tiren mit Stock, im Keller- oder
Dachgeschoss.

02.36.12 A LB Abbr.Trennwand Latten Vollholz unbehandelt
Wand mit Latten.
Unbehandelter Holzabfall 0,02 t/m?2

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
10 m? EP. GP o
02.36.13 Z  Abbruch Stuhlsdulen, Sdulen aus Holz
02.36.13 A Z  Abbr. Saulen aus Holz
abgerechnet in Laufmeter/Héhe der Saule
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
19,2 m EP..ooreees GP i
02.36.17 Z  Abbrechen (Abbr.) Riegelwandkonstruktion ohne Verkleidung und ohne etwai

Abbrechen (Abbr.) Riegelwandkonstruktion ohne Verkleidung
und ohne etwaige Dammeinlage.

02.36.17 A Z  Abbr.Riegelwand b.10cm nicht impragniert

Bis zu einer Konstruktionsdicke von 10 cm, aus nicht
impragniertem Holz.
Stoffgruppe: Holzabfalle 0,01 t/m2.

Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.

5 m? EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.36 Abbruch Holzbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.36.17C Z  Abbr.Riegelwand b.10 - 15 cm nicht impragniert

Bis zu einer Konstruktionsdicke von 10 bis 15 cm, aus nicht
impragniertem Holz.
Stoffgruppe: Holzabfalle 0,01 t/m2.

Lohn ..
Sonstiges......cccceeenes
33,2 m? EP..oooi GP i
02.36.19 LB Abbrechen (Abbr.) Traufen-, Giebel- oder Ortgangblenden aus Vollholz.
Abbrechen (Abbr.) Traufen-, Giebel- oder Ortgangblenden aus

Vollholz.
Im Positionsstichwort ist Breite (cm) angegeben.
*** Eventualpos.

02.36.19 A LB Abbr.Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz b.30cm
Behandelter Holzabfall 0,005 t/m

Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes

18,9 m EP..oo - Nur EP -

02.36.19 B LB Abbr.Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz ii.30-50cm
Behandelter Holzabfall 0,005 t/m

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
1m EP.oos GP o
02.36.21 LB Dacheinbauteile als Einzelleistung (nicht zusammen mit Dachtragwerk) abb

Dacheinbauteile als Einzelleistung (nicht zusammen mit
Dachtragwerk) abbrechen (Abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Einzelgrée (m?) angegeben.

02.36.21 D LB Abbr.Dachflaichenfenster b.1m2

Dachflachenfenster, einschliellich der Leibungsbekleidung.
Stocklichte bis 1 m2.
Baustellenabfélle 0,02 t/ST

4 Stk EP..o GP i
02.36.21 K LB Abbr.Dachaus-u.Einstieg b.0,5m2
Dachaus- und Einstieg.
Baustellenabfélle 0,02 t/ST
2 Stk EP..o GP i
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.36 Abbruch Holzbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.36.24 LB Abbrechen (Abbr.) von Warmedammung (WD) im Wand-, Decken- oder

Abbrechen (Abbr.) von Warmedammung (WD) im Wand-,
Decken- oder Dachbereich, einschlie3lich etwaiger
Dampfbremsen/-Sperren.

Im Positionsstichwort ist die Dammdicke (cm) angegeben.

02.36.24 B LB  Abbr.WD Mineralwolle b.10cm (g.A)

Aus Mineralwolle.

Kunstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefahrlicher Abfall
(9.A).

Mineralwolle (KMF gefahrlicher Abfall) 0,02 t/m?

196,2 m? EP..oos GP

02.36.30 Z  Abbruch Stiegen

Abbrechen (Abbr.) der bestehenden Treppenkonstruktion It.
beiliegenden Bestandsplane (siehe Grundrisse und Schnitte)

in die nachstehende Position sind folgende Abbrucharbeiten
einzurechnen:

- Stiegenlauf inkl. gesamter Tragkonstruktion

- Stiegengelander

- ges. Tragkonstruktion des Balkongelanders

- Holzbodenbelag inkl. Polsterhoélzer auf Pfetten

die Entsorgung des Gesamten Konstruktion, wie oben
beschieben ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
Abrechnung als Pauschale

02.36.30 B Z  Abbr. Stiege Bestand einldufig EG-OG

Abbrechen (Abbr.) der bestehenden Treppenkonstruktion It.
beiliegenden Bestandsplane (siehe Grundrisse und Schnitte)

in die nachstehende Position sind folgende Abbrucharbeiten
einzurechnen:

- Stiegenlauf (19 stg.) inkl. gesamter Tragkonstruktion
- Stiegenbelag

die Entsorgung des Gesamten Konstruktion, wie oben
beschieben ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
Abrechnung als Pauschale

Lohn ..
Sonstiges......cccceeens

1PA EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 69




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.36 Abbruch Holzbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.36.30 C Z  Abbr. Stiege Bestand mit Podest 0G-DG

Abbrechen (Abbr.) der bestehenden Treppenkonstruktion It.
beiliegenden Bestandsplane (siehe Grundrisse und Schnitte)

in die nachstehende Position sind folgende Abbrucharbeiten
einzurechnen:

- Stiegenlauf (16 stg.) inkl. gesamter Tragkonstruktion
- Podest
- Stiegen- bzw. Stufenbelag Holz

die Entsorgung des Gesamten Konstruktion, wie oben
beschieben ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
Abrechnung als Pauschale

Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens

1PA EP..oos GP

02.36.30 D Z  Abbr. Stiege Bestand gerade, 3STG.

Abbrechen (Abbr.) der bestehenden Treppenkonstruktion It.
beiliegenden Bestandsplane (siehe Grundrisse und Schnitte)

in die nachstehende Position sind folgende Abbrucharbeiten
einzurechnen:

- Stiegenlauf (3 Stg.) inkl. gesamter Tragkonstruktion
- Stiegenbelag

die Entsorgung des Gesamten Konstruktion, wie oben
beschieben ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
Abrechnung als Pauschale

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
2 PA EP. GP v
ULG 02.36 Abbruch Holzbau SUMME ..o
02.44 ULG Abbruch Fassaden-Warmedammplatten
02.44.01 LB Strippen, vor dem Abtragen von Fassaden-Wiarmedammplatten(WD) ohne

Strippen, vor dem Abtragen von
Fassaden-Warmedammplatten(WD) ohne Unterschied des
Untergrundes, der Befestigungsart und der Anzahl der Lagen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 70




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.44 Abbruch Fassaden-Warmedammplatten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.44.01 A LB Strippen vor dem Abtragen (WD)

61,3 m? EP..oo GP

02.44.03 LB Abtragen von Fassaden-Warmedammplatten(WD) aus Mineralwolle, ohne

Abtragen von Fassaden-Warmedammplatten(WD) aus
Mineralwolle, ohne Unterschied des Untergrundes, der
Befestigungsart und der Anzahl der Lagen.

02.44.03 A LB Abtragen Fassaden-WD aus Mineralwolle b.5cm

Kinstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefahrlicher
Abfall.
Mineralwolle 0,01 t/m3

1,26 m® EP..oo GP s

02.44.05 LB Abtragen von Fassaden - Warmedammplatten(WD) aus expandierten oder

Abtragen von Fassaden - Warmedammplatten(WD) aus
expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten,
ohne Unterschied des Untergrundes, der Befestigungsart und
der Anzahl der Lagen.

Im Positionsstichwort ist die Dicke der DAmmung angegeben.

02.44.05 A LB Abtragen Fassaden-WD aus EPS b.5cm
EPS 0,003 t/m?3

0,45 m* EP..oo GP

ULG 02.44 Abbruch Fassaden-Warmedammplatten SUMME ..ccrrr

02.91 ULG Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen

02.91.11 LB Geladenes Abbruchmaterial abtransportieren, einschlieBlich Verwerten,

Geladenes Abbruchmaterial abtransportieren, einschlie3lich
Verwerten, Deponieren oder Entsorgen, nach Wahl des
Auftragnehmers.

02.91.11 A LB Transp./Verw./Dep.Betonabbruch
Betonabbruch.

Lohn
Sonstiges......ccccecenne.

110,669 t EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.91 Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

029111 B LB Transp./Verw./Dep.Asphaltabbruch

Asphaltabbruch.
Lohn .
Sonstiges......cccceeens
227,38 t EP.oii e GP o
029111 C LB Transp./Verw./Dep.behandelte Holzabfille
Behandelte Holzabfélle
Lohn .
Sonstiges......ccccceeens
6,761 t EP.oii e, GP o
029111 D LB Transp./Verw./Dep.unbehandelte Holzabfille
Unbehandelte Holzabfalle
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
18,77 t EP.oii e GP o
029111 E LB Transp./Verw./Dep.Metallabfille
Metallabfalle.
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
2,48 t EP.cooiiee, GP oo
029111 F LB Transp./Verw./Dep.Baustellenabfille
Baustellenabfalle.
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
14,62 t == GP oo,
029111 G LB Transp./Verw./Dep.mineralischer Bauschutt
Mineralischer Bauschutt.
Lohn ..
Sonstiges......ccccecenne.
303,79 t EP.cooiiee, GP o

02.91.11 H LB Transp./Verw./Dep.kiinstl.Mineralfasern KMF
Kunstliche Mineralfasern (KMF) als nicht gefahrlicher Abfall.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.91 Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

0,69 t EP. GP i

02.91.111 LB Transp./Verw./Dep.kiinstl.Mineralfasern KMF (gefihrlich)

Kunstliche Mineralfasern (KMF) als gefahrlicher Abfall
(gefahrlich).

Lohn ...
Sonstiges........cccceenneee.

6,97 t EP..oo GP

02.91.11J LB Transp./Verw./Dep.EPS

Aus expandierten oder extrudierten
Polystyrolhartschaumplatten, EPS, als nicht gefahrlicher Abfall.

Lohn
Sonstiges......cccceeens
0,35t EP..o GP e
029111 M LB Transp./Verw./Dep.Asbestabfille
Asbestabfélle.
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
6,39 t EP..o GP
ULG 02.91 Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen SUMME ..cccrrre s
LG 02 Abbruch SUMME ..o

03 LG Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten
nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:

Die Leistungen sind fur die Bodenklassen 3 bis 5
und ohne Unterschied der Gelandeneigung bis 20
Prozent beschrieben. Angaben Uber die Neigung
erfolgen im Verhaltnis der Hohe zur projizierten
Lange im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber
beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlisse,
Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene
Baugrundschichten (Bodenverhaltnisse) und die im
Plan'festgehalteieniGélEndeformen). Ubertrag: ......cccceuevernerceeennn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Dokumentation wird gemal ONORM
durchgefihrt.

2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsatzlich verwertet.
Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Grinden nicht méglich ist, werden Baurestmassen
ordnungsgemal deponiert.

2.1 Unzulassige Belastungen durch Manipulationen
im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die
Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht unzuldssiger Weise
nachteilig verandert werden.

Der Auftragnehmer tragt Sorge, dass das
Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht
mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens
mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.
Allfallige Kosten aus derartigen Veranderungen (z.
B. Altlastenbeitrage nach dem
Altlastensanierungsgesetz) dbernimmt der
Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Eine Bestatigung, dass der Auftragnehmer (AN)
die Baurestmassen an berechtigte Abfallsammler
Ubergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach
Aufforderung Ubergeben.

2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und
Baurestmassen erfolgt gemaf
Recycling-Baustoffverordnung.

2.4 Eigentumsiibergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in
das Eigentum des Auftragnehmers Uber, sofern
eine Wiederverwendung durch den AG nicht
Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer
Vergutung fur den Transport, das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des
Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt somit
auch den Transport zum Zwischenlager und das
sachgemale Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der
Ubernahme zu raumen.

Der Platz firr die Zwischenlagerung wird, wenn
nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.
4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berlcksichtigung
von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergédnzend zu den
Nebenleistundergemad ®©NORM) in die Ubertrag: ........ccceveveeverrenne.

Alle Einzelbetrage Netto E'Eﬂﬁ"Spre'Se einkalkufiert:
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
beigestellten Flachen nach Beendigung der
Bauarbeiten
- samtliche Gebihren und Abgaben (z. B.
Altlastenbeitrag)

- Organisation (Forderart und Forderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die
nicht, beschrankt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind
6. AusmaR- und Abrechnungsregein:
Preise gelten ohne Unterschied der Art der
Ausfihrung (z.B. handisch oder maschinell).
6.1 Tiefenstufen:
Ausschreibung und Abrechnung fir das
Aushubmaterial, Sicherungen und Griindungen
erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten
03.01 ULG Baureiffpaghemicrionasirevaerianaichs
v g.(%égn e vr\‘/erden von Null bis zur angegebenen

esgnﬂtiefe) beschrieben.
1. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2. AusmaB- und Abrechnungsregein:

Der Umfang von Badumen, Baumstiimpfen und Wurzelstécken
wird ca. 1 m Gber dem Erdboden gemessen.

03.01.21 LB Oberboden.
Oberboden.

03.01.21C LB Oberboden m.Grasnarbe b.30cm

Mit Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder
abschieben und seitlich im Baustellenbereich zwischenlagern.
Abgerechnet wird die abgetragene Flache.

30 m? EP..oo GP s

ULG 03.01 Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs SUMME ..o

03.02 ULG Aushub Baugrube (Grube)

V  Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden sind Gruben im Freien beschrieben.

1.1 Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den
Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis
30 cm Umfang

- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)

2. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

ULG 03.02 Aushub Baugrube (Grube)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab
vorhandener Geldndeoberflache (z.B. nach Abheben des
Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen
Tragschicht) bis zur Sohle des Aushubes gemessen.
Arbeitsraume (Abbdschen/Béschungswinkel) werden
spatestens vor Beginn der Arbeiten unter Einhaltung der
Bauarbeiterschutzverordnung mit dem Auftraggeber
einvernehmlich festgelegt.

03.02.01 LB Aushub von Gruben. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Ab

Aushub von Gruben. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des
lotrechten Abschnittes angegeben.

03.02.01 A LB Aushub Grube 0-1,25m

Lohn
Sonstiges........cccceennee.
149,32 m® EP..ooiis GP i
03.02.01 B LB  Aushub Grube 0-3m
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
74,45 m® EP..oois GP i
03.02.03 LB Aushub schuttgefiillter Raume im Altbestand.
Aushub schuttgefiillter Raume im Altbestand.
03.02.03 A LB  Aushub schuttgefiillter Riume
8,64 m* EP..oois GP i
03.02.17 LB Aufzahlung (Az) auf Aushub von Gruben fiir Erschwernisse bei Leitungsquer

Aufzahlung (Az) auf Aushub von Gruben fiir Erschwernisse bei
Leitungsquerungen im Grubenprofil, ohne Unterschied der
Hoéhenlage, einschlieRlich Sichern und Schiitzen.

03.02.17 A LB Az Aushub Grube f.Leitungsquerung b.0,5m

Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit.
Hohenlage der Leitung tGber Baugrubensohle: 10-20 cm_
Leitungsart: _Kanal, Wasser sTrom_

10m EP..oo GP

03.02.21 LB Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe hers

Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne
Materialbeigabe herstellen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

ULG 03.02 Aushub Baugrube (Grube)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.21 A LB Feinplanum Baugrube
Von Baugrubensohlen und sonstigen Flachen.

Lohn .
Sonstiges......cccceeens
200,2 m? EP. GP oo
ULG 03.02 Aushub Baugrube (Grube) SUMME ..

03.03 ULG Aushub Fundamente

V  Vorbemerkung

1. Aushub von Fundamenten (Streifen-, Einzelfundamente
und etwaige Frostschiirzen):

Beim Fundamentaushub (Aushub Fundament) wird der letzte
Arbeitsgang unmittelbar vor einer etwaigen Sauberkeitsschicht
oder vor dem Fundamentbeton (eigene Positionen)
entsprechend den Bodenverhaltnissen so durchgefihrt, dass
die geplante (geforderte) Genauigkeit der Aushubsohle erzielt
wird.

2, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden sind Fundamente im Freien beschrieben.

2.1 Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den
Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis
30 cm Umfang

- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)

- Schalungen bei Griindungsarbeiten, die infolge nicht
plangemaflen Aushubs erforderlich sind

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab
vorhandener Gelandeoberflache (z.B. nach Abheben des
Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen
Tragschicht) oder ab der Grubensohle bis zur Sohle des
Aushubes gemessen.

03.03.01 LB Aushub von Streifen-, Einzelfundamenten und etwaiger Frostschiirzen
Aushub von Streifen-, Einzelfundamenten und etwaiger
Frostschiirzen (Fundament). Im Positionsstichwort ist die Tiefe
des lotrechten Abschnittes angegeben.
03.03.01 A LB Aushub Fundament 0-1,25m
Lohn

Sonstiges......cccceeens

41,597 m® EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

ULG 03.03 Aushub Fundamente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.01 B LB Aushub Fundament 0-3m

Lohn .
Sonstiges......cccceeens
12 m? EP. GP i
03.03.02 LB Aushub von Unterfangungen, abschnittsweise, unterhalb von bestehenden

Aushub von Unterfangungen, abschnittsweise, unterhalb von
bestehenden Fundamenten. Abgerechnet wird das Raummaf}
des neuen Unterfangungsfundamentes, gemessen ab
Unterkante des bestehenden Fundamentes. Im
Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes
angegeben.

03.03.02 A LB  Aushub Unterfangungen 0-1,25m

Lohn .
Sonstiges........cccceennee.
81,422 m® EP. GP i
03.03.07 LB Aufzahlung (Az) auf Aushub von Fundamenten und Unterfangungen (Fund.) fii

Aufzahlung (Az) auf Aushub von Fundamenten und
Unterfangungen (Fund.) fir Erschwernisse bei
Leitungsquerungen (Leitungsquer.), ohne Unterschied der
Hohenlage und der Lange, einschlieBlich Sichern und Schiitzen.

03.03.07 A LB Az Aushub Fund.f.Leitungsquer.b.0,5m

Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit.
Hoéhenlage der Leitung Uber Baugrubensohle: It
Leitungsfurungsplan_

Leitungsart: _Zuleitung Elektro bzw. H20_

Lohn
Sonstiges......ccccecenne.

2 Stk EP..oo GP o

03.03.07 B LB Az Aushub Fund.f.Leitungsquer.i.0,5-1m

Bei Leitungen oder Leitungstrassen tber 0,5 bis 1 m breit.
Hoéhenlage der Leitung tUber Baugrubensohle: _It. Bestand -
siehe Leitungserhebung_

Leitungsart: _Fernwarme und Fakalkanal _

Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.

2 Stk EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

ULG 03.03 Aushub Fundamente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.03.21 LB Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe hers

Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne
Materialbeigabe herstellen.

03.03.21 A LB Feinplanum Fundamente
Bei Fundamenten.

Lohn .l
Sonstiges.....cccceeeenns
132,691 m? EP.oooie, GP e,
ULG 03.03 Aushub Fundamente SUMME ..o

03.04 ULG Bodenaustausch

V  Vorbemerkung

Bei Abweichungen der Lage und Dicke der ungeeigneten
Bodenschichten von den Planmalen wird das Einvernehmen
mit dem Auftraggeber hergestellt und vor Leistungserbringung
werden etwaige Anderungen festgelegt.

03.04.01 LB Bodenaustausch mit verdichtungsfahigem Material. In bereits ausgehobene

Bodenaustausch mit verdichtungsféahigem Material. In bereits
ausgehobene flachige Bereiche wird verdichtungsfahiges
korngestuftes Material (Rund- oder Kantkérnungen) in Lagen
von hochstens 50 cm Dicke eingebracht, in der Langsneigung
planiert und verdichtet. Im Positionsstichwort ist der Wert der zu
erreichenden Bodenpressung angegeben.

03.04.01 X LB Bodenaustausch A”_150 kN/m?

Lohn ..l
Sonstiges......ccccecenne.
4 m? EP..ooviieie (] RN
ULG 03.04 Bodenaustausch SUMME ...

03.51 ULG Einbau (flachig) von Schiittungen in Gruben

V  Vorbemerkung

1. Gesteinskoérnungen:
Einbau (flachig) von Gesteinskérnungen (z.B. natirliches,
recykliertes oder industriell hergestelltes Material) als

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

ULG 03.51 Einbau (flachig) von Schittungen in Gruben

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Schittmaterial in Gruben (z.B. unter Fundamentplatten,
Unterbauplanum). Abgerechnet wird nach Planmal3.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen
gemal ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- das Feinplanieren der Oberflache

03.51.01 LB Einbaul/flachig (fl.) von Gesteinsk6érnungen als Schiittmaterial in der off

Einbau/flachig (fl.) von Gesteinskérnungen als Schittmaterial in
der offenen Baugrube, einschliel3lich Ausbreiten, wenn
vorgeschrieben im Gefalle. Im Positionsstichwort ist die
Schichtdicke angegeben.

03.51.01 A LB Einbau fl.Schiittung Rundkies b.50cm

Kdérnung 16/32 mm oder 32/63 mm (z.B. gewaschener
Rundkies)

10,8 m® EP..oo GP

03.51.01B LB Einbau fl.Schiittung Dridnmaterial b.50cm
Kérnung bis 32 mm (Dranmaterial).

17,856 m* EP..oo GP

03.51.02 LB Einbaulflachig (fl.), in der offenen Baugrube, einschlieBlich Ausbreiten

Einbau/flachig (fl.), in der offenen Baugrube, einschlief3lich
Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im Gefalle. In Lagen
einbringen und der projektgemafien Nutzung entsprechend
verdichten.

03.51.02 A LB Einbau fl.Schiittung Frostschutz+verdichten

Von Gesteinskérnungen als Schittmaterial.
Aus nicht korngestuften Frostschutzmaterial, Schichtdicke bis
30 cm.

Lohn ..
Sonstiges......cccceeens

4,152 m* EP..oo GP

03.51.02 E Z  Einbau fl.Schiittung Glasschaumschotter + verdichten
Aus Glasschaumschotter, Schichtdicke bis 50 cm.

58,25 m?® EP..oo GP s

ULG 03.51 Einbau (flachig) von Schiittungen in Gruben SUMME ..ccicrre s
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

ULG 03.61 Hinterfiillen von Gruben

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.61 ULG Hinterfiillen von Gruben

V  Vorbemerkung

1. Hinterfiillen (seitliches Einschitten von Bauwerken):
Hinterfullungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem
(Massenausgleich) oder mit angeliefertem Aushubmaterial.
Hinterfullungen mit Gesteinskérnungen oder Gradermaterial
(z.B. natlrliches, recykliertes oder industriell hergestelltes
Material) oder selbstverdichtendes Material als Schittmaterial
erfolgen auf ausdriickliche Anordnung oder im Einvernehmen
mit dem Auftraggeber.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen
gemal ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Feinplanieren der Oberflache der verflillten Gruben

3. AusmaR- und Abrechnungsregein:

Hinterflllen wird im Ausmal3 der Aushubkdrper abgerechnet.

03.61.01 LB Hinterfiillen von Baukoérpern auBerhalb von Gebauden, einschlieBlich etwai

Hinterflllen von Baukérpern au3erhalb von Gebduden,
einschlielllich etwaigem Laden und Abladen. Abgerechnet wird
nach Planmal.

03.61.01 A LB Hinterfiillen Grube Aushub+verdichten

Mit zwischengelagertem Aushubmaterial, in Lagen einbringen
und der projektgemafRen Nutzung entsprechend verdichten (fur
nicht befestigte Flachen).

Lohn ..l
Sonstiges......cccceeens
15,714 m? EP..oveeeeie, GP e,
ULG 03.61 Hinterfiillen von Gruben SUMME ...

03.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial

03.91.05 LB Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponier

Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten
oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des
Auftragnehmers.

03.91.05 A LB Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein

Far reines Aushubmaterial, das gemafR Deponieverordnung die
Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhalt.
Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

Lohn
Sonstiges.......cccecenne.

269,745 m® EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

ULG 03.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.91.06 LB Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponier

Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten
oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des
Auftragnehmers.

03.91.06 A LB Transp./Verw./Dep.Aushub Grube (nicht deponierbar)

Fir nicht gefahrliches verunreinigtes Aushubmaterial, das
gemal’ Deponieverordnung keine Deponieklasse einhalt.
Schlisselnummer (SNR) gemal Gutachten: k. A._

30 m? EP..o GP i
03.91.11 LB Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und iiberschiissigen Oberboden.
Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und Uberschissigen
Oberboden.
03.91.11C LB Transportieren u.Verwerten Oberboden
Transportieren und verwerten.
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
6 m?® EP..o GP e,
ULG 03.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial SUMME ..o,
LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen SUMME ...

04 LG Geriiste

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines
gebrauchsfahigen Zustandes einschliel3lich Antransportieren,
Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen
Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbauens
mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

2. Auf- und Abbauen (Herstellen):

Das Herstellen umfasst auch das Schlieen der
Verankerungsstellen gemak ONORM (wenn der Auftraggeber
den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdriicklich
anordnet).

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 04 Gerliste

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Aufstellflachen, Zugange, Lagerung:

Etwaige Kosten fiir die vereinbarte Benutzung von Teilen des
offentlichen Gutes sind fur die angegebene Dauer in die
Einheitspreise einkalkuliert.

3.2 Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den
Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Beistellen statischer Nachweise (z.B. Typenstatik) und
Typenbezeichnungen flr die verwendeten Gerlste

- die Uberprifung des Gertistes nach Fertigstellung

- Brust-, Ful3- und Mittelwehren an der AulRenseite des
Gerustes

- alle seitlichen und dachseitigen Sicherungen (Wehren) bei
Giebelwanden

- wiederkehrende Prifungen und Instandhaltungskosten bei
einer Gebrauchstiberlassung

4, Gebrauchsiiberlassung:

Die Gebrauchstiberlassung (Gebrauchstiberl.) wird flr jene
Tage vergutet, die zwischen dem Tag der positiven
Aufstelliberprifung des Gerustes nach Fertigstellung und dem
ersten Tag des Abbaus liegen, unabhangig ob das Gerust fur
die eigene Leistung (dem eigenen Bedarf) oder dem Gebrauch
Dritter (anderer Auftragnehmer des Auftraggebers) hergestellt
ist.

Das Ende der Gebrauchsuberlassung wird vom jeweiligen
Vertragspartner eine Woche vorher angekiindigt. Erfolgt der
Abbau spéater als dies unter Einhaltung der Verstandigungsfrist
festgelegt wurde, gilt der festgelegte Tag.

Die Gebrauchsuberlassung wird in Verrechnungseinheiten,
ermittelt aus dem Ausmal mal der Anzahl der Wochen,
abgerechnet. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich
1/7 Woche ist.

04.18 ULG System-Geriiste

V  Vorbemerkung

1. System-Geriiste:

Im Folgenden werden Fassadengeriste (stehende
Arbeitsgeriste) aus vorgefertigten Bauteilen, nach Wahl des
Auftragnehmers, gemal ONORM als System-Geriiste
(System-G.) in Standardausfihrung bezeichnet.

2. Einfach gegliederte Fassaden:

System-Gertste in Standardausfiihrung werden fur nicht oder
einfach gegliederte Fassaden ausgefihrt.

Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche
verstanden, deren Gliederungselemente bis 25 cm, bezogen auf
die Fassadenflache, vor- oder zurlickspringen (z.B. Kordon-
oder Fenstergesimse).

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den
Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 04 Geruste

ULG 04.18 System-Geriste

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
einkalkuliert:

- Leiteraufstiege in der Arbeitsgerustebene

- die An- und Abfahrt bei einem vom Auftraggeber
angeordneten Teilauf- oder Teilabbau tiber 400 m2
Gerustflache

- die An- und Abfahrt beim Umsetzen von Gerlsten

4. Umsetzen:

Ein etwaiges Umsetzen von Geristen im Ganzen oder in Teilen,
das heil’t das Abbauen an einem Ort der Baustelle und das
Aufbauen an einem anderen Ort der Baustelle (darunter ist kein
Teilauf- und Teilabbau zu verstehen) wird mit den Positionen
System-Gerust (Addition der Abrechnungseinheiten) verrechnet.
5. AusmaR und Abrechnungsregein:

System-Geruste bei Giebelwanden (z.B. mit Dachvorspringen
oder auskragenden Hauptgesimsen) werden mit dem
Flachenmal}, ermittelt durch das gré3te umschriebene
Rechteck (Aufstandsflache (m) x Héhe (m) des obersten
Punktes der Giebelwand) abgerechnet.

04.18.01 LB System-Geriist (System-G.) als Arbeitsgeriist in Standardausfiihrung bis 20
System-Gerist (System-G.) als Arbeitsgertst in

Standardausfihrung bis 20 m Héhe.
04.18.01 A LB System-G.
Lohn

Sonstiges......cccceeens

04.18.01 B LB System-G.Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsuberlassung.

Lohn ..l

Sonstiges........cccceennee.

04.18.03 LB System-Geriist (System-G.) als Arbeitsgeriist in Standardausfiihrung bis 20

System-Gerist (System-G.) als Arbeitsgerist in
Standardausfiihrung bis 20 m Hohe mit Konsolen bis 35 cm
breit, einschliellich Entfernen derselben im Zuge des Abbaus
des Gerlstes, bei Bedarf wochentlich.

04.18.03 A LB System-G.m.Konsolen b.35cm

Ubertrag: ..

520 m? EP..oos GP

12 578 VE EP..oo GP

142,7 m? EP..oo GP
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 04 Geriliste

ULG 04.18 System-Geriste

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.18.03 B LB System-G.m.Konsolen b.35cm Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsuberlassung.

856,2 VE EP..oo GP s

04.18.05 LB System-Geriist (System-G.) als Systemleer-Geriist:

System-Gerust (System-G.) als Systemleer-Gerust:
Tragkonstruktion fur ein Dachfanggerust (Leergerist nicht als
Arbeitsgerist verwendbar, ohne Wehren) mit bis zu zwei
Arbeitslagen im Bereich der Traufe, nach Wahl des
Auftragnehmers.

Aufzahlungspositionen von System-Geristen als Arbeitsgerust
gelten ebenso fur ein System-Gerust als Leergerust.

04.18.05 A LB System-G.als Systemleer-Geriist f.Dachfanggeriist

Hoéhe in Bezug zur Traufe: _rundumlaufend Traufe und
Ortgang_

Lohn .
Sonstiges........cccceennee.

105,6 m? EP..oo GP

04.18.05B LB System-G.als Systemleer-Geriist f.Dachfangger Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsuberlassung.

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns

704,4 VE EP..oo GP o

04.18.05C Z  Dachfangnetz traufenseitig
Lohn
Sonstiges......ccccecenn.

529 m EP..oo GP

04.18.05 F Z  Dachfanggeriist ortgangseitig

Abrechnung nach Ifm Geriistung inkl. erforderlicher Wehren
nach gesetzlicher Vorschrift.

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns

38,6 m EP..oo GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 04 Geruste
ULG 04.18 System-Geriste
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.18.11 LB Aufzahlung (Az) auf System-Geriist (System-G.) in Standardausfiihrung, ohn
Aufzahlung (Az) auf System-Gertst (System-G.) in
Standardausfihrung, ohne Unterschied der Lastklasse.
Die Gebrauchstiberlassung gilt mit jener des System-Gertistes
abgegolten.
04.18.11 A LB Az System-G.f.Eckausbildungen
Fir Eckausbildungen bei Aufienecken von Gebauden.
Abgerechnet wird die Gerlsthdhe.
Lohn
Sonstiges......cccceeenes
48 m EP..o GP e
04.18.31 LB Schutzbekleidung (z.B. Netz/Vorhang, Plane) fiir System-Geriist (System-G.
Schutzbekleidung (z.B. Netz/VVorhang, Plane) fur System-Gerist
(System-G.) in Standardausfiihrung, einschliel3lich windsicherer
Verhdngung am Gerust und windsicherem Verschluss der
StoRRe zwischen den Bahnen, geeignet fir
Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h.
04.18.31 A LB Schutznetz System-G.
Als Schutznetz oder Schutzvorhang.
476 m? EP.oos GP oo,
04.18.31 B LB Schutznetz System-G.Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsuberlassung.
5712 VE EP..o GP i
04.18.31C LB Schutzplane System-G.
Als Schutzplane aus armiertem Kunststoff.
476 m? EP..o GP i
04.18.31D LB Schutzplane System-G.Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsuberlassung.
2 856 VE EP.oos GP o,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 04 Geruste

ULG 04.18 System-Geriste

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.18.35 Z  Aufzahlung Gerist fiir das mehrmalige Auf-/Abbauen

Aufzahlung auf das Gertist (egal welche Geriistausfihrung) fur
das mehrmalige Ab-/Aufbauen wahrend der Bauphase

darin enthalten auch das Auf-/Abbauen etwaiger Konsolgeruste,
Schutzbekleidungen, Dachfangeriste, etc.

abgerechnet als PA

04.18.35 A Z Geriistab-/Aufbau

Lohn

Sonstiges........cccceennee.
3 PA EP.oos GP o
ULG 04.18 System-Geriste SUMME ..o
LG 04 Geriiste SUMME ..o

06 LG AufschlieBung, Infrastruktur

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten
nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:

Die Leistungen sind fur die Bodenklassen 3 bis 5
und ohne Unterschied der Gelandeneigung bis 20
Prozent beschrieben. Angaben Uber die Neigung
erfolgen im Verhaltnis der Hohe zur projizierten
Lange im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber
beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlisse,
Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene
Baugrundschichten (Bodenverhaltnisse) und die im
Plan festgehaltenen Gelandeformen).

Die Dokumentation wird gemaR ONORM
durchgefihrt.

2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsatzlich verwertet.
Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Griinden nicht maglich ist, werden Baurestmassen
ordnungsgemal} deponiert.

2.1 Unzulassige Belastungen durch Manipulationen
im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die
Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht unzulassiger Weise
nachteilig verandert werden.

Der Auftragnehmer tragt Sorge, dass das
Agshubmaterialdurch den: Baubetrieb mit nicht Ubertrag: ......covvevvreeeereeens
i N [IICH LI dHh ;l _ycosdll It 5 PIULGI It dcb \VIUHUIIIUI S

Alle Einzelbetrage Netto | iRdRischer Baurestmassen verunreinigt wird.
Alifallige Kosten aus derartigen Veranderungen (z.
B.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Altlastenbeitrage nach dem
Altlastensanierungsgesetz) dbernimmt der
Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Eine Bestatigung, dass der Auftragnehmer (AN)
die Baurestmassen an berechtigte Abfallsammler
Ubergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach
Aufforderung Ubergeben.

2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und
Baurestmassen erfolgt gemaf
Recycling-Baustoffverordnung.

2.4 Eigentumsiibergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in
das Eigentum des Auftragnehmers Uber, sofern
eine Wiederverwendung durch den AG nicht
Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer
Vergultung fur den Transport, das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des
Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt somit
auch den Transport zum Zwischenlager und das
sachgemale Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der
Ubernahme zu raumen.

Der Platz firr die Zwischenlagerung wird, wenn
nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.
4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berticksichtigung
von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergédnzend zu den
Nebenleistungen gemak ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern

- behordliche Vorschreibungen betreffend
Schallschutz, Staubschutz (werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber
fur die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
Aushubmaterial beigestellten Flachen nach
Beendigung der Bauarbeiten

- samtliche Gebuhren und Abgaben (z. B.
Altlastenbeitrag)

- Organisation (Forderart und Férderweg)

- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die
nicht, beschrankt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

6. AusmaR- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns

Alle Einzelbetrage Netto‘gw\ Jghrung (z.B. handiscn oder maschinetl). 03.02.2023 - Seite 88
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.01 Graben fur Leitungen und Schachte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01 ULG Graben fiir Leitungen und Schéachte

V  Vorbemerkung
1. Begriffe:

Schachte beschrieben:

- fir Abwasseranlagen

- fur Dranageleitungen

- fir Wasserversorgungsanlagen
- flr Gasversorgungsanlagen

- fUr Stromversorgungsanlagen

beschrieben.

einkalkuliert:

30 cm Umfang
3. Breiten von Gréaben:

einvernehmlich festgelegt.

hinzugegeben.

(Gesamttiefe) beschrieben.

angegeben.

06.01.01 A LB  Aushub Graben 0-1,25m

In dieser Unterleistungsgruppe sind folgende Graben und

- fir Fernwarmeversorgungsanlagen

- fur Telekommunikationsversorgungsanlagen
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Im Folgenden sind Grében und Schachte im Freien

2.1 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den
Nebenleistungen gemalt ONORM) in die Einheitspreise

- das Ausbilden eines etwaigen Graben- oder Schachtgefalles
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)
- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis

Arbeitsrdume (Bdschungswinkel) und Grabenbreiten werden
spatestens vor Beginn der Arbeiten, unter Einhaltung der
Bauarbeiterschutzverordnung, mit dem Auftraggeber

Glltig sind die in der Bauarbeiterschutzverordnung angefihrten
Mindestbreiten der Arbeitsraume. Ein etwaiger zusatzlicher
Raumbedarf fur Sicherungen wird vom Auftragnehmer

4. AusmaR- und Abrechnungsregeln:
Ausschreibung und Abrechnung fiir den Aushub, Sicherungen
und Grundungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen)
Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe

06.01.01 LB  Aushub von Graben fiir Leitungen und Schéchte. Im Positionsstichwort ist

Aushub von Graben fiir Leitungen und Schachte. Im
Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes

121,878 m?®

Lohn
Sonstiges......cccceeeenns

EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01
LG 06
ULG 06.01

BAUMEISTERARBEITEN
AufschlieBung, Infrastruktur
Graben fur Leitungen und Schachte

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.01 B

06.01.01Y

06.01.04

06.01.04 A

06.01.04 B

06.01.21

06.01.21 A

LB

LB

LB

LB

LB

LB

Aushub Graben 0-3m
Lohn .l
Sonstiges......cccceeens

37,31 m? EP..oo GP

Az. handisch freilegen der Leitungen RHV

handisch nachgraben bei samtlichen Leitungen des RHV zum
Pumpwerk.

3,36 m* EP..oo GP

Aufzahlung (Az) auf Aushub Graben fiir Leitungen und Schéachte fiir Erschwe

Aufzahlung (Az) auf Aushub Graben fur Leitungen und
Schachte fur Erschwernisse bei Leitungen (Leitung) im
Grabenprofil, ohne Unterschied der Hohenlage und der
Grabenbreite, einschliellich Sichern und Schiitzen.

Az Aushub Graben f.Leitung/quer b.0,5m

Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil bis 0,5
m breit.

Hoéhenlage der Leitung Uber Grabensohle: _siehe
Aushubposition

Leitungsart: _Regenwasserkanal - Leerrohre__

Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.

5 Stk EP..oo GP

Az Aushub Graben f.Leitung/quer ii.0,5-1m

Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil liegend
Uber 0,5 bis 1 m breit.

Hohenlage der Leitung Uber Grabensohle: It
Leitungserhebung_

Leitungsart: _Fernwarme - Wasser - Kanal_

Lohn ...
Sonstiges........cccceenneee.

5 Stk EP..oo GP o

Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe hers

Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne
Materialbeigabe herstellen.

Feinplanum Graben
In Graben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.01 Graben fur Leitungen und Schachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

72,3 m? EP.oos GP i

ULG 06.01 Graben fiir Leitungen und Schéchte SUMME ..o

06.14 ULG Kunststoffrohre

V  Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen
gemaR ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Verlegen, ohne Unterschied der Verlegungsart oder
Grabentiefe

- Rohrringdichtungen

- Zuschnitte

2. Druckproben:

Falls eine Priifung der Betriebsdichtheit von neu errichteten
Leitungen verlangt wird, wird diese gesondert verrechnet, wenn
die Dichtheit nachgewiesen wird.

3. Befund:

Anderungen gegeniiber der Planung tragt der Auftragnehmer in
die vorhandenen Projektplane ein und legt, wenn behdrdlich
vorgeschrieben, einen amtlichen Befund Uber die
ordnungsgemale Beschaffenheit der Anlage vor.

4. Abkiirzungen:

Anstelle der Abkiirzung NW (Nennweite) wird gemak ONORM
die Abkirzung DN (Nenndurchmesser innen) verwendet. Die
Abkurzung D (Durchmesser) steht allgemein fir lichte Weite.

06.14.01 LB Gerade Kanalrohre aus Kunststoff mit Steckkupplung und Dichtring. Im
Gerade Kanalrohre aus Kunststoff mit Steckkupplung und
Dichtring. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.
06.14.01 A LB Kunststoffkanalrohr DN100mm
Lohn
Sonstiges.......cccecenn.

153,2 m EP..oo GP i

06.14.01 C LB Kunststoffkanalrohr DN150mm
Lohn ..l
Sonstiges......cccceeenes

66,48 m EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.14 Kunststoffrohre

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos.

06.14.01 D LB Kunststoffkanalrohr DN200mm

Lohn ..
Sonstiges.....cccceeinnies
29,53 m EP. - Nur EP -
06.14.02 LB Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fiir Pu

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff
(Kunstst.R.) fur Putzstiicke mit Kunststoffdeckel einschlie3lich
Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

*** Eventualpos.

06.14.02 A LB Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN100mm
Lohn .l
Sonstiges.....ccccceennnes

2 Stk EP..oo - Nur EP -

06.14.02 C LB Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN150mm
Lohn .l
Sonstiges......ccceeeenne

4 Stk EP..oo GP o

*** Eventualpos.

06.14.02 D LB Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN200mm
Lohn ..l
Sonstiges.....ccccceeennnes

1 Stk EP..oo - Nur EP -

06.14.03 LB Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fiir Bo

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff
(Kunstst.R.) fur Bégen bis 45 Grad einschlieRlich Dichtung. Im
Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

06.14.03 A LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN100mm

Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
41 Stk EP..oois GP o
06.14.03 C LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN150mm
Lohn ..
Sonstiges......cccceeens
24 Stk EP..ooiis GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.14 Kunststoffrohre

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos.

06.14.03 D LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN200mm

Lohn ..
Sonstiges.....cccceeinnies
1 Stk EP..oooi - Nur EP -
*** Eventualpos.
06.14.03 X LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad A"_DN 200_"
1 Stk EP.cooiie, - Nur EP -
06.14.03 Y Z Az Kunstst.R.f.Bogen b.15Grad DN100mm
Lohn .
Sonstiges......cccceeens
78 Stk EP..ooiis GP o
06.14.03 Z Z Az Kunstst.R.f.Bogen b.15 Grad DN150mm
Lohn .
Sonstiges........cccceennee.
1 Stk EP..ooiis GP o
06.14.05 LB Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fiir

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff
(Kunstst.R.) fur Einfachabzweiger (Abzweiger) mit 45 Grad
einschlieBlich Dichtring. Im Positionsstichwort sind der
Nenndurchmesser (DN) des geraden Kanalrohres und der
Nenndurchmesser (DN) des Abzweigers angegeben.
06.14.05 A LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN100/b.100mm
Lohn
Sonstiges........cccen....

12 Stk EP..oo GP

06.14.05C LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/b.150mm
Lohn
Sonstiges........cccceennee.

7 Stk EP..oo GP

*** Eventualpos.

06.14.05 D LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/b.200mm
Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes

7 Stk EP..oo - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 93
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.14 Kunststoffrohre
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
06.14.05 M Z Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/100mm
5 Stk EP..oooeeeicees GP e
*** Eventualpos.
06.14.05 N Z Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/100mm
5 Stk EP..ooreees - Nur EP -
06.14.06 LB Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fiir
Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff
(Kunstst.R.) fur Ubergangsrohre (Reduktion) einschlieRlich
Dichtung. Im Positionsstichwort sind die Nenndurchmesser
(DN) angegeben.
06.14.06 B LB Az Kunstst.R.f.Ubergang DN150/b.100mm
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
7 Stk EP..ooreees GP v
06.14.07 LB Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fiir
Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff
(Kunstst.R.) fur Schachtfutter (Schachtkupplungen) mit
Rundschnurring. Im Positionsstichwort ist der
Nenndurchmesser (DN) angegeben.
06.14.07 A LB Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN100mm
Lohn
Sonstiges.......cccecenne.
15 Stk EP..ooreees GP i
06.14.07 C LB Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN150mm
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
5 Stk EP..oooeeeicees GP v
*** Eventualpos.
06.14.07 D LB Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN200mm
Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes
2 Stk EP..ooreees - Nur EP -
06.14.09 LB Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fiir
Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff
(Kunstst.R.) fur Muffenendverschliisse (Muffenstopfen). Im
Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.14 Kunststoffrohre

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.14.09 A LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN100mm

Lohn .
Sonstiges......cccceeens
6 Stk EP..oooi GP o
*** Eventualpos.
06.14.09 C LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN150mm
Lohn .
Sonstiges.....cccceeeennnes
2 Stk EP.cooiiee, - Nur EP -
*** Eventualpos.
06.14.09 D LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN200mm
Lohn ..
Sonstiges.....ccccceeinnees
2 Stk EP..ooiis - Nur EP -
ULG 06.14 Kunststoffrohre SUMME ..ccrrr

06.16 ULG Ablaufe und Abscheider

V  Vorbemerkung

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht
rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder
1.4571 (V4A)), der fur den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

06.16.01 LB Regensinkkasten aus Kunststoffteilen, ohne Geruchsverschluss, mit Eimer

Regensinkkasten aus Kunststoffteilen, ohne
Geruchsverschluss, mit Eimer aus Kunststoff und Deckel aus
Gusseisen, mit senkrechtem Abgang, einschlieBlich des
erforderlichen Fundamentes (Betonbettung). Im
Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) des Ein- und
Ablaufs angegeben.

06.16.01 B LB Regensinkkasten Kunststoff DN125mm
Lohn ..
Sonstiges......cccceeene

6 Stk EP..oo GP

06.16.02 LB Aufzahlung (Az) auf Regensinkkasten aus Kunststoffteilen.
Aufzahlung (Az) auf Regensinkkasten aus Kunststoffteilen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.16 Ablaufe und Abscheider
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
06.16.02 A LB Az Regensinkkasten Kunststoff+GV
Far eine Ausfuhrung mit Geruchsverschluss (GV).
Lohn .
Sonstiges......cccceeens
6 Stk EP.oii e GP o
06.16.05 LB Hofablauf mit Aufsatzrahmen und Einlaufgitter aus Guss, ohne Geruchsvers
Hofablauf mit Aufsatzrahmen und Einlaufgitter aus Guss, ohne
Geruchsverschluss, Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort
ist die lichte Weite und der Nenndurchmesser (DN) angegeben.
06.16.05 A LB Hofablauf 400/400mm Guss DN100 Klasse A
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
2 Stk EP.cooiiee, GP oo
06.16.07 LB Aufzahlung (Az) auf Hofablauf aus Guss, Belastungsklasse A
Aufzahlung (Az) auf Hofablauf aus Guss, Belastungsklasse A
*** Eventualpos.
06.16.07 A LB Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse B
Fir Belastungsklasse B.
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeennees
2 Stk EP.oii e, - Nur EP -
06.16.07 B LB Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse C
Fir Belastungsklasse C.
Lohn ..
Sonstiges......cccceeens
2 Stk EP.oii e GP o
06.16.29 LB Entwédsserungsrinnen aus Polymerbeton einschlieBlich Roste mit schraublos
Entwésserungsrinnen aus Polymerbeton einschlieRlich Roste
mit schraubloser Arretierung und Zargen, mit oder ohne
Eigengefélle nach Wahl des Auftraggebers. Einschlie3lich
Stirnwande mit oder ohne Rohranschluss, Fertigteile mit Ablauf
und Anschluss fur vorhandene Abwassersysteme.
06.16.29 A LB Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse C

Hydraulische Bemessung: _durch AN_
Lohn

Sonstiges......cccceeeenns

8,5m EP..oees GP ...
Ubertrag: ......

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.16 Ablaufe und Abscheider

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
ULG 06.16 Ablaufe und Abscheider SUMME ..o

06.17 ULG Putz- und Sickerschéachte

V  Vorbemerkung

Die Tiefe wird ab Oberkante Rohr gemessen, bei offenem
Gerinne ab Oberkante Gerinnesohle bis Oberkante
Schachtdeckel, sonstige Schachte ab Unterkante der
aufsteigenden Wande bis Oberkante Schachtdeckel.

06.17.01 LB Putzschachte und Putzkammern (Putzsch.) innen (z.B. Ortbeton oder Fertig

Putzschachte und Putzkammern (Putzsch.) innen (z.B. Ortbeton
oder Fertigteile), einschlie3lich Deckel zum Schacht passend
(rund oder eckig), einschliellich Fundamentplatte, dichten
Einmundungen und Rohrdurchfihrungen, Schachtsohle
(Schachtunterteil), etwa erforderlichen Konusteilen und
Abstiegshilfen, Hals und Auflagerrahmen fir Deckel der
Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort ist die grote Tiefe
angegeben.

*** Eventualpos.

06.17.01 B LB Putzsch.innen+Deckel Tiefe b.80cm

Lohn .
Sonstiges.....ccccceeennnes
1 Stk EP..oois - Nur EP -
06.17.01 X LB Putzsch.innen+Deckel Tiefe ii.120cm: A"_2,00m_"
1 Stk EP..oooi GP i
06.17.02 LB  Aufzahlung (Az) auf Putzschachte und Putzkammern innen mit Deckel der

Aufzahlung (Az) auf Putzschachte und Putzkammern innen mit
Deckel der Belastungsklasse A.

06.17.02 D Z Az Hago- Deckel BVHS 100/88 - 80/80
100KN fir innen, Fir Belag bauseits gerichtet

das ausgiessen des Deckels mit Estrich ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
1 Stk EP. GP i
06.17.03 LB Putzschachte und Putzkammern (Putzsch.) auBen (z.B. Ortbeton oder Fertig

Putzschachte und Putzkammern (Putzsch.) aul3en (z.B.
Ortbeton oder Fertigteile), einschliellich Deckel zum Schacht
passend (rund oder eckig), einschliellich Fundamentplatte,
dichten Einmindungen oder Rohrdurchfiihrungen, ohne

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.17 Putz- und Sickerschachte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Unterschied der Anzahl, Schachtsohle (Schachtunterteil), etwa
erforderlichen Konusteilen und Abstiegshilfen, Hals,
Schmutzfangkorb und Auflagerrahmen flir Deckel der
Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort ist die grofite Tiefe
angegeben.

*** Eventualpos.

06.17.03 A LB Putzsch.auBen+Deckel Tiefe b.60cm

Anzahl der Einmindungen: 3
Anzahl der Rohrdurchfiihrungen: 3

Lohn
Sonstiges.....ccccceeennees
1 Stk EP..o - Nur EP -
06.17.03 B LB Putzsch.auBen+Deckel Tiefe b.80cm
Anzahl der Einmindungen: _ 3
Anzahl der Rohrdurchfihrungen: _ 3
Lohn
Sonstiges.......ccceeenne.
1 Stk EP.oos GP i
** Eventualpos.
06.17.03 C LB Putzsch.auBen+Deckel Tiefe b.120cm
Anzahl der Einmindungen: 3
Anzahl der Rohrdurchfiihrungen: 3
Lohn
Sonstiges.....cccceeeennnes
1 Stk EP.oos - Nur EP -

06.17.03 X LB Putzsch.auBen+Deckel Tiefe ii.120cm: A"_PS Bestandskanal_"

Anzahl der Einmindungen: 2
Anzahl der Rohrdurchfihrungen: _1_

Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens
1 Stk EP. GP i
06.17.04 LB Aufzahlung (Az) auf Putzschichte und Putzkammern aufen mit Deckel der

Aufzahlung (Az) auf Putzschachte und Putzkammern auf3en mit
Deckel der Belastungsklasse A.

06.17.04 A LB Az Putzschacht auRen+Deckel B
Far Belastungsklasse B.

Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens

1 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.17 Putz- und Sickerschachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
*** Eventualpos.
06.17.04 B LB Az Putzschacht auBen+Deckel C
Fir Belastungsklasse C.
Lohn
Sonstiges.....cccceeeunees
1 Stk EP.oii e - Nur EP -
06.17.04 C LB Az Putzschacht auBen+Deckel D
Fir Belastungsklasse D.
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
12 Stk EP..ooiis GP o
06.17.09 Z  Schichte Heben
best. Schachtdeckel heben und dem Niveau angleichen.
Anzubietende Leistungen:
- Heben best. Deckel mit Ausgleichsring falls erforderlich
- Versetzen des Ausgleichsrings in Mortelbettung inkl.
Abdichtung innenseitig
06.17.09 A Z  best. Schiachte heben
Fir Belastungsklasse D
11 Stk EP.oii e, (€] =
06.17.12 LB Aufzahlung (Az) auf Schichte einschlieBlich Deckel zum Schacht passend.
Aufzahlung (Az) auf Schachte einschlieRlich Deckel zum
Schacht passend.
06.17.12C LB Az Schacht+Deckel geruch+tagw.dicht
Fir eine geruchs- und tagwasserdichte (tagw.dicht) (und
ruckstausichere) Ausflhrung.
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
1 Stk EP.cooiiee, GP o
06.17.12D LB Az Schacht+Deckel verschraubbar
Far eine verschraubbare Ausfuhrung.
Lohn
Sonstiges......cccceeeennne
1 Stk EP.cooiiee, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.17 Putz- und Sickerschachte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
ULG 06.17 Putz- und Sickerschiachte SUMME ..o

06.18 ULG Sonstige Leistungen AufschlieBung

Prifen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemai ONORM,
Prifmedium Wasser, einschlie3lich Ausfertigen der
Prufungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber
angeordneten Prifstrecken bei positivem Ergebnis.
Abgerechnet wird die Summe der Einzellangen
(RohrverschlieRen in eigener Position). Im Positionsstichwort ist
der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

06.18.10 A LB Dichtheitspriifung Wasser DN b.200

Priifen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemaR ONORM,
Prifmedium Luft, einschlieBlich Ausfertigen der
Prafungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber
angeordneten Prifstrecken bei positivem Ergebnis.
Abgerechnet wird die Summe der Einzellangen
(RohrverschlieRen in eigener Position). Im Positionsstichwort ist
der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

*** Eventualpos.

06.18.20 A LB Dichtheitspriifung Luft DN b.200

06.18.10 LB Priifen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemaR ONORM, Priifmedium Wass

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
66,48 m EP. GP i
06.18.20 LB Priifen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemaR ONORM, Priifmedium Luft

Leitungs- oder Kabel-Warnband, vom Auftraggeber beigestellt,
nur verlegen.

06.31.02 C Z  Leitungs/Kabel-Warnband liefern und verlegen
Leitungs/Kabel-Warnband liefern und verlegen
Lohn ..

Sonstiges......ccceeeenns

Ubertrag:

Lohn .l
Sonstiges.....cccceeennnes
66,48 m EP..oveeee - Nur EP -
ULG 06.18 Sonstige Leistungen AufschlieBung SUMME ..o
06.31 ULG Leitungsschutz
06.31.02 LB Leitungs- oder Kabel-Warnband, vom Auftraggeber beigestellt, nur verlege

10 m EP..oo GP o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.31 Leitungsschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.31.02D Z  Leitungs/Kabel-Ortungsband liefern und verlegen
Leitungs/Kabel-Ortungsband liefern und verlegen

Lohn .
Sonstiges......cccceeens
10 m EP. GP oo
ULG 06.31 Leitungsschutz SUMME ..

06.61 ULG Schiittmaterial fiir Graben

V  Vorbemerkung

1. Verfillungen (Einschiitten von Leitungen):

Verfillungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem
(Massenausgleich) oder mit angeliefertem Material.
Verfillungen mit Gesteinskérnungen oder Gradermaterial (z.B.
naturliches, recykliertes oder industriell hergestelltes Material)
oder selbstverdichtendes Material als Schittmaterial erfolgen
auf ausdrickliche Anordnung oder im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen
gemaR ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Feinplanieren der Oberflache der verfiilliten Graben unter
Berucksichtigung etwaiger projektgemafier Deckschichten

4. AusmaB- und Abrechnungsregein:

Verfillen wird im Ausmalf’ der Aushubkorper abgerechnet.

06.61.02 LB Einbau von Gesteinskdrnungen als Schiittungsmaterial als Bettung, wenn

Einbau von Gesteinskérnungen als Schittungsmaterial als
Bettung, wenn vorgeschrieben im Gefélle. Abgerechnet wird
nach PlanmalR. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke
angegeben.

06.61.02 A LB Bettung Graben Feinsand A"_20 cm von Gruben UK_’

Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens
14,133 m? EP.oii e, GP o
06.61.02 B LB Bettung Graben Splitt A”_15 cm ab Feinsand_"
Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.
14,033 m? EP.cooiiee, GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 101




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.61 Schittmaterial fir Graben

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
06.61.11 LB Verfiillen von Griben mit zwischengelagertem (Boden-) Aushubmaterial

Verflllen von Graben mit zwischengelagertem (Boden-)
Aushubmaterial (Aushubm.), einschlief3lich Ausbreiten, wenn
vorgeschrieben im Gefélle. In Lagen einbringen und der
projektgemafen Nutzung entsprechend verdichten (fur nicht
befestigte Flachen). Abgerechnet wird nach Planmal3.

06.61.11 A LB Verfiillen Graben Aushubm.+verdichten

Lohn
Sonstiges........cccceennee.
115,869 m?® EP. GP o
06.61.13 LB Verfiillen mit Gesteinskérnungen als Sickerschiittung (z.B. gewaschenem

Verfullen mit Gesteinskdrnungen als Sickerschuttung (z.B.
gewaschenem Rundkies, Splitt) als Filterschicht in Graben oder
Uber Rohre fir Dranleitungen. Im Positionsstichwort ist die
Kérnung angegeben.

06.61.13 C LB Verfiillen Graben Kies/Splitt 8/16mm
Lohn

Sonstiges......ccceeeenns

18,44 m?® EP..oo GP o

06.61.13 G LB Verfiillen Graben Dranschotter
Lohn ..l
Sonstiges......ccccceeens

5m? EP..oo GP

06.61.21 LB Filterschutz als Oberflaichenschutz von Einbauten beim Einbau von stabili

Filterschutz als Oberflachenschutz von Einbauten beim Einbau
von stabilisierten, selbstverdichtendem Verfillmaterial.
Abgerechnet wird die ummantelte oder abgedeckte Flache
(ohne Uberlappungen).

06.61.21 A LB Ummanteln Vlies 200g/m2 Graben

Durch Ummanteln der Filterschicht mit Vlies mit Uberlappungen
von mindestens 20 cm. Im Positionsstichwort ist das
Flachengewicht angegeben.

Lohn ..l
Sonstiges.......ccceeenne.
24,75 m? EP..oveeee GP e,
ULG 06.61 Schiittmaterial fiir Graben SUMME ...
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.81 Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.81 ULG Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen

V  Vorbemerkung

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer
Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit resultieren,
ausgenommen Schadstoffe gemak ONORM, sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten
(vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis zur
angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

06.81.01 LB Auslosen, einschlieBlich Freistemmen der Muffe, ohne Unterschied des

Auslosen, einschlielllich Freistemmen der Muffe, ohne
Unterschied des Rohrdurchmessers bis DN300, einschlie3lich
Entsorgen.

06.81.01 A LB Muffe freistemmen

Lohn ..l
Sonstiges......ccccecenne.
2 Stk EP.eoeeeieees (] R
06.81.12 LB Auseinandernehmen und wieder SchlieBen einer bestehenden Rohrleitung, um

Auseinandernehmen und wieder Schlieen einer bestehenden
Rohrleitung, um beschéadigte Rohre auszuwechseln oder
Formstiicke einzubauen, einschlieRlich Freistemmen der
Anschlussmuffen, einschliellich Entsorgen (Abschliefen des
Abflusses in eigener Position). Abgerechnet wird die MalRnahme
einer Auswechslung, ohne Unterschied der Lange und des
Rohrdurchmessers bis Nenndurchmesser (DN) 300.

*** Eventualpos.

06.81.12 A LB Auswechseln Kanalrohre DN b.300

Lohn ...
Sonstiges.....cccceceennnes
1PA EP..oo - Nur EP -
ULG 06.81 Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen Summe ...

06.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 103
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
06.91.05 LB Geladenes Aushubmaterial (Graben) transportieren, verwerten oder deponie

Geladenes Aushubmaterial (Graben) transportieren, verwerten
oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des
Auftragnehmers.

06.91.05A LB Transp./Verw./Dep.Aushub Graben rein

Fir reines Aushubmaterial, das gemaR Deponieverordnung die
Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhalt.
Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

Lohn ...

Sonstiges......cccceeenes
37,297 m? EP..oees GP e,
ULG 06.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial SUMME ..o,
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur SUMME ..

07 LG Beton-u.Stahlbetonarbeiten

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten
nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Statik:

Statische Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen werden vom
Auftraggeber beigestellt.

2. Bewehrungsstahil:

Bewehrungen werden in BSt. 550
(Rippen-Stabstahl) oder M 550
(Bewehrungsmatten) ausgefuhrt. Die
Bewehrungsstahle entsprechen den
Bestimmungen der ONORM.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl
Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der
Durchmesser von 8 bis 36 mm und
Bewehrungsmatten mit einem Flachengewicht Gber
2,1 kg/m2.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
3.1 Schalungen:

Geschalte Betonoberflachen werden gemaf
Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1,
Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge
Klasse A1 ausgeflhrt.

3.2 Geruste:

Geriste sind fur die angegebene Hoéhe,
einschlie8lich erhéhtem Aufwand fir den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in
die Einheitspreise einkalkuliert. )
3@%W@L@@§ﬂ§®éﬁl§md (ergénzend Zu den Ubertrag: ......oooocviveeeiiiiinien,
Alle Einzelbetrage Netto N @R0II€iStungen gemals ONORM) in die 03.02.2023 - Seite 104
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Verwenden eines héheren Zementanteils,
eines anderen Kornaufbaus oder einer hdheren
Festigkeitsklasse als gefordert,




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

aus Grinden der Fertigung oder leichterer
Einbringung des Betons, nach Wahl des
Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber

- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer
Expositionsklasse XO(A)

- Beton der Festigkeitsklassen tber C12/15 mit der
Expositionsklasse XC1

- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder
waagrecht)

- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 5 Grad
C

- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den
gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei
Durchmessern bis 10 mm werden
Sicherheitsleisten verwendet)

- Absteifungen bei Schalungen einschlielllich etwa
notwendiger statischer Berechnungen (fir
bewehrten oder nicht bewehrten Beton)

- das Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterziigen,
Saulen, Wanden) durch Einlegen von
Dreikantleisten

- das Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des
Auftragnehmers

- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit
Fugenbandern, Bewehrung)

- das wasserdichte VerschlieRen der Hullrohre,
wenn wasserundurchlassigem Beton (B2 bis B7)
vereinbart ist

- das Einlegen und Verankern von
Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre)
durch andere Auftragnehmer, wenn keine
Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die
Schalung nicht beschadigt wird.

4. AusmaB- und Abrechnungsregein:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der
Ausfihrung (z.B. handisch oder maschinell) und
ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der
Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

4.1 Héhen:

Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m)
einerseits und Héhen von Null bis tGber 3,2 m
(4.3,2m: "Ausschreiberliicke") andererseits werden
in unterschiedlichen Positionen beschrieben.
Wande mit einer H6he von Null bis tber 3,2 m
werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegeniber etwaigen Wanden mit
einer Hohe von Null bis 3,2 m, auch bei schragem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird
die Summe der Flachen von Null bis 3,2 m und die
Summe der Flachen von Null bis zur angegebenen
Hoéhe (Uber 3,2 m).

Hoéhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden
jerGeschab aondestAufstandsflache bis zur Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

4.2 Stahlgewichte:
Gewichte von Distanzhaltern, Blgeln und
dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht
(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen
des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art
und ihres Durchmessers hinzugerechnet.
Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten,
die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten
Statiker so aufbereitet wurden, dass eine
Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen
der Ausschreibung durch den Auftragnehmer
eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge fur
den Auftraggeber Gberprifbar ist.
4.3 Anschlussbewehrungen:
Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen
Stabstahlen oder Bewehrungsmatten, welche aus
einem Bauteil fir einen spater anzufertigenden Teil
herausragen, werden in der Position und Menge
des (friher hergestellten) Bauteils erfasst.
Anschlussbewehrungen werden bei der
Hohenermittlung des Bauteiles nicht berticksichtigt.
4.4 Schalungen:

07.01 ULG F'““SGI‘\%HHWW@RM?H&W@QM% der

ewick%%n, geschalten Flachen der

Vv gg emer|
€ on%rper gbgerechnet.
1. Allgemeines:

Im Folgenden sind Einzel- und Streifenfundamente,
Fundamentplatten sowie Unterbdden und Bodenplatten, die
nicht der Fundierung dienen, Trenn- und Schutzschichten
beschrieben.

2, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den
Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- Schalungen bei Griindungsarbeiten, die infolge nicht
plangemafRen Aushubs erforderlich sind

- Arbeitsfugen aus arbeitstechnischer Sicht (z.B.
Arbeitsunterbrechungen)

07.01.01 LB Bodenauswechslung oder Auffiillen von Gruben und Hohlrdumen.

Bodenauswechslung oder Auffillen von Gruben und
Hohlrdumen.

07.01.01 D Z  von Auffiillen mit Drainagebeton
Mit Beton der Festigkeitsklasse C12/15.

Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens

9,461 m* EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 106
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01.01 E 4

07.01.02 LB

07.01.02 A LB

07.01.03 LB

07.01.03 B LB

07.01.03V LB

07.01.03 W LB

07.01.04 LB

07.01.04 A LB

Auffiillen Beton C12/15
Mit Beton der Festigkeitsklasse C12/15.

8,04 m® EP..oo GP s

Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten. Bei geschalten Fundamenten wi

Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten. Bei geschalten
Fundamenten wird allseitig 10 cm zum Planmaf}
dazugerechnet. Abgerechnet nach Raummall.

Sauberkeitsschicht C12/15
Mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens C12/15.

Lohn ..l
Sonstiges......ccccecenn.
29,873 m? EP.eoeeeieees (] RN
Unterbeton.
Unterbeton.

Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und

die Dicke angegeben.

Unterbeton C12/15 i.10-15cm
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns

0,938 m® EP..oo GP o

Bewehrung Stabst.Unterbeton
Lohn
Sonstiges.......cccecenn.

9,375 kg EP..oos GP

Bewehrung Matten Unterbeton
Lohn
Sonstiges........cccceennee.

9,375 kg EP..oos GP

Trennschicht (z.B. PE-Folie, Autobahnpapier oder Bitumenpappe mit Ubergr

Trennschicht (z.B. PE-Folie, Autobahnpapier oder
Bitumenpappe mit Ubergriffen von mindestens 30 cm).

Trennschicht

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 107
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

146,608 m? EP. GP i

07.01.05 LB Fundamente und Frostschiirzen aus Beton.

Fundamente und Frostschiirzen aus Beton.
Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und
das Einzelausmal} angegeben.
07.01.051 A Fundament/Frostschiirzen Beton C25/25 b.0,5m3
Lohn ..

Sonstiges........cccceennee.

2,25 m® EP..oo GP

07.01.05J z Fundament/Frostsch. Beton C25/25 (i.0,5m3: A Streifenfund.”
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns

17,359 m® EP..oo GP o

07.01.05 S LB Schalung Fundament/Frostschiirzen
Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens

60,372 m? EP..oo GP

07.01.05V LB Bewehrung Stabst.Betonfundament/Frostschiirzen
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.

1 221,48 kg EP..oo GP o

07.01.05 X Z  Az. Bewehrung Stabst.Betonf./Frostsch. kurzfistige Lieferung

Az. Bewehrung Stabst.Betonfundament/Frostschirzen - fur
kurzfirstige Betonstahlbestellung

Lohn .
Sonstiges......cccceeens

500 kg EP..oo GP

07.01.05Y Z  Az.Bewehrung Matten Betonf./Frostsch. kurzfristige Lieferung

Az.Bewehrung Matten Betonfundament/Frostschiirzen - fir
kurzfirstige Betonstahlbestellung

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 108
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
500 kg EP..oois GP i
07.01.07 LB Fundamentplatten aus Beton. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitskl
Fundamentplatten aus Beton. Im Positionsstichwort sind die
Festigkeitsklasse des Betons und die Dicke angegeben.
07.01.07 E LB Beton Fundamentplatte C25/30 b.30cm
Lohn
Sonstiges.......cccecenne.
42,305 m?® EP..ooii GP o
07.01.07 S LB Schalung Fundamentplatte
Lohn
Sonstiges......cccceeens
15,04 m? EP..oooi GP i
07.01.07 V LB Bewehrung Stabst.Fundamentplatte
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
1 555,77 kg EP..oois GP
07.01.07 W LB Bewehrung Matten Fundamentplatte
Lohn
Sonstiges.......cccecenne.
4 261,005 kg EP..oooi GP oo
07.01.13 LB Unterfangungs-Fundamente aus Beton, abschnittsweise hergestellt, ohne
Unterfangungs-Fundamente aus Beton, abschnittsweise
hergestellt, ohne Unterschied der Einzelausmalle. Im
Positionsstichwort ist die Festigkeitsklasse des Betons
angegeben.
07.01.13 B LB Beton Unterfangung-Fundamente C25/30
Lohn
Sonstiges......cccceeens
41,288 m*® EP..ooiis GP i
07.01.13 S LB Schalung Unterfangung-Fundamente
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 109



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
55,05 m? EP.oos GP i

07.01.13V LB Bewehrung Stabst.Unterfangung-Fundamente

Lohn
Sonstiges......cccceeens
2 477,25 kg EP..oooi GP o
07.01.13 W LB Bewehrung Matten Unterfangung-Fundamente
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
1 238,625 kg EP..oois GP e
07.01.42 LB Aufzahlung (Az) auf Beton fiir Fundamente, Sohlen und Bodenkonstruktionen

Aufzahlung (Az) auf Beton fur Fundamente, Sohlen und
Bodenkonstruktionen (Fundamente/Platten) fiir besondere
Eigenschaften von Beton.

*** Eventualpos.

07.01.42 A LB Az Beton Fund./Platte C20/25 f.XC2

Fir eine Expositionsklasse XC2 (C20/25) bei wechselnder
feuchter und trockener Umgebung.

Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes

98,391 m® EP..oos - Nur EP -

*** Eventualpos.

07.01.42 E LB Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B7

Far eine Expositionsklasse B7 (C25/30) bei Bauteilen, die
einem Taumittel direkt ausgesetzt sind.

Lohn ..
Sonstiges.....ccccceeennies

22,782 m® EP..oo - Nur EP -

07.01.42 H Z Az Beton Fund./Platte C25/30 B7 mit Besenstrich
mit Besenstrich
Lohn ..l

Sonstiges......cccceeene

25,782 m? EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07.01.42 1 Z Az Beton Fund./Platte C25/30 f.XC2
Fir eine Expositionsklasse XC2 (C25/30) bei wechselnder
feuchter und trockener Umgebung.
98,391 m? EP.oii e (€] =
*** Eventualpos.
07.01.42J Z Az Beton Fund./Platte mit Besenstrich
unabhangig von der Betongiite
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeunees
40 m? EP. - Nur EP -
07.01.42 K Z Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B1
Fir eine Expositionsklasse B1 (C25/30) bei einem Wasserdruck
bis 10 m.
Lohn .
Sonstiges.......ccceeenne.
8,102 m* EP.cooiiee, GP o

07.01.48 LB
07.01.48 A LB
07.01.48 B LB
07.01.48 C LB

Offnungen, Aussparungen (Offnungen) und Schlitze in Fundamenten-, Sohlen

Offnungen, Aussparungen (Offnungen) und Schlitze in
Fundamenten-, Sohlen- oder Bodenkonstruktionen
(Fund/Bodenk.) aus Beton. Im Positionsstichwort ist der

Querschnitt angegeben.

Offnungen Fund/Bodenk.b.0,1m2

Offnungen Fund/Bodenk.ii.0,1-0,5m2

Schlitze Fund/Bodenk.b.0,05m2

10 Stk

5 Stk

10 m

Lohn ..l

Sonstiges......ccccecenne.

EP..oo

Lohn .l

Sonstiges........cccceennee.

EP..oo

Lohn .l

Sonstiges......ccceeeenns

EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07.01.48D Z  Schlitze Fund/Bodenk.ii.0,05m2
Schlitze bis 40 cm breit und die ges. Dicke der Bodenplatte ca.
25 cm Dick
das Hinterfullen und ausbetonieren, auf
Fundamentplattenoberkannte inkl. samtlicher
Anschlussbewehrungen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
Lohn
Sonstiges......ccceeeennns
37,5m == GP oo,
ULG 07.01 Flachgriindungen, Bodenkonstruktionen SUMMeE ...
07.02 ULG Wainde,Balken und Stiitzen
V  Vorbemerkung
1. Aligemeines:
Im Folgenden sind tragende und nicht tragende Wand- und
Stltzenkonstruktionen, Bristungen und Ausfachungen
beschrieben.
2. Wandsockel:
Wandsockel sind Wandstreifen bis zu einer Héhe von 1 m, mit
waagrechtem oberem Abschluss.
3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:
Rahmen werden als Stutzen und Balken ohne jede
Uberschneidung abgerechnet, Stitzen bis Unterkante Balken,
Balken von auf3en bis aulen gemessen.
07.02.01 LB Wande aus Beton (Wand).
Wande aus Beton (Wand).
Im Positionsstichwort sind die Dicke und die Festigkeitsklasse
des Betons angegeben.
Bauteilhdhe Gber Null bis 3,2 m.
07.02.01 H LB Beton Wand b.20cm C25/30 b.3,2m
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
10,487 m? EP.oos GP i
07.02.01 S LB Betonwand Schalung b.3,2m
Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.
Lohn
Sonstiges.......cccecenne.
77,167 m? == GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07.02.01V LB Bewehrung Stabst.Betonwand b.3,2m
Lohn .
Sonstiges......cccceeens
315,84 kg EP.oii e GP o
07.02.01 W LB Bewehrung Matten Betonwand b.3,2m
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
629,21 kg EP.cooiiee, GP o
07.02.01 X Z  Einlegen Dammung in Schalung 16cm von 15-25 cm
Dammung EPS oder XPS 16 cm stark
Hoéhe von 15 - 25 cm
Lohn .
Sonstiges........cccceennee.
29,5 m EP.oii e GP o
07.02.14 LB Stiitzen (Saulen oder Pfeiler) aus Beton. Im Positionsstichwort sind die
Stitzen (Saulen oder Pfeiler) aus Beton. Im Positionsstichwort
sind die Querschnittsflache und die Festigkeitsklasse des
Betons angegeben.
Bauteilhdhe Gber Null bis 3,2 m.
07.02.14 C LB Beton Stiitzen b.0,05m2 C25/30 b.3,2m
Lohn .
Sonstiges........cccceennee.
0,2 m* EP.oii e, GP o
07.02.14 N LB Schal.Beton Siitzen rechteckig b.3,2m
Schalung (Schal.) rechteckig.
Lohn ...
Sonstiges.....cccceeeenns
3,2 m? EP.cooiiee, GP o
07.02.14 T LB Bewehrung Stabst.Beton Stiitzen b.3,2m
Lohn ..
Sonstiges......ccccecenne.
24 kg EP.cooiiee, GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

03.02.2023 - Seite 113



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

07.02.40 LB

07.02.40 A LB

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07.02.18 LB Balken, Triager, Uber- oder Unterziige (Balken) und Roste (Balk/Rost) aus
Balken, Trager, Uber- oder Unterziige (Balken) und Roste
(Balk/Rost) aus Beton. Im Positionsstichwort sind die Breite und
die Festigkeitsklasse des Betons angegeben.
Unterstellungshdhe tber Null bis 3,2 m.
07.02.18 C LB Beton Balk/Rost b.20cm C25/30 b.3,2m
Lohn .
Sonstiges.......ccceeenne.
0,332 m* EP.oii e GP o
07.02.18 S LB Schalung Beton Balk/Rost b.3,2m
Schalung, ohne Unterschied der Dicke.
Lohn ..
Sonstiges......cccceeens
5,32 m? EP.oii e, GP o
07.02.18 V LB Bewehrung Stabst.Beton Balk/Rost b.3,2m
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
39,84 kg EP.cooiiee, GP o
07.02.18 X Z  Einlegen Dammung in Schalung 5cm/25 cm
Dammung EPS oder XPS 5 cm stark
Hoéhe 25,0 cm
Lohn ..
Sonstiges......cccceeens
10,2 m EP.oii e GP o

Aufzahlung (Az) auf Beton (Wéande, Stiitzen, Balken, Briistungen und Gesims

Aufzahlung (Az) auf Beton (Wande, Stlitzen, Balken,
Brustungen und Gesimse (Wand b. Gesimse)) fir besondere
Eigenschaften von Beton.

Az Beton b.C20/25 Wand f.XC2

Fir eine Expositionsklasse XC2 (C20/25) bei wechselnder
Feuchtebelastung, Wasserdruck bis <2 m.

Lohn

Sonstiges......ccccceeens

10,487 m?® EP..ooiis
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos.

07.02.40 B LB Az Beton b.C20/25 Wand f.B1

Fir eine Expositionsklasse B1 (C20/25) bei einem Wasserdruck
2 bis 10 m.

Lohn
Sonstiges.....cccceeeennnes

10,487 m?® EP..oo

*** Eventualpos.

07.02.40 C LB Az Beton b.C25/30 Wand f.B2

Fir eine Expositionsklasse B2 (C25/30), bei auen liegenden
Bauteilen, bei schwach l6sendem Angriff.

Lohn ..
Sonstiges.....cccceeennies

4,736 m* EP..oos

07.02.40 E Z Az Beton b.C25/30 Wand f.B5

Frostbestandiger Beton mit Belastung
durch Taumittel fir senkrechte Bauteile, z.B. an Stral3en
angrenzende Wande (Grundstliicksmauern, Garagenwande).

10,487 m? EP..oo G

07.02.40 F Z Az Beton b.C25/30 Wand f.B3

Fir eine Expositionsklasse B3 (C25/30) Frostbestandiger Beton
ohne Belastung
durch Taumittel, z.B. AuBenwande, Balkone, Terassen.

Ausbilden von Nischen, ohne Unterschied der Tiefe. Im
Positionsstichwort ist die Ansichtsflache (lichte Weite)
angegeben.
07.02.47 A LB Schalung Wand f.Nische b.0,1m2
Lohn

Sonstiges......ccceeeenns

*** Eventualpos.

07.02.47 B LB Schalung Wand f.Nische i.0,1-0,5m2

Ubertrag:

- Nur EP -

- Nur EP -

Lohn ...
Sonstiges......ccccceeens
2,341 m? EP..oes GP .
07.02.47 LB Ausbilden von Nischen, ohne Unterschied der Tiefe. Im Positionsstichwort

1 Stk EP..oo GP o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Offnungen, Aussparungen (Offnungen) und Schlitze in Wanden
und Balken (Wand/Balken) aus Beton. Im Positionsstichwort ist
der Querschnitt angegeben.

07.02.48 A LB Offnungen Wand/Balken b.0,1m2

Lohn

Sonstiges......cccceeens

1 Stk EP..oo

07.02.48 B LB Offnungen Wand/Balken ii.0,1-0,5m2

Lohn

Sonstiges........cccceennee.

1 Stk EP..oo

07.02.48 C LB Schlitze Wand/Balken b.0,05m2

Lohn

Sonstiges......ccceeeenns

2m EP..oo

07.02.62 LB

Behandeln von Betonflachen bei Bauteilen, ausgenommen
Unterbeton und Betonpflaster.

07.02.62 L Z  Sandstrahlen von Wand-, und Stiitzenflachen

88,772 m? EP..oos

07.02.95 LB

Bewehrungs-Rickbiegeanschluss (Anschlusselement) fir
Wande, Balken und Roste (Wand) aus Beton.

07.02.95 A LB Anschlusselement Wand 1-reihig

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes
1 Stk EP..o - Nur EP -
07.02.48 LB Offnungen, Aussparungen (Offnungen) und Schlitze in Wanden und Balken

Behandeln von Betonflachen bei Bauteilen, ausgenommen Unterbeton und

Bewehrungs-Riickbiegeanschluss (Anschlusselement) fiir Wande, Balken und

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
20 m EP..ooreees GP i
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.02.95 B LB Anschlusselement Wand 2-reihig

Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
10 m EP..o GP s
ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen SUMME ...

07.03 ULG Decken

V  Vorbemerkung

1. Aligemeines:

Im Folgenden sind Konstruktionen von Decken, Treppen,
Rampen, Balkone, einschlieBlich flllende Teile wie Hohlkorper
beschrieben.

2. Zulassige Auflast:

Die in den Positionen angegebene zulassige Auflast beinhaltet:
- einen Deckenputz

- abgehangte Decken

- eine FulRbodenkonstruktion

- eine Nutzlast

- einen Zuschlag fur leichte Trennwande

3. Podeste:

Podeste, die als Auflager fur Stiegen dienen, sind als Decke zu
betrachten.

Zwischenpodeste sind Podeste, die in der Konstruktion der
Stiegen(lauf)platte enthalten sind.

4, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen
gemaR ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbandern,
Bewehrung )

5. Ausmal- und Abrechnungsregein:

Elementdecken und Stiegen werden nach dem Flachenmalf}
(Planmal) abgerechnet. Abgerechnet wird je Geschol},
gemessen an der Oberseite der Decke oder Stiegenlaufplatte,
von Aulenkante zu Aulienkante.

07.03.01 LB Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener Untersicht, eins

Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener
Untersicht, einschlieRlich Deckenroste, wenn diese in einem
Arbeitsgang mitbetoniert werden kénnen. Im Positionsstichwort
sind die Festigkeitsklasse des Betons und die Plattendicke
angegeben.

Unterstellungshohe tber Null bis 3,2 m.

07.03.01C LB Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm b.3,2m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.03 Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
5,7 m? == (1= 2
07.03.01 S LB Schalung D/Kragpl.Untersicht b.3,2m
Lohn
Sonstiges......cccceeens
28,5 m? EP..o GP o
07.03.01V LB Bewehrung Stabst.D/Kragpl.b.3,2m
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
171 kg EP.o GP oo
07.03.01 W LB Bewehrung Matten D/Kragpl.b.3,2m
Lohn
Sonstiges......cccceeenne.
281,19 kg EP.oos GP e,
07.03.25 LB Stiegenlauf- und Zwischenpodestplatten (Stiege) aus Beton, einschlieBlic
Stiegenlauf- und Zwischenpodestplatten (Stiege) aus Beton,
einschliellich gerader oder spitzer Stufenkerne. Im
Positionsstichwort sind die Dicke der Platte und die
Festigkeitsklasse des Betons angegeben.
Unterstellungshohe tber Null bis 3,2 m.
07.03.25C LB Beton Stiege b.20cm C25/30 b.3,2m
1,56 m® EP s GP oo,
07.03.25 S LB Schal.Stiege gerade+Wangen b.3,2m
Schalung (Schal.) gerade+Wangen.
3,808 m? EP.oos GP i
07.03.26 LB Stiegenlauf- und Zwischenpodestplatten (Stiege) aus Beton, einschlieBlic
Stiegenlauf- und Zwischenpodestplatten (Stiege) aus Beton,
einschlielllich gerader oder spitzer Stufenkerne. Im
Positionsstichwort sind die Dicke der Platte, die
Festigkeitsklasse des Betons und die
Gesamt-Unterstellungshdhe angegeben.
Gesamt-Unterstellungshéhe Gber Null bis tber 3,2 m.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.03 Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.03.26 C LB Beton Stiege b.20cm C25/30 ii.3,2m: A’'Innentreppe_’

5,035 m* EP..oo GP

07.03.26 T LB Schal.Stiege gewendelt+Wangen ii.3,2m: A’'Innentreppe__’
Schalung (Schal.) gewendelt+Wangen.

26,748 m? EP..oo GP s

07.03.26 V LB Bewehrung Stabst.Stiege (i.3,2m: A"_Aussenstiege_"
Lohn
Sonstiges........cccceenneee.

791,25 kg EP..oo GP

07.03.26 W LB Bewehrung Matte Stiege ii.3,2m: A"_Aussentreppe_"
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns

461,563 kg EP..oo GP o

07.03.40 LB Aufzahlung (Az) auf Betondecken, Stiegen und Rampen, fiir besondere

Aufzahlung (Az) auf Betondecken, Stiegen und Rampen, fur
besondere Eigenschaften von Beton. Im Positionsstichwort ist
die Festigkeit des Betons angegeben.

07.03.40 A LB Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC2

Fir eine Expositionsklasse XC2, nass selten trocken (z.B.
Hallenbader).

1,56 m* EP.oii e, (€] =
07.03.40 B Z Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC1
Fir eine Expositionsklasse XC1.
Lohn .
Sonstiges......cccceeens
4m? EP.oii e GP o

07.03.40 F LB Az Beton C25/30 Stiegen/Decken B7

Fir eine Expositionsklasse B7, bei Bauteilen die dem Taumittel
direkt ausgesetzt werden.

Lohn
Sonstiges......ccccecenne.

1,56 m?® EP..oo GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.03 Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.03.40 G Z Az Beton C25/30 Stiegen/Decken B7 mit Besenstrich

Fir eine Expositionsklasse B7, bei Bauteilen die dem Taumittel
direkt ausgesetzt werden mit Besenstrich.

1,56 m* EP..oo GP

07.03.48 LB Offnungen, Aussparungen (Offnungen) und Schlitze in Decken, Stiegen und
Offnungen, Aussparungen (Offnungen) und Schlitze in Decken,
Stiegen und Rampen (Decken/Stiegen) aus Beton. Im
Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.
07.03.48 A LB Offnungen Decken/Stiegen b.0,1m2
Lohn
Sonstiges.....ccccceeeenns

8 Stk EP..oo GP o

07.03.48 B LB Offnungen Decken/Stiegen ii.0,1-0,5m2
Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens

4 Stk EP..oo GP

07.03.95 LB Bewehrungs-Riickbiegeanschluss (Anschlusselement) fiir Decken, Stiegen und
Bewehrungs-Riickbiegeanschluss (Anschlusselement) fur

Decken, Stiegen und Rampen (Decke) aus Beton.
07.03.95 A LB Anschlusselement Decke 1-reihig
Lohn ..
Sonstiges......cccceeens

15m EP..oo GP

07.03.95B LB Anschlusselement Decke 2-reihig
Lohn ...
Sonstiges.....cccceeeenns

15 m EP..oo GP o

07.03.97 LB Diibelleiste mit Doppelkopfdiibel als Zulage zur Bewehrung in punktférmig

Dubelleiste mit Doppelkopfdibel als Zulage zur Bewehrung in
punktformig gestitzten Stahlbetonplatten, einschliel3lich
erforderlicher Abstandhalter (Durchstanzbewehrung).

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.03 Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.03.97 A LB Diibelleiste+Durchstanzbewehrung
Deckendicke: _It. Statik_
Diibelhthe: _It. Statik_
Dubeldurchmesser: _It. Statik
Dibelabstand: _|It. Statik_
Lange Dubelleiste: _It. Statik

Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
4 Stk EP..oor GP e,
ULG 07.03 Decken SUMME ..o

07.11 ULG Einbauteile

V  Vorbemerkung

Alle Leistungen sind ohne Unterschied der Hohe beschrieben
und ausgeflhrt. Alle etwaigen Erschwernisse (z.B.
Geriistmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

07.11.21 LB Ankerplatten aus Stahl in Schalungen von Wanden, Stiitzen oder Balken (Wa

Ankerplatten aus Stahl in Schalungen von Wanden, Stutzen
oder Balken (Wand).

07.11.21 A LB Ankerplatten in Schalungen Wand b.4kg
Stlickmasse bis 4 kg.

Lohn ..
Sonstiges........cccceenneee.

2 Stk EP..oo GP

07.11.21 B LB Ankerplatten in Schalungen Wand nur vers.

Vom Auftraggeber beigestellt, Stickmasse bis 8 kg, nur
versetzen (vers.).

Lohn .
Sonstiges......cccceeens

2 Stk EP..oo GP

07.11.22 LB Ankerschienen in Schalungen von Wanden, Stiitzen oder Balken (Wand).
Ankerschienen in Schalungen von Wanden, Stlitzen oder

Balken (Wand).
07.11.22 A LB Ankerschiene in Schalungen Wand
Lohn
Sonstiges......cccceeens

2,5m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01
LG 07
ULG 07.11

BAUMEISTERARBEITEN
Beton-u.Stahlbetonarbeiten
Einbauteile

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.11.23

07.11.23 A

07.11.25

07.11.25 A

07.11.41

07.11.41 A

07.11.51

07.11.51 A

LB

LB

LB

LB

LB

LB

Anschlussdorne aus Stahl in in STB Wanden

Anschlussdorne aus Stahl in in STB Wanden, nach statischem
erfordernis Bohren und versetzen (einkleben)
Ankerdorne aus Stahl in Wanden, Stiitzen oder Balken (Wand).

Ankerdorne in Schalungen

Stickmasse nach statischem erfordernis einbohren, zum
einbinden der Bewehrung der Fundamentplatte in best.
Aussenwand (bzw. STB - Decke).

angegeben ist die Lange der betreffenden Wand - Stlickzahl
nach Statik

Lohn ..
Sonstiges......cccceeens

5m EP..oo GP

Uberschubrohre (Uberschub-R.) in Schalungen (Schal.) von Wénden, Stiitzen

Uberschubrohre (Uberschub-R.) in Schalungen (Schal.) von
Wanden, Stiitzen und Balken (Wand).

Uberschub-R.Schal.Wand D25

Bis AuRendurchmesser D 25 cm, Lange bis 60 cm.
Lohn
Sonstiges......cccceeens

5 Stk EP..oo GP

Lager aus Elastomer bei Stahlbetonstiegenlauf- und Zwischenpodestplatten

Lager aus Elastomer bei Stahlbetonstiegenlauf- und
Zwischenpodestplatten, einschliellich Vorbereiten des
Auflagers.

Elastomer Lager bei Stiegen/Streifenlager

Streifenférmig ohne Unterschied des Querschnittes.
Lohn ...
Sonstiges......cccceeeenns

7,8 m EP..oo GP o

Rohrdurchfiihrung (Futterrohre) DN100 fiir Betonbauteile, Schalungen oder
Rohrdurchfihrung (Futterrohre) DN100 fiir Betonbauteile,

Schalungen oder fir den nachtraglichen Einbau. Im
Positionsstichwort ist das Einbaumalfd angegeben.
Rohrdurchfiihrung DN100 b.200mm
Lohn
Sonstiges........cccceennee.

5 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.11 Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.11.51B LB Rohrdurchfiihrung DN100 (1.200-300mm

Rohrdurchflihrung (Futterrohre) DN200 fiir Betonbauteile,
Schalungen oder fur den nachtréglichen Einbau. Im
Positionsstichwort ist das Einbaumal angegeben.

07.11.52 A LB Rohrdurchfithrung DN200 b.200mm

Lohn .
Sonstiges......cccceeens
16 Stk EP. GP i
07.11.52 LB Rohrdurchfiihrung (Futterrohre) DN200 fiir Betonbauteile, Schalungen oder

Lohn
Sonstiges......ccccecenn.
2 Stk EP. GP
07.11.52 B LB Rohrdurchfiihrung DN200 (1.200-300mm
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
2 Stk EP. .o GP oo
ULG 07.11 Einbauteile SUMME ..o

07.21 ULG Fugen

V  Vorbemerkung

1. Aligemeines:

Im Folgenden sind Bewegungsfugen, Arbeits- und
Dehnfugenbander und das Schlieften von Fugen, ohne
Unterschied ob waagrecht oder lotrecht, beschrieben.

2. Bauteilhohe/Einbauhohe:

Alle Leistungen sind ohne Unterschied der Héhe beschrieben
und ausgefuhrt. Alle etwaigen Erschwernisse (z.B.
Geristmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

07.21.03 LB Arbeitsfugenbinder (AFB) (innenliegend oder auBenliegend) im Zuge der

Arbeitsfugenbander (AFB) (innenliegend oder aul3enliegend) im
Zuge der Betonarbeiten von Fundament-, Sohlen- und
Bodenkonstruktionen (Fund/Bodenk.). Die jeweils angegebene
Breite gilt +/- 2 cm. Im Positionsstichwort ist die Breite
angegeben.

07.21.03 A LB AFB Fund/Bodenk.20cm

Ubertrag: .
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.21 Fugen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

31,34 m EP. GP i

07.21.04 LB Aufzahlung (Az) auf Arbeitsfugenbander (AFB) ohne Unterschied der Verleg

Aufzahlung (Az) auf Arbeitsfugenbander (AFB) ohne
Unterschied der Verlegeart im Zuge der Betonarbeiten von
Fundament-, Sohlen- und Bodenkonstruktionen
(Fund./Bodenk.). Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm. Im
Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

07.21.04 A LB Az AFB armiert Fund/Bodenk.20cm
Fir armierte Fugenbander.

Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens
31,34 m EP. GP i
07.21.05 LB Dehnfugenbander (DFB) (innenliegend oder auBenliegend) im Zuge der

Dehnfugenbander (DFB) (innenliegend oder aufienliegend) im
Zuge der Betonarbeiten von Fundament-, Sohlen und
Bodenkonstruktionen (Fund./Bodenk.). Die jeweils angegebene
Breite gilt +/- 2 cm. Im Positionsstichwort ist die Breite
angegeben.

07.21.05A LB DFB Fund/Bodenk.20cm

Lohn
Sonstiges......ccccecenne.
79 m EP..ooreees GP i
ULG 07.21 Fugen SUMMeE ...

07.70 ULG Monolithische FlieBRbetonbodenplatte

V  Vorbemerkung

1. Allgemeines:

Als Einbringungsort gelten nur ebenerdige Bauteile.

Alle Positionen gelten ohne Unterschied ob sie in offenen oder
in geschlossenen Raumen ausgefiihrt werden.

Offnungen (z.B. Fenster, Tlren, Tore) sind witterungs- und
winddicht verschlossen.

2. Leistungen des AG:

Der Nachweis zur Eignung von Béden und Untergriinden
(Schittlagen) als Baugrund ist vom AG zu erbringen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.70 Monolithische FlieRbetonbodenplatte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07.70.11 LB Monolithische Bodenplatte aus FlieBbeton, Einbau mit Pumpe.
Monolithische Bodenplatte aus FlieRbeton, Einbau mit Pumpe.
e Beton: C25/30/B2/GK32/F52
Einkalkulierte Leistungen:
e PE-Randstreifen bei allen, die Bodenplatte durchdringenden
Bauteilen.
e Schneiden von Schwindfugen
Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (cm) angegeben.
07.70.11 A LB Monol.Bodenplatte b.30cm
20,416 m? EP.oii e, (€] =
07.70.11 S LB Schalung Monolithische Bodenplatte
Schalung.
17,7 m? EP..oois GP o
07.70.11 W LB Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte
Bewehrung mit Matten.
638 kg EP.oii e, (€] =
07.70.11 W LB Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte
Bewehrung mit Matten.
638 kg EP.oii e, GP s
07.70.11 X Z Az Bewehrung Monolithische Bodenplatte FASERBEWEHRUNG
Mehr-/Minderpreis fur die Ausfihrung der
Bewehrung mit Kunststoffasern.
Dicke Monoplatte b. 30 cm
127,6 m? =1 (€=
07.70.14 Z  Offnungen, Aussparungen (Offnungen) und Schlitze monolith. Bodenplatten.
Offnungen, Aussparungen (Offnungen) und Schlitze monolith.
Bodenplatten.
Im Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.
07.70.14 A Z  Offnungen/Aussparung monolith.Bodenpl.b.0,1m2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.70 Monolithische FlieRbetonbodenplatte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
1,328 m? EP.oos GP i

07.70.14 B Z  Offnungen/Aussparung monolith.Bodenpl.ii.0,1-0,5m2

Lohn .
Sonstiges......cccceeens
1,6 m? EP..oooi GP i
07.70.21 LB Oberflachenvergiitung (OF) fiir monolithische Bodenplatten aus FlieBbeton.
Oberflachenvergitung (OF) fur monolithische Bodenplatten aus

Flielbeton.

07.70.21 A LB Monolithische Bodenplatte OF Glatten

Die Oberflache wird abgezogen und in mehreren Arbeitsgangen
maschinell geglattet (Glatten).

127,6 m? EP..oo GP i

07.70.22 LB Oberflachenvergiitung fiir monolithische Bodenplatten aus FlieRbeton.

Oberflachenvergttung fur monolithische Bodenplatten aus
FlieRbeton.

07.70.22 G LB Oberflaichenvergiitung m.Verdunstungsschutz spriihfahig
Aufbringen eines spriihfahigen Verdunstungsschutzes.

127,6 m? EP..oo GP i

07.70.22 J LB Oberflachenvergiitung m.Tiefenimpragnierung
Tiefenimpragnierung.

127,6 m? EP..oo GP

07.70.23 LB Dehnfugenprofil (einlagig), einschlieBlich Verdiibelung mit Rundstahl.

Dehnfugenprofil (einlagig), einschliellich Verdibelung mit
Rundstahl.

e Profildicke 3 mm

Im Positionsstichwort ist die Hohe (mm) angegeben.

07.70.23 A LB Dehnfugenprofil einlagig 150-200mm

3m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.70 Monolithische FlieRbetonbodenplatte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
ULG 07.70 Monolithische FlieBbetonbodenplatte SUMME ..ccrrr
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten SUMME ..o

08 LG Mauerarbeiten

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Kategorie | furr tragende Wande:

Fur tragende Wande werden Ziegel und Steine der Kategorie |
gemall Norm (ohne Angaben von Festigkeitsklassen)
verwendet.

2, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Anforderungen:

Alle Wande, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und
einstemmfahigen Material ohne besondere Anforderungen an
den Brandschutz ausgeflhrt.

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den
Positionen Mauerwerk abgerechnet.

2.2 Geruste:

Gerlste sind fur die angegebene Hbéhe, einschliellich erhdhtem
Aufwand fir den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse,
in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den
Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- waagrechte und lotrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen,
wenn der geplante Wandabschluss nicht mit passenden Ziegel-
oder Steinformaten erreicht wird

- Ausfliihrung von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder
Formsteinen, die der Hersteller der verwendeten Ziegel- oder
Steinart erzeugt

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und
Hohen von Null bis tber 3,2 m (i.3,2m:"AL") andererseits
werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.
MaRgebend ist die tatsachliche Gesamthdhe.

Wande mit einer Héhe von Null bis tGber 3,2 m werden durch
gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegentiber etwaigen
Wanden mit einer Héhe von Null bis 3,2 m, auch bei schragem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 08 Mauerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.02.01

08.02.01 A

08.02.01 C

08.02.03

08.02.03 C

08.02.03 D

08.02.03 E

08.02.03 F

LB

LB

LB

LB

LB

LB

LB

LB

der Flachen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flachen von
Null bis zur angegebenen Hohe (Uber 3,2 m).

Gesamthéhen von lotrechten Bauteilen (Bauteilhdhen) werden
je Geschol3 von der Aufstandsflache bis zur Unterkante der
Rohdecke gemessen, freistehende Wande bis zur Oberkante
der Wand.

08.02 ULG Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)

Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), fiir tragende Wande ohne besond

Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), fir tragende
Wande ohne besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort
ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.

Bauteilhéhe von Null bis 3,2 m.

17cm HLZ-Mwk.b.3,2m
2,2 m? EP..os GP i

25cm HLZ-Mwk.b.3,2m
10,66 m? EP..oees GP i

Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), fiir trage

Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln
(HLZ-Plan-Mwk.), fir tragende Wande ohne besondere
Anforderungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des
Mauerwerks angegeben.

Bauteilhéhe von Null bis 3,2 m.

25cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

3,84 m? EP.oe, GP e

30cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m
2,43 m? EP..oees GP i

38cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m
70,512 m? EP..oor GP e,

50cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m
15,6 m? EP..oees GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 08 Mauerarbeiten

ULG 08.02 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
08.02.04 LB Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), fiir trage

Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln
(HLZ-Plan-Mwk.), fir tragende Wande ohne besondere
Anforderungen. Im Positionsstichwort sind die Dicke des
Mauerwerks und die Gesamthdhe angegeben.
Bauteilhéhe von Null bis Gber 3,2 m.

*** Eventualpos.

08.02.04 C LB 25cm HLZ-Plan-Mwk.ii.3,2m: A"_3,6_"

10 m? EP.oos - Nur EP -
*** Eventualpos.
08.02.04 E LB 38cm HLZ-Plan-Mwk.ii.3,2m: A'6,5m__~

80 m? EP.oos - Nur EP -
08.02.13 LB Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), fiir trage

Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln
(HLZ-Plan-Mwk.), far tragende Wéande mit erhéhtem
Schallschutz (Schall.). Im Positionsstichwort ist die Dicke des
Mauerwerks angegeben.

Bauteilhéhe von Null bis 3,2 m.

08.02.13 B LB 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schall.b.3,2m

Schallschutzwert Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt):
_55dB_

51,934 m? EP..oo GP s

08.02.14 LB Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), fiir trage

Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln
(HLZ-Plan-Mwk.), far tragende Wéande mit erhéhtem
Schallschutz (Schall.). Im Positionsstichwort sind die Dicke des
Mauerwerks und die Gesamthdhe angegeben.

Bauteilhéhe von Null bis Gber 3,2 m.

08.02.14 B LB 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schall.ii.3,2m: A”_4,0 m_~

Schallschutzwert Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt):
_55dB_

10,08 m? EP..oo GP

ULG 08.02 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ) SUMME ...

08.05 ULG Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 08 Mauerarbeiten

ULG 08.05 Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
08.05.01 LB Mauerwerk (Mwk.) mit Beton-Schalungssteinen (B.Schalst.) fiir tragende Wa

Mauerwerk (Mwk.) mit Beton-Schalungssteinen (B.Schalst.) fur
tragende Wande, Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20. Im
Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhéhe von Null bis 3,2 m.

*** Eventualpos.

08.05.01 B LB 20cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m
Lohn .
Sonstiges.....cccceeenies

4,047 m? EP..oo - Nur EP -

08.05.01 C LB 25cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.

4,047 m? EP..oo GP

ULG 08.05 Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen Summe

08.06 ULG Zwischenwande (nicht tragende Wande)

V  Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen
gemal ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Auflegen einer Unterlage unter Zwischenwanden in der
Breite der verputzten Wand, nach Wahl des Auftragnehmers
(z.B. bituminierte Weichfaserplatten, Bitukorkstreifen)

- das Aufkleben von Dammstreifen, nach Wahl des
Auftragnehmers, Uber Zwischenwéanden beim
Deckenanschluss, in der Breite der Wanddicke

- das Ausbilden eines Abschlusses mit geschnittenen Ziegeln
oder Steinen

2. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Uberlagen in Zwischenwénden werden nur dann in Rechnung
gestellt, wenn Zargen oder Stoécke bis zu einer lichten Breite von
1 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden. In den
Einheitspreis ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.

08.06.11 LB Zwischenwiande (Zw) aus keramischen Zwischenwandziegeln (keram.Ziegel) (n

Zwischenwande (Zw) aus keramischen Zwischenwandziegeln
(keram.Ziegel) (nicht tragende Wande). Im Positionsstichwort
ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.

Bauteilhéhe von Null bis 3,2 m.

08.06.11 D LB 12cm Zw-keram.Ziegel b.3,2m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 08 Mauerarbeiten
ULG 08.06 Zwischenwande (nicht tragende Wande)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
19,84 m? EP. GP i
08.06.11 E Z  12cm Zw-keram.Ziegel b.8,0m
Lohn
Sonstiges......cccceeens
35,25 m? EP. .o GP o
ULG 08.06 Zwischenwande (nicht tragende Wande) SUMME ..ccirrrrre s

08.21.01

08.21.01 A

08.21.01 B

08.21.01C

08.21.01 E

08.21.01 F

08.21.03

LB

LB

LB

LB

LB

LB

LB

08.21 ULG Mauerwerk Sonstiges

Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk fiir Fertigteil (Ft) -Uberlagen iiber Offnun

Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk fiir Fertigteil (Ft) -Uberlagen
tber Offnungen und Nischen bis zu einer Rohbaulichte von 2,5
m, passend zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk,
einschlielllich des etwaigen Ausbildens eines Anschlages, ohne
Aufbeton und zusétzliche Stahleinlagen, ohne Unterschied der
Einbauhthe. Abgerechnet wird die jeweilige Rohbaulichte,
zuséatzlich 2 x 15 cm fur die Auflager. Im Positionsstichwort ist
die Dicke des Mauerwerks angegeben.

Az Ft-Uberlagen b.15cm

9,7m EP..oees GP i
Az Ft-Uberlagen ii.15-20cm

52m EP..oees GP e
Az Ft-Uberlagen ii.20-25cm

1,2m EP..oes (€]
Az Ft-Uberlagen ii.30-40cm

8,4 m EP..oees GP i
Az Ft-Uberlagen {i.40-50cm

34m EP..oees (€]

Aufzahlung (Az) auf Fertigteil (Ft) -Uberlagen.
Aufzahlung (Az) auf Fertigteil (Ft) -Uberlagen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 08 Mauerarbeiten

ULG 08.21 Mauerwerk Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.21.03 A LB Az Uberlagen f Warmediammung

Fir das Einlegen einer Warmedammung, angepasst an die
Werte der Wand.

10m EP..oo GP

08.21.06 LB Mauerwerk mit Mauerziegeln (NF), fiir das abschnittsweise Unterfangen

Mauerwerk mit Mauerziegeln (NF), fir das abschnittsweise
Unterfangen einschlief3lich Auskeilen, Mauermdrtel nach Wahl
des Auftragnehmers.

08.21.06 A LB Mauerziegeln (NF) f.Unterfangungen

2m? EP..oo GP

08.21.08 LB Ausmauern und Abmauern mit Mauerziegeln (z.B. von Mauerbianken, FuBpfette

Ausmauern und Abmauern mit Mauerziegeln (z.B. von
Mauerbanken, Fulipfetten), einschlieRlich Umhullen der
Holzteile mit Dachpappe. Im Positionsstichwort ist der
Querschnitt angegeben.

08.21.08 A LB Ausmauern Mauerbank b.0,05m2

33m EP..oo GP s

08.21.09 LB Ausmauern und Abmauern mit entsprechendem Material in verschiedenen Dick

Ausmauern und Abmauern mit entsprechendem Material in
verschiedenen Dicken. Nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmalf}
angegeben.

Arbeitshéhe von Null bis 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die
Gesamthdhe angegeben.

08.21.09 A LB Aus-/Abmauern {i.0,5-2m3 b.3,2m

2,042 m?® EP..oo GP s

08.21.13 LB Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse C16/20, mindest

Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse
C16/20, mindestens 5 cm dick, Oberflache mit mindestens 3
Prozent Gefalle. Die Mauerabdeckung wird so breit ausgeflhrt,
dass der Uberstand uber die Mauerflucht mindestens 5 cm
betragt, wobei ein etwaiger projektgemafer Verputz durch
gréReren Uberstand beim Rohbau beriicksichtigt wird und
beidseitig Wassernasen ausgefiihrt werden. Die Oberflachen
werden fein verrieben. Abgerechnet wird die Mauerabdeckung
im Grundriss. Der Einbau etwaiger Sicherungen (Krallen) wird
gesondert vergutet. Schalungen und lotrechte, auf die Mauer

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 08 Mauerarbeiten

ULG 08.21 Mauerwerk Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

abgestimmte, Dehnfugen, witterungsbestandig geschlossen
(z.B. Silikon) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
Bauteilhéhe von Null bis 3,2 m.

08.21.13 A LB  Ob.Abschluss C16/20 b.50cm b.3,2m

1,5 m? EP..oo GP

08.21.14 LB Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse C16/20, mindest

Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse
C16/20, mindestens 5 cm dick, Oberflache mit mindestens 3
Prozent Gefalle. Die Mauerabdeckung wird so breit ausgeflhrt,
dass der Uberstand uber die Mauerflucht mindestens 5 cm
betragt, wobei ein etwaiger projektgemafer Verputz durch
gréReren Uberstand beim Rohbau beriicksichtigt wird und
beidseitig Wassernasen ausgefiihrt werden. Die Oberflachen
werden fein verrieben. Abgerechnet wird die Mauerabdeckung
im Grundriss. Der Einbau etwaiger Sicherungen (Krallen) wird
gesondert vergutet. Schalungen und lotrechte, auf die Mauer
abgestimmte, Dehnfugen, witterungsbestandig geschlossen
(z.B. Silikon) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
Bauteilhéhe von Null bis tGber 3,2 m. Im Positionsstichwort ist
die Gesamththe angegeben.

08.21.14 A LB Ob.Abschluss C16/20 b.50cm ii.3,2m

9,12 m? EP GP oo,
ULG 08.21 Mauerwerk Sonstiges SUMME ..ccrircrr s
LG 08 Mauerarbeiten SUMME ..o

09 LG Versetzarbeiten

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben,
gelten fur alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.
Alle Versetzarbeiten werden so durchgefiihrt, dass Beeintrachtigungen
der Schall- und Warmedammung durch Beschadigungen an bestehenden
Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mangel an den umschlieRenden Bauteilen wird der
Auftraggeber vor Ausfiihrung der Versetzarbeiten nachweislich
hingewiesen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 09 Versetzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen geman
ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgeriste fir die angegebene Arbeitshohe, einschliellich erhdhtem
Aufwand fiir den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

- Distanzhalter bei Zargen oder Stécken mit Zementmoértel untermauern

- das Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dammestreifen zwischen
Turstdcken, Zargen oder Tirrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshoéhen:

Sind keine Arbeitshéhen angegeben, gilt eine Arbeitshéhe bis 3,2 m.

09.21 ULG Sonstiges liefern und versetzen

09.21.11 LB Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschlieBlich

Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25,
einschlieBlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die
Abmessungen angegeben

Trageroberkante bis 3,2 m.

09.21.11 A LB Auflager 30x50x10 b.3,2m

4 Stk EP..oo GP s

09.21.21 LB Stahltrager liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit
Stahltrager liefern und versetzen, mit einfachem
Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als
Auflagerverstarkung auf fertigen Auflagern. Im
Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.
Trageroberkante bis 3,2 m.
09.21.21 A LB Stahltrager b.100kg b.3,2m
Lohn
Sonstiges........ccceeueee.

97,73 kg EP..oo GP o

09.21.21 B LB Stahltrager i.100-200kg b.3,2m
Lohn
Sonstiges......ccccecenne.

1 176,569 kg EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 09 Versetzarbeiten
ULG 09.21 Sonstiges liefern und versetzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
09.21.21C LB Stahltrager (1.200-300kg b.3,2m
Lohn
Sonstiges......cccceeens
319,352 kg EP..o GP
09.21.21 D Z  Stahltrager HEA 280
liefern und montieren von HEA 280 Trager, 76,4kg/m
Bemessungen It. Vorstatik
17 m EP..o GP i
09.21.22 Z  Stahltrager liefern und versetzen, verzinkt
Stahltrager liefern und versetzen, verzinkt, mit oder ohne
Stahlplatten, als Auflagerverstarkung auf fertigen Auflagern. Im
Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.
Trageroberkante bis 3,2 m.
*** Eventualpos.
09.21.22 A Z  Stahltrager b.100kg b.3,2m
Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes
100 kg EP.oos - Nur EP -
09.21.22 E Z  Stahltrager bei Unterzug Biirgerservice b.3,2m
liefern und montieren von verzinkten Stahltragern (HEA; HEB,..)
nach statischem Erfordernis
Hohe: 240 mm
Lange des Tragers 4,20 m
inkl. Befestigung in STB - Decke (Auflager bauseits hergestellt
sieche SCHNITT AA
4 Stk EP..o GP i
09.21.24 z Stahlstiitze liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit
Stahlstutze liefern und versetzen, mit einfachem
Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als
Auflagerverstarkung auf fertigen Auflagern. Im
Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.
Stltzenhdhe bis 3,2 m.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 09 Versetzarbeiten

ULG 09.21 Sonstiges liefern und versetzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.21.24 A Z  Stahlstitze b.100kg b.3,2m

Lohn .
Sonstiges......cccceeens
23,04 kg EP. GP i
09.21.24 B Z  Stahlstiitze b.100kg 0.3,2m
182,52 kg EP GP s

09.21.25 A Stahlformteile liefern und versetzen

Formrohre, Winkel etc. liefern und versetzen, mit einfachem
Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten/-laschen. Im
Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.

09.21.25 A Z  FR 450x250x5 30 cm lang

rechteckiges Formrohr mit 450x250 mm Abmessungen
mit Laschen auf die Rohdecke montiert.

Dient als Abhebesicherung fur die Balkontrager, die in diese

Hulsen eingeschoben werden.
abgerechnet nach STK

19 Stk EP..oo GP s

09.21.25 B z Stahlwinkel 200x200 lief+vers.
Stahlwinkel mit 200x200mm Abmessung

abgerechnet nach Ifm

10m EP..oo GP

09.21.25D Z  Flachstahl gekantet Abwicklg. 81cm s12 lief+vers.

Flachstahl gekantet zu U-Profil mit ungleich langen Schenkeln
Schenkelhdhe 1: 355 mm

Schenkelhéhe 1: 131 mm

Breite: 325 mm

Abwicklg. somit insgesamt 81cm s 12
(oder 2 L-Winkel fest miteinander verbunden)

abgerechnet nach Ifm

34m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 09 Versetzarbeiten

ULG 09.21 Sonstiges liefern und versetzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
09.21.33 Z  Abschalung mit Purenitschwellen

liefern und montieren von Purenitschwellen, als Abschalung fir
die waagrechte Abdichtung (Rohbauabdichtung) bei Badern

09.21.33 A Z Purenitschwelle

liefern und montieren von Purenitschwellen, vor Aufbringung der
Horizontalabdichtung auf Rohdecken

Dicke: 70 mm
Hohe: von 15 -25 cm

Montage ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

ULG 09.21 Sonstiges liefern und versetzen Summe

09.22 ULG Sonstiges nur versetzen

V  Vorbemerkung

Im Folgenden ist das Versetzen von vom Auftraggeber
beigestellten Einbauteilen beschrieben.

09.22.01 LB FuBabstreifgitter, im Freien (auBen) im Zuge der Betonierungsarbeiten nu

FulRabstreifgitter, im Freien (aulen) im Zuge der
Betonierungsarbeiten nur versetzen, einschlief3lich Ausbilden
einer Mulde mit fein verriebener Oberflache und eines Ablaufes
durch Einlegen eines Kunststoffrohres, Durchmesser
mindestens 30 mm. Im Positionsstichwort ist das Flachenmal}
der Rahmenlichte angegeben.

*** Eventualpos.

09.22.01 A LB FuRabstreiferg.auBen versetzen b.0,5m2
Lohn .
Sonstiges.....ccccceeennees

2 Stk EP..oo

09.22.01C z FuBabstreiferg.auen versetzen (i.1-2m2
Lohn

Sonstiges......cccceeens

09.22.21 LB Liftungsgitter, Revisionstiirchen und dergleichen (Gittertiirchen) nur ver

Laftungsgitter, Revisionstirchen und dergleichen (Gittertirchen)
nur versetzen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen
angegeben.

Ubertrag:

1 Stk EP..oos GP

- Nur EP -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 09 Versetzarbeiten
ULG 09.22 Sonstiges nur versetzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
09.22.21 A LB Gitter-Tiirchen versetzen b.20x20cm
Lohn
Sonstiges......cccceeens
2 Stk EP..o GP
09.22.21B LB Gitter-Tiirchen versetzen b.40x40cm
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
2 Stk EP.oos GP oo
09.22.31 LB Verteiler-, Sicherungs- oder Zahlerkasten (Verteiler-Kasten), vom Auftra
Verteiler-, Sicherungs- oder Zahlerkasten (Verteiler-Kasten),
vom Auftraggeber beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen
versetzen. Gemessen werden die Aulienabmessungen der
versetzten Kasten, bei Abdeckleisten deren Auflenkanten. Im
Positionsstichwort ist das Einzelausmal} angegeben.
09.22.31 B LB Verteiler-Kasten versetzen ii.0,5-1m2
1 Stk EP.oos GP oo,
09.22.31C LB Verteiler-Kasten versetzen 1-2m2
Mit einer Einzelgréf3e Uber 1 bis 2 m2.
1 Stk EP..o GP i
09.22.41 LB Ausziehbare Dachbodentreppe, vom Auftraggeber beigestellt, in vorhandene
Ausziehbare Dachbodentreppe, vom Auftraggeber beigestellt, in
vorhandene Deckenausnehmung versetzen, ohne Unterschied
der Deckenhoéhe bis 5 m.
09.22.41 A LB Dachbodentreppe versetzen 80x150
Bis zu einer Durchgangslichte von 80 x 150 cm.
1 Stk EP.oos GP oo,
ULG 09.22 Sonstiges nur versetzen SUMME ..
09.31 ULG Trennschichten
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 09 Versetzarbeiten

ULG 09.31 Trennschichten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
09.31.45 LB Liefern und Einlegen von selbstklebenden, komprimierbaren (Kompri.) Band

Liefern und Einlegen von selbstklebenden, komprimierbaren
(Kompri.) Bandern in Fugen (schlieBen). Im Positionsstichwort
ist die Breite angegeben.

*** Eventualpos.

09.31.45B LB Kompri.Band 20mm

Lohn .l
Sonstiges.....cccceeeennnes
25m EP..ooviieie - Nur EP -
09.31.45C LB Kompri.Band 25mm
Lohn ..l
Sonstiges......ccccecenn.
25m EP.e GP e,
ULG 09.31 Trennschichten SUMME ..o,
LG 09 Versetzarbeiten SUMME ..o

10 LG Putz

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Begriffe:

In der Folge wird fiir lotrechte oder fiir bis 20 Prozent geneigte
Flachen in Innenrdumen der Begriff Wand verwendet, fir
Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt
(z.B. bei Stiegen- und Treppenlaufen), der Begriff Decke.

Fur verputzte Flachen an Gebaudeaulenseiten, einschlieRlich
etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von
auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.
2. Putzmortel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausfiihrung als Hand- oder
Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder
Baustellen-Putzmértel sowie die Anzahl von Lagen oder
Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen
und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

3. Flachengliederung:

Wand-, Decken- und Fassadenflachen sind ohne Gliederung
ausgeflhrt.

4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wanden und Decken (Untersichten) gelten ohne
Unterschied der Neigungen der verputzten Flachen bis 20
Prozent Neigung des FuRbodens. Angaben (ber die Neigung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01
LG 10

BAUMEISTERARBEITEN
Putz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.01 ULG

erfolgen im Verhaltnis der Héhe zur projizierten waagrechten

Lange.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den

Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise

einkalkuliert:

e bei Innenputzen alle Arbeitsgertste fir die angegebene
Hoéhe, einschliellich erhdhtem Aufwand fur den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

e bei AulRenputz der Aufwand flr erhdhten Materialtransport
und alle sonstigen Erschwernisse
das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der
Herstellung von geradlinigen Auf3enkanten und Grenzlinien
einschlieRlich Nuten dienen

e Sicherheitseinrichtungen (z.B. Gelander), die wegen
Putzarbeiten entfernt werden mussen, werden
entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn
erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht

e das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wande
durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten
auszufuihren ist

5.2 Wand- und Deckenanschlisse:

Der Anschluss von Wand- und Deckenflachen erfolgt gemaf

ONORM mit einer scharfen Ichse.

5.3 Oberflachen:

Die Oberflache bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des

Auftraggebers verrieben oder glatt (malfahig), ohne Unterschied

des Einheitspreises, ausgefihrt.

Die Oberflache bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied

des Einheitspreises, abgezogen und zugestoRen oder fir das

Belegen mit Fliesen gerichtet.

6. Ausmaf- und Abrechnungsregein:

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Héhe.

Innenputz IP auf Wanden W

\

Vorbemerkung

1. Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Wanden innen: 1,5 cm

Nennputzdicke an Wanden innen bei Sanierputzen: 3 cm

2. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

2.1 Hohen:

Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und
Hohen von Null bis tGber 3,2 m (i.3,2m:"AL") andererseits sind
in unterschiedlichen Positionen beschrieben. MalRgebend ist die
tatsachliche Gesamthdhe.

Wande mit einer Héhe von Null bis tber 3,2 m werden durch
gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegentiber etwaigen
Wanden mit einer Héhe von Null bis 3,2 m, auch bei schragem
oberen Abschluss, abgegrenzt.

Abgerechnet wird die Summe der Flachen von Null bis 3,2 m

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01
LG 10
ULG 10.01

BAUMEISTERARBEITEN
Putz
Innenputz IP auf Wanden W

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.00

10.01.00 D

10.01.02

10.01.02 A

10.01.02 B

10.01.04

LB

LB

LB

LB

LB

LB

und die Summe der Flachen von Null bis zur angegebenen
Hoéhe (Uber 3,2 m).

2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flachen.
Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem
Langenmal’ abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen fir eine Ausbildung (z.B. Kante =
Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition
verrechnet.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise
der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Oberflache zu 10.01

Eine auszufihrenden Oberflache zu den angegebenen
Positionen der ULG 10.01 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _alle Innenputzpositionen ohne
Untersichied ob Decke od. Wand_
Oberflachenausflihrung: _Glattputz

Gipshaltiger Putz innen auf Wanden (IP W), einschlieBlich

Gipshaltiger Putz innen auf Wanden (IP W), einschlief3lich
Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Im Positionsstichwort ist die Héhe angegeben.

Gipshaltiger IP W PGV b.3,2m

Lohn ...
Sonstiges...........

745,845 m? EP....oooeel

Gipshaltiger IP W PGV Treppe b.3,2m

Bei Wanden Uber Treppenlaufen, einschliel3lich etwaiger
Zwischenpodeste und Rampen, einschlielich aller
Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

48,6 m? EP....ocoees

Gipshaltiger Putz innen auf Wénden (IP W).
Gipshaltiger Putz innen auf Wanden (IP W).
Bauteilhdhe von Null bis tber 3,2 m.

Im Positionsstichwort ist die Gesamthéhe angegeben.

......... GP

......... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.01 Innenputz IP auf Wanden W

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.04 B LB Gipshaltiger IP W Treppe ii.3,2m: A"_4_~

Bei Wanden tber Treppenlaufen, einschliel3lich etwaiger
Zwischenpodeste und Rampen, einschlielich aller
Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

12 m? EP..oo GP i

10.01.05 LB Gipshaltiger Putz innen auf Wanden (IP W), einschlieBlich
Gipshaltiger Putz innen auf Wanden (IP W), einschlief3lich
Putzgrundvorbehandlungen (PGV).

Bauteilhdhe von Null bis tber 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthéhe angegeben.
10.01.05 A LB Gipshaltiger IP W PGV ii.3,2m: A'5,80m__~
Lohn

Sonstiges......ccceeeenns

68 m? EP..oo GP o

10.01.12 LB Kalkzementputz innen auf Wanden (IP W), einschlieBlich

Kalkzementputz innen auf Wanden (IP W), einschlielich
Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Im Positionsstichwort ist die Héhe angegeben.

10.01.12 A LB Kalkzement IP W PGV b.3,2m

Lohn .
Sonstiges........cccceennee.
102,001 m? EP..ooiis GP i
10.01.21 LB Sanierputz normal (N), ohne Unterschied, ob 1- oder 2-lagig, innen auf W

Sanierputz normal (N), ohne Unterschied, ob 1- oder 2-lagig,
innen auf Wanden (IP W), einschliefl3lich Saniervorspritzer, nach
Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des
Putzgrundes.

Im Positionsstichwort ist die Héhe angegeben.

10.01.21 A LB Sanierputz N IP W b.3,2m

20 m? EP..oo GP s

10.01.25 LB Aufzahlung (Az) auf Sanierputze, innen auf Wanden (IP W).
Aufzahlung (Az) auf Sanierputze, innen auf Wanden (IP W).

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.01 Innenputz IP auf Wanden W

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.25 A LB Az Sanierputz IP W f.Mehrdicke b.2cm
Fir eine Mehrdicke bis 2 cm.

10 m? EP..oo GP s

10.01.25B LB Az Sanierputz IP W f.Ausbliihungen abb.

Far eine zusétzliche Reinigung (z.B. Ausblihungen trocken
abbdrsten (abb.)).

5 m? EP..oo GP s

10.01.41 LB Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Wandflachen innen

Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf
Wandflachen innen (IP W), ohne Unterschied der Putzart und
des Putzuntergrundes.

Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht
angegeben.

10.01.41 A LB Ausgleichsschicht IP W (i.10-20mm
Grolte Gesamthohe: 3,00
Lohn .

Sonstiges......cccceeene

50 m? EP..oos GP

10.01.51 LB Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Wanden (IP W) fiir Erschwernisse.

Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Wanden (IP W) flr
Erschwernisse.

10.01.51 B LB Az IP W f.Ebenheit erh6hte Anforderung

Bei erhdhten Anforderungen an die Grenzwerte fiir die Ebenheit
(z.B. als Untergrund fir Fliesenbelage)

102,001 m? EP..oo GP s

10.01.51 G Z Az IP WH. einen Glattputz
Aufzahlung fur die Herstellung des Innenputzes geglattet.

908,446 m? EP..oo GP

10.01.511 Z Az IP W fir die Ausfithrung als Tonputz
Verarbeitet nach Herstellerrichtlinien

908,446 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.01 Innenputz IP auf Wanden W

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.51J Z Az IP Wa f. Verputz in mehreren ARbeitsgdngen

Aufzahlung fur das Aufbringen des Putzes in 2 Lagen und somit
2 Arbeitsgangen
1. Schicht, Trocknung, 2. Lage

23,396 m? EP..oo GP s

10.01.81 LB Aufzahlung (Az) auf Innenputz auf Wanden (IP W), ohne Unterschied der Ar

Aufzahlung (Az) auf Innenputz auf Wanden (IP W), ohne
Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, fir das
SchlieRen (Verputzen) von Schlitzen, die nicht mit einem
Putztrager Uberspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der
Putzarbeiten.

Fir Schlitze mit einer Tiefe Uber der zweifachen Nennputzdicke
sowie Uber dem Ausmal des vierfachen Querschnittes der
Leitungen.

10.01.81 A LB Az IP W f.SchlieBen (Verputzen) von Schlitzen

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
5m EP.cooiiee, GP v
ULG 10.01 Innenputz IP auf Wanden W SuUMME ...

10.02 ULG Innenputz IP auf Decken D

V  Vorbemerkung

1. Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Decken innen: 1,5 cm

2. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

2.1 Hohen:

Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und
Hohen von Null bis tGber 3,2 m (i.3,2m:"AL") andererseits sind
in unterschiedlichen Positionen beschrieben. MalRgebend ist die
tatsachliche Gesamthdhe.

Bei Decken Uber 3,2 m wird die Summe der Teilflachen im
angegebenen grofieren Hohenbereich abgerechnet.

2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flachen.
Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem
Langenmal} abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen fiir eine Ausbildung (z.B. Kante =
Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition
verrechnet.

10.02.01 LB Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D).

Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D).
Im Positionsstichwort ist die Héhe angegeben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.02 Innenputz IP auf Decken D

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.02.01 A LB Gipshaltiger IP D b.3,2m

38,402 m? EP..oo GP

10.02.02 LB Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschlieBlich

Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschlie3lich
Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Im Positionsstichwort ist die Héhe angegeben.

10.02.02 A LB Gipshaltiger IP D PGV b.3,2m

15,62 m? EP..oo GP

10.02.11 LB Kalkzementputz innen auf Decken (IP D).

Kalkzementputz innen auf Decken (IP D).
Im Positionsstichwort ist die Héhe angegeben.

10.02.11 A LB Kalkzement IP D b.3,2m

12,8 m? EP..oo GP

10.02.51 LB Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Decken (IP D) fiir Erschwernisse.

Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Decken (IP D) fur
Erschwernisse.

10.02.51 G Z  AzIP D f. einen Glattputz
Aufzahlung fir die Herstellung des Innenputzes geglattet.

60,422 m? EP..oo GP

10.02.51 | Z Az IP W fiir die Ausfiihrung als Tonputz
Verarbeitet nach Herstellerrichtlinien

60,422 m? EP..oo GP s

ULG 10.02 Innenputz IP auf Decken D SUMME ..o

10.81 ULG Instandsetzen IP W nach Schadensgrad

V  Vorbemerkung

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer
Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren,
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2, Begriffe:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.81 Instandsetzen IP W nach Schadensgrad

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1 Abschlagen:

Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhaften
Teilflachen des Verputzes verstanden, die durch
vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

2.2 Schadensgrad:

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und
Auftragnehmer anhand der tatsachlichen Gegebenheiten
ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist
der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhangig vom
Ausmal des abzuschlagenden Putzes.

2.3 Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Wanden innen: 2 cm

2.4 Erganzen des fehlenden Putzes:

Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes erganzt.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den
Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

e behdrdliche Vorschreibungen betreffend Schall- und
Staubschutz

das Verwenden von Containern

das Abklopfen der gesamten Flache

das Abschlagen von lockerem Putz

das Auskratzen etwaiger Fugen

das Reinigen von Flachen (z.B. durch Abblrsten,
Abwaschen)

e das Entsorgen der Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. AusmaR- und Abrechnungsregein:

4.1 Flachen:

Abgerechnet wird die gesamte Flache, von welcher der
Schadensgrad angegeben ist.

Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Wandflachen,
wobei Offnungen bis 4 m2 nicht abgezogen werden.

4.2 Leibungen:

Das Instandsetzen von Leibungen, einschlief3lich
Randausbildungen, mit einer Tiefe bis 25 cm ist bei Offnungen
bis 4 m2 in die Einheitspreise einkalkuliert.

4.3 Hohen:

Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und
Hohen von Null bis tber 3,2 m (i.3,2m:"AL") andererseits
werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.
MaRgebend ist die tatsachliche Gesamthdhe.

Wande mit einer Héhe von Null bis tGber 3,2 m werden durch
gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegentiber etwaigen
Wanden mit einer Héhe von Null bis 3,2 m, auch bei schragem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe
der Flachen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flachen von
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.81 Instandsetzen IP W nach Schadensgrad

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Null bis zur angegebenen Hohe (liber 3,2 m).

4.4 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flachen.
Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem
Langenmal} abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen fiir eine Ausbildung (z.B. Kante =
Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition
verrechnet.

10.81.02 LB Putz innen auf Wanden (IP W) instandsetzen, einschlieBlich

Putz innen auf Wanden (IP W) instandsetzen, einschlief3lich
Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der
Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wanden oder
Zwischenwanden, einschlieflich Entsorgen der Baurestmassen.
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflachen, dem
Oberflachenbestand angepasst, erganzen.

Im Positionsstichwort sind die Hohe und der Schadensgrad
angegeben.

10.81.02 A LB Inst.IP W PGV b.3,2m b.10%
Lohn ..l

Sonstiges.......cccecenne.

20 m? EP..oo GP i

10.81.02 B LB Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m b.10%

Bei Wanden Uber Treppenlaufen, einschliel3lich etwaiger
Zwischenpodeste und Rampen, einschliellich aller
Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
20 m? EP..oo GP
ULG 10.81 Instandsetzen IP W nach Schadensgrad SUMME ...

10.82 ULG Instandsetzen IP D nach Schadensgrad

V  Vorbemerkung

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer
Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren,
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Begriffe:

2.1 Abschlagen:

Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhaften
Teilflachen des Verputzes verstanden, die durch
vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

2.2 Schadensgrad:

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.82 Instandsetzen IP D nach Schadensgrad

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Auftragnehmer anhand der tatsachlichen Gegebenheiten
ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist
der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhangig vom
Ausmal des abzuschlagenden Putzes.

2.3 Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Decken innen: 2 cm

2.4 Erganzen des fehlenden Putzes:

Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes erganzt.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den
Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise

einkalkuliert:
e behdrdliche Vorschreibungen betreffend Schall- und
Staubschutz

das Verwenden von Containern

das Abklopfen der gesamten Flache

das Abschlagen von lockerem Putz

das Auskratzen etwaiger Fugen

das Reinigen von Flachen (z.B. durch Abblrsten,
Abwaschen)

e das Entsorgen der Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. AusmaB- und Abrechnungsregein:

4.1 Flachen:

Abgerechnet wird die gesamte Flache, von welcher der
Schadensgrad angegeben ist. Der Schadensgrad bezieht sich
auf die einzelnen Deckenflachen.

4.2 Héhen:

Bei Decken Uber 3,2 m wird die Summe der Teilflachen im
angegebenen gréleren Hohenbereich abgerechnet.

4.3 Aufzahlungen:

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flachen.
Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem
Langenmal} abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen fiir eine Ausbildung (z.B. Kante =
Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition
verrechnet.

10.82.02 LB Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschlieBlich

Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschlieRlich
Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der
Putzart, einschlief3lich Entsorgen der Baurestmassen.
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflachen, dem
Oberflachenbestand angepasst, ergénzen.

Im Positionsstichwort sind die Hohe und der Schadensgrad
angegeben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.82 Instandsetzen IP D nach Schadensgrad

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos.

10.82.02 A LB Inst.IP D PGV b.3,2m b.10%

Lohn ..
Sonstiges.....cccceeinnies
10 m? EP. - Nur EP -
*** Eventualpos.
10.82.02C LB Inst.IP D PGV b.3,2m 1i.10-25%
Lohn .
Sonstiges.....cccceeeennnes
10 m? EP - Nur EP -
ULG 10.82 Instandsetzen IP D nach Schadensgrad Summe ...

10.92 ULG Putztriager, Putzarmierung, Einbauteile

V  Vorbemerkung
Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht
rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder
1.4571 (V4A)), der fur den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.
10.92.02 LB Uberspannen von Wand- und Deckenflichen aus Materialien, einschlieBlich

Uberspannen von Wand- und Deckenflachen aus Materialien,
einschliellich Befestigungsmaterial.

10.92.02 A LB Uberspannen Ziegelgewebe
Mit Drahtziegelgewebe als Putztrager.

17,482 m? EP..oo GP s

10.92.03 LB Putzarmierung bei Fugen, Anschliissen und dergleichen auf Wand- und

Putzarmierung bei Fugen, Anschlissen und dergleichen auf
Wand- und Deckenflachen, Bandbreite mindestens 8 cm.

10.92.03 B LB Putzarmierung Fuge Glasvlies
Mit Glasvliesbandern.

Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.

33m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.92 Putztrager, Putzarmierung, Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
10.92.05 LB Holzwolleleichtbauplatten (Holzw.Pl.), magnesitgebunden (magnesitgeb.),

Holzwolleleichtbauplatten (Holzw.Pl.), magnesitgebunden
(magnesitgeb.), als Putztrager an Wanden, mit Klebemdrtel
dicht gestolRen verlegt, einschliellich Bandagieren der Fugen
und Anschlisse. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

10.92.05C LB Holzw.Pl.magnesitgeb.im Mértel 2,5¢cm

10 m? EP..oo GP s

10.92.08 LB Kantenschutz als Kantenschutzprofil aufgesetzt, ohne Unterschied des Put

Kantenschutz als Kantenschutzprofil aufgesetzt, ohne
Unterschied des Putzes.

10.92.08 B LB Kantenschutz Alu Eck
Kantenschutzwinkel aus Aluminium (Alu) als Auflenkante (Eck).
Lohn
Sonstiges........cccceennee.

15,2 m EP..oo GP

*** Eventualpos.

10.92.08 C LB Kantenschutz NIRO Eck

Kantenschutzwinkel aus nicht rostendem Stahl (NIRO), als
Aullenkante (Eck).

Lohn ..
Sonstiges.....ccccceeennees

30m EP..oveeee - Nur EP -

10.92.10 z Schalldammende Vorsatzschalen

Liefern und Aufbringen von Mineralwolle Dammplatten auf
Trennwande (Wohnungs- und Stiegenhaustrennwanden) zur
Verbesserung des der Luft-Schall-Dammung.

Im Postionsstichwort ist die Starke der
Vorsatzschalendammplatte (VSDP) angegeben.

Material: zB Isover VSDP - Vorsatzschalendammplatte

10.92.10 A Z VSDP 35mm

Lohn
Sonstiges......ccccecenne.

23,396 m? EP..oo GP o
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Leistungsverzeichnis ehem.

Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 10 Putz
ULG 10.92 Putztrager, Putzarmierung, Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.92.21 LB Leibungen ausbilden (Glattstrich), ohne Unterschied des Putzes und des
Leibungen ausbilden (Glattstrich), ohne Unterschied des Putzes
und des Putzgrundes fur Bauanschlussfugen. Im
Positionsstichwort ist die Breite des Glattstriches angegeben.
10.92.21 A LB Leibung ausbilden b.25cm
Lohn

Sonstiges........cccceennee.

24 m EP..oo

*** Eventualpos.

10.92.21 B LB Leibung ausbilden ii.25-35cm
Lohn ..
Sonstiges.....ccccceeennees

7m EP..oo

10.92.21 X LB Leibung ausbilden ii.35cm- A'nach Angabe Bauleitung”
Lohn
Sonstiges......ccccceeens

5m EP..oo

- Nur EP -

ULG 10.92 Putztrager, Putzarmierung, Einbauteile SUMME ..

LG 10 Putz SUMME ..o

11 LG Estricharbeiten

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl
schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende
Estriche) zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen
gemaR ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefalle bis zu
einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen FlieRestriche

- das Ausbilden von Ichsen und Graten

- das Ausflllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit
Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung

- das erforderliche Herstellen von Schwindfugen

- das Vorbereiten des Untergrundes bei schwimmenden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 1" Estricharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

(gleitenden) Estrichen

- das Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der
Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausfiihrung (z.B.
héndisch oder maschinell).

11.21 ULG Vorbereiten des Untergrundes

V  Vorbemerkung
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.
11.21.04 LB Niveauausgleich aus Splitt, zementgebunden (z-gebund.) einschlieBlich Ve

Niveauausgleich aus Splitt, zementgebunden (z-gebund.)
einschlie3lich Verdichten. Im Positionsstichwort ist die Dicke
angegeben.

11.21.04 A LB Niveauausgleich Splitt z-gebund.b.5cm
1m? EP..o GP i

11.21.05 Z  Niveauausgleich Blahton lose d bis 3-10 cm

Niveauausgleich aus Blahton, Korngré3e 4/8 bzw. 8/16 mm
Dicke, Korngrdlie ob lose oder zementgebunden (z-gebund.)
einschlieRlich Verdichten siehe Positionsstichwort!

11.21.05 A Z Blahton lose d 3-10 cm, 4-8mm

Ausgleichsschittung mit Blahton, lose

Lambda rund 1,1 m2K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 400-500 kg/m?

Schichtidicke von 3-10 cm

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns

1md EP..oo GP o

11.21.05 B z Blahton lose d 10-16 cm, 4-8mm

Ausgleichsschittung mit Blahton, lose

Lambda rund 1,1 m2K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 400-500 kg/m?

Schichtidicke von 10-16 cm

Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens

1,08 m* EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 1 Estricharbeiten

ULG 11.21 Vorbereiten des Untergrundes

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11.21.05D Z  Blahton kunstharzgebunden d 3-10 cm, 4-8 mm

Ausgleichsschittung mit Blahton, gebunden mit
Kunstharzbinder, inkl. verdichten

Lambda rund 0,77 m2K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 300-390 kg/m?

Schichtidicke von 3-10 cm

Lohn .l

Sonstiges......cccceeens

11.21.05E Z  Blahton kunstharzgebunden d 11-16 cm, 4-8 mm

Ausgleichsschiittung mit Blahton, gebunden mit
Kunstharzbinder, inkl. verdichten

Lambda rund 0,77 m2K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 300-390 kg/m?

Schichtidicke von 11-16 cm

Lohn ..l

Sonstiges......ccccceeens

11.21.06 LB Niveauausgleich mit gebundenen (geb.) Stoffen.
Niveauausgleich mit gebundenen (geb.) Stoffen.

*** Eventualpos.

11.21.06 G Z  gebundene Warmedammschiittung
gebundene Warmedammschuttung

Mindestlamdawert = 0,047 W/mK

Angebotenes Produkt bzw.dessen Lamdawert: im Zuge der
Estircharbeiten bekannt geben
Lohn
Sonstiges.....cccceeennies

23,782 m® EP..oo

17,973 m® EP..oo GP

5,809 m* EP..oo GP

- Nur EP -

ULG 11.21 Vorbereiten des Untergrundes Summe

11.22 ULG Trenn- und Dammschichten

V  Vorbemerkung

Mehrlagige Ausfihrungen von Dammschichten (z.B. Warme-
plus Trittschalldammung) werden kreuzweise verlegt und je
Lage abgerechnet.

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01
LG 11
ULG 11.22

BAUMEISTERARBEITEN
Estricharbeiten
Trenn- und Dammschichten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

11.22.01

11.22.01 A

11.22.02

11.22.02 A

11.22.03

11.22.03 C

11.22.04

*** Eventualpos.

11.22.04 C

LB

LB

LB

LB

LB

LB

LB

LB

Trenn- oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Ubergriffen und etwaigen

Trenn- oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Ubergriffen
und etwaigen Wandhochzigen. Abgerechnet wird die
abgedeckte Bodenflache je Lage. Im Positionsstichwort ist die
Mindest-Dicke angegeben.

Trenn-/Gleitschicht Folie 0,1mm
Lohn ..l
Sonstiges.......ccceeenne.

335,68 m? EP..oo GP

Dampfbremsschichte.

Dampfbremsschichte.
Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenflache.

Dampfbremsschichte PE-Folie verklebt 0,2mm

Aus Polyethylenfolie (PE-Folie), mit einer diffusionsaquivalenten
Luftschichtdicke (sd-Wert) von mindestens 100 m, Stélke und
Uberlappungen sind mit Klebeband verklebt, einschlieRlich
etwaiger Aufkantungen an Randern.

Dicke 0,2 mm

Lohn
Sonstiges......ccccecenne.

321,28 m? EP..oo GP

Trittschallddmmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten

Trittschalldammung unter schwimmendem Estrich mit
Mineralwolleplatten (Produktart MW-T), belastbar bis 5 kN/m2,
Zusammendriickbarkeit hochstens 5 mm. Im Positionsstichwort
ist die Nenndicke der Platten angegeben.

Mineralwolleplatten 30mm b.5kN/m2
Lohn
Sonstiges......cccceeens

220,08 m? EP..oo GP

Trittschallddmmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten

Trittschalldammung unter schwimmendem Estrich mit
Mineralwolleplatten (Produktart MW-T) mit erhhter Festigkeit,
schwere Ausfluihrung (schwer), belastbar bis 6,5 kN/m2,
Zusammendruckbarkeit héchstens 5 mm. Im Positionsstichwort
ist die Nenndicke der Platten angegeben.

Mineralwolleplatten schwer 30mm b.6,5kN/m2

Ubertrag: ...
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 1" Estricharbeiten
ULG 11.22 Trenn- und Dammschichten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes
1 m? EP..o - Nur EP -
11.22.12 LB Warmedammung unter schwimmendem Estrich mit extrudiertem
Warmedadmmung unter schwimmendem Estrich mit
extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff (XPS-G), Rohdichte
mindestens 25 kg/m3, mit glatten Kanten oder Stufenfalz. Im
Positionsstichwort ist die Nenndicke der Platten angegeben.
11.22.12 X LB Hartschaumplatten XPS-G25 A"_10 cm_"
115,6 m? == (1= 2
ULG 11.22 Trenn- und Dammschichten SUMME ..o

\Y
11.24.03 LB
11.24.03 D LB
11.24.31 LB
11.24.31A LB

11.24 ULG Unterlagsestriche

Vorbemerkung

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen
gemal ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Randstreifen in einer der gesamten FulRbodenkonstruktion
entsprechenden Hoéhe +2 cm

- etwaige Verflussiger

- Abschneiden der Randstreifen nach dem Fertigstellen des
Belags

Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Unterlagsestrich (U-Estrich). Im

Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Unterlagsestrich
(U-Estrich). Im Positionsstichwort sind die Dicke und die
Festigkeitsklasse angegeben.

Schwimm.Zem.E-U-Estrich 70mm E225
Lohn

Sonstiges......cccceeens

205,68 m? EP..oo

Aufzahlung (Az) auf Unterlagsestriche (U-Estrich), ohne Unterschied der

Aufzahlung (Az) auf Unterlagsestriche (U-Estrich), ohne
Unterschied der Art und Dicke, fur Erschwernisse beim
Einbringen auf FuBbodenheizungen und fir das Ausbilden der
Randstreifen. Im Positionsstichwort sind die Dicke und die H6he
des Randstreifens angegeben.

Az U-Estrich f.FuBbodenheizung 10mm/12cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 1" Estricharbeiten
ULG 11.24 Unterlagsestriche
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

205,68 m? EP.oos GP i

ULG 11.24 Unterlagsestriche Summe ...

11.25 ULG Sonstige Leistungen

11.25.01 LB Aufzahlung (Az) auf Estrich. Im Positionsstichwort ist die Schnellestric

Aufzahlung (Az) auf Estrich. Im Positionsstichwort ist die
Schnellestrich-Klasse (SE) angegeben. Abgerechnet wird das
Raummal des Estrichs.

11.25.01 B LB Az f.Schnellzement SE14
Betrifft Position(en): 11.24.03 D

Lohn
Sonstiges........ccceeenee
205,68 m® EP.e s GP o
*** Eventualpos.
11.25.01C LB Az f.Schnellzement SE7
Betrifft Position(en): _112403D_
205,68 m* EP.e s - Nur EP -

11.25.03 Z  Abschalungen

Herstellen von Abschalungen vor Bodenaufbau bzw.
Estricheinbau

im Positionsstichwort die Hoéhe des Fussbodenaufbaus
angegeben.

11.25.03 B Z  Abschalung Estrich, 25 cm
Bodenaufbau 25 cm

Lohn ..l
Sonstiges......ccccceeens
10 m ] (]
11.25.11 LB Anarbeiten des Estrichs an Einbauteile. Im Positionsstichwort ist die Ei

Anarbeiten des Estrichs an Einbauteile. Im Positionsstichwort ist
die Einzelgréfle angegeben.

11.25.11 A LB Anarbeiten an Einbauteile b.0,5m2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 1" Estricharbeiten
ULG 11.25 Sonstige Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
10 Stk EP.oos GP i

11.25.11 B LB Anarbeiten an Einbauteile {i.0,5m2

Lohn ...,
Sonstiges......cccceeens
4m EP..oor GP .,
11.25.12 LB Ausfiillen von Deckeln, FuBabstreifern und ahnlichem mit Estrichmaterial,

Ausflllen von Deckeln, FuRabstreifern und ahnlichem mit
Estrichmaterial, ohne Unterschied der Einzelgréf3e bis 1 m2, der
Dicke oder Art des Estrichmaterials, wenn diese Leistung nicht
in einem Zuge mit der Estrichherstellung méglich ist und daher
gesondert erfolgt (eigener Arbeitsgang).

11.25.12 A LB Deckel ausfiillen m.Estrich

Lohn ..

Sonstiges......ccceeeenns
2 Stk EP..oees GP e,
ULG 11.25 Sonstige Leistungen SUMME ...
LG 11 Estricharbeiten SUMMEe ..o

12 LG Abdichtungen bei Betonflachen und Wanden

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

Ausmal- und Abrechnungsregeln:

Hoch- und Tiefziige bis 30 cm werden in ihrem Ausmaf dem
Ausmalfd der waagrechten Abdichtung zugezahlt und zusatzlich
mit einer Aufzahlung fir die Erschwernisse verrechnet. Hoch-
und Tiefztge uber 30 cm werden in ihrem Ausmal dem
Ausmal der lotrechten Abdichtung zugezanhlt.

12.12 ULG Waagrechte Abdichtungen

12.12.03 LB Waagrechte (waagr.) Abdichtung mit bituminésen Abdichtungsbahnen aus

Waagrechte (waagr.) Abdichtung mit bitumindsen
Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit
Kunststoffvlieseinlage (E-KV), einschlieRlich Voranstrich auf
Emulsions- oder Lésungsmittelbasis.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 12 Abdichtungen bei Betonflichen und Wanden

ULG 12.12 Waagrechte Abdichtungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.12.03 A LB Waagr.Abdicht.1L.E-KV5
Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.
Lohn .
Sonstiges......cccceeens

208,53 m? EP..oo GP

*** Eventualpos.

12.12.03 B LB Waagr.Abdicht.1L.E-KV4+1L.E-KV5
Gegen nicht driickendes Wasser, mit 1 Lage E-KV4 + 1 Lage

E-KV5.
Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes
208,53 m? EP. - Nur EP -
12.12.15 LB Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen auf Unterbéden fiir

Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen auf
Unterbdden flr Erschwernisse flir Hoch- und Tiefzlige
(Hochzug) bis 30 cm Hdéhe.

1212.15A LB Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cm

Lohn .
Sonstiges........cccceennee.
41,52 m EP. GP i
12.12.21 LB Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen fiir das Uberdecken

Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen fur das
Uberdecken von Bewegungsfugen (Bewegungsf.).
*** Eventualpos.

12.12.21 B LB Az waagr.Abdicht.Bwegungsf.Fugenband

Mit Dehnfugenbandern mit mindestens 10 cm breiten
Klebeflanschen, fur Fugen 25 bis 40 mm breit, einschliefllich
der Eckausbildungen.

Lohn ..
Sonstiges.....ccccceeinnees
10m EP. - Nur EP -
12.12.22 LB Abdichten bei Rohrdurchfiihrungen in waagrechten (waagr.) Abdichtungen. |

Abdichten bei Rohrdurchfihrungen in waagrechten (waagr.)
Abdichtungen. Im Positionsstichwort ist der
RohrauRendurchmesser angegeben.

12.12.22 B LB Waagr.Abdicht.Rohrflansch b.20cm
Einschlie3lich Einbinden vorhandener Flansche.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 12 Abdichtungen bei Betonflichen und Wanden
ULG 12.12 Waagrechte Abdichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
10 Stk EP. GP i

12.12.22C LB Waagr.Abdicht.Rohrmanschetten {i.20-50cm
Einschliel3lich Manschetten.

Lohn .
Sonstiges.......ccceeenne.
10 Stk EP..ooii GP o
ULG 12.12 Waagrechte Abdichtungen SUMME ..cciirerre s
12.13 ULG Lotrechte Abdichtungen
12.13.02 LB Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abdicht.) auf Wandflachen mit Spachtelmass

Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abdicht.) auf Wandflachen mit
Spachtelmassen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien
des Erzeugers.

*** Eventualpos.

12.13.02 A LB Lot.Abdicht.Feucht.Spachtel.1k 1S

Gegen Bodenfeuchtigkeit, mit kalt zu verarbeitender
einkomponentiger (1k), I6sungsmittelfreier Spachtelmasse auf
Bitumenemulsionsbasis, in einer Schicht (1S), 2 mm dick.

Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes
82,575 m? EP..oois - Nur EP -
*** Eventualpos.
12.13.02C LB Az Armierungseinlage Glasseidengewebe
Lohn
Sonstiges.....cccceeennees
82,575 m? EP..oois - Nur EP -
12.13.03 LB Lotrechte (Lotr.) Abdichtung auf Wandflachen mit bituminésen Abdichtungs

Lotrechte (Lotr.) Abdichtung auf Wandflachen mit bituminésen
Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit
Kunststoffvlieseinlage (E-KV) einschliellich Voranstrich auf
Emulsions- oder Lésungsmittelbasis.

12.13.03 A LB Lotr.Abdicht.1L.E-KV5
Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.
Lohn ..

Sonstiges......ccccecenne.

82,575 m? EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 12 Abdichtungen bei Betonflichen und Wanden

ULG 12.13 Lotrechte Abdichtungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
12.13.22 LB Abdichten bei Rohrdurchfiihrungen in lotrechten (Lotr.) Abdichtungen. Im

Abdichten bei Rohrdurchfiihrungen in lotrechten (Lotr.)
Abdichtungen. Im Positionsstichwort ist der
RohrauRendurchmesser angegeben.

12.13.22 A LB Lotr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cm
EinschlieB3lich Manschetten.

Lohn
Sonstiges......cccceeens
10 Stk EP..oooi GP o
ULG 12.13 Lotrechte Abdichtungen SUMME ..cciirerre s
12.15 ULG Schutz der Abdichtungen
12.15.03 LB Schutz der lotrechten Abdichtung (lotr.Abd.) und AuBenwanddammung im

Schutz der lotrechten Abdichtung (lotr.Abd.) und
AulRenwanddammung im Erdbereich mit extrudierten
Polystyrolhartschaumstoffplatten mit Stufenfalz, Platten
punktweise mit Bitumenkaltkleber geklebt. Im Positionsstichwort
ist die Dicke der Platten angegeben.

*** Eventualpos.

12.15.03 A LB Schutz lotr.Abd.Perimeterd. XPS-G30/S 50mm

Lohn ...
Sonstiges.....ccccceeennees
66,06 m? EP..oooi - Nur EP -
12.15.03 C LB Schutz lotr.Abd.Perimeterd. XPS-G30/S 80mm
66,06 m? == GP oo,
*** Eventualpos.
12.15.03 Y Z  Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 16 cm
Lohn ..
Sonstiges.....ccccceeennees
66,06 m? EP..oois - Nur EP -
12.15.07 LB Schutz der lotrechten Abdichtung mit verrottungsfesten Noppenbahnen, her

Schutz der lotrechten Abdichtung mit verrottungsfesten
Noppenbahnen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien
des Erzeugers.

12.15.07 B LB Schutz lotr.Abd.Noppenbahn
Abgerechnet die geschitzte Flache.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 12 Abdichtungen bei Betonflichen und Wanden
ULG 12.15 Schutz der Abdichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

66,06 m? EP. GP i

ULG 12.15 Schutz der Abdichtungen SUMMeE ...
LG 12 Abdichtungen bei Betonflachen und Wanden SUMME ..o

13 LG AuBenanlagen

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben,
gelten fur alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskérnungen nattrliches, recyceltes oder
industriell hergestelltes Material zu verstehen.

2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei
Oberboden, Flachenabtrag, Schittungen, Gussasphalt und
Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

3. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der
Baurestmassen zu verstehen.

13.01 ULG Oberboden, Flachenabtrag und Schittungen

V  Vorbemerkung

1. Bodenklassen, Neigung:

Die Leistungen sind fiir die Bodenklassen 3 bis 5
und ohne Unterschied der Gelandeneigung bis 20
Prozent beschrieben. Angaben Uber die Neigung
erfolgen im Verhaltnis der Héhe zur projizierten
Lange im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber
beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlisse,
Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene
Baugrundschichten (Bodenverhaltnisse) und die im
Plan festgehaltenen Gelandeformen). Die
Dokumentation wird gemal ONORM durchgefiihrt.
Eine Dokumentation wird gemak ONORM
durchgefihrt.

2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsatzlich verwertet.
Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Griinden nicht maglich ist, werden Baurestmassen
ordnungsgemaftdeporiert. -
Alle Einzelbetrage Netto Ian Subetrieb:
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 13 AuBenanlagen

ULG 13.01 Oberboden, Flachenabtrag und Schittungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die

Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub-

und Abbruchmaterials nicht unzulassiger Weise

nachteilig verandert werden.

Der Auftragnehmer tragt Sorge, dass das

Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht

mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens

mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Alifallige Kosten aus derartigen Veranderungen (z.

B. Altlastenbeitrdge nach dem

Altlastensanierungsgesetz) Gibernimmt der

Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Eine Bestatigung, dass der Auftragnehmer (AN)

die Baurestmassen an berechtigte Abfallsammler

Ubergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach

Aufforderung Gbergeben.

2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und

Baurestmassen erfolgt geman

Recycling-Baustoffverordnung.

2.4 Eigentumsubergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in

das Eigentum des Auftragnehmers tber, sofern

eine Wiederverwendung durch den AG nicht

Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer

Vergutung fur den Transport, das Verwerten,

Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des

Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt somit

auch den Transport zum Zwischenlager und das

sachgemale Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der

Ubernahme zu raumen.

Der Platz fUr die Zwischenlagerung wird, wenn

nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im

Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berlcksichtigung

von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und

Vorschriften.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den

Nebenleistungen gemak ONORM) in die

Einheitspreise einkalkuliert:

e das Laden des Aushub- oder Abtragmaterials

e ein etwaiges Zwischenlagern

e behdrdliche Vorschreibungen betreffend
Schallschutz, Staubschutz (werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung
erkundet)

o die Wiederinstandsetzung der vom

- ForAuftraggebeicfiiredigsZwischenlagerung von Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 13 AuBenanlagen

ULG 13.01 Oberboden, Flachenabtrag und Schittungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Preise gelten ohne Unterschied der Art der
Ausfihrung (z.B. handisch oder maschinell).

6.2 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung fir das
Aushubmaterial, Sicherungen und Griindungen
erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten
und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen
Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

13.01.03 LB Flachenabtrag (Kofferabtrag) fiir AuBenanlagen.
Flachenabtrag (Kofferabtrag) fur Aulenanlagen.
Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes
angegeben.

13.01.03 A LB Flachenabtrag 0-1,25m

Lohn
Sonstiges.......ccceeenne.
6,75 m? == (1= 2
ULG 13.01 Oberboden, Fldchenabtrag und Schiittungen SUMME ...
13.11 ULG Unterbauplanum
13.11.01 LB Unterbauplanum (ausgenommen in Felsboden).
Unterbauplanum (ausgenommen in Felsboden).
13.11.01 B LB Unterbauplanum Fahrbahn
Far Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).
Lohn
Sonstiges......cccceeeenns
45 m? EP.oos GP i
ULG 13.11 Unterbauplanum SUMMeE ...
13.12 ULG Ungebundene untere Tragschichten
V  Vorbemerkung
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1 Mal3toleranzen:
Das fertiggestellte Planum der ungebundenen unteren
Tragschicht liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf
Sollhdhe.
1.2 Verdichtungswerte:
Die geforderten Verdichtungswerte werden tberall erreicht.
1.3 Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den
Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03.02.2023 - Seite 163



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 13 AuBenanlagen

ULG 13.12 Ungebundene untere Tragschichten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
einkalkuliert:

- das Einbauen einschlieflich Verdichten

2. AusmaR- und Abrechnungsregein:

Bei Tragschichten mit trapezférmigen Querschnitten gilt die
mittlere Breite als Verrechnungsbreite.

13.12.02 LB Ungebundene untere Tragschichten (Tragsch.) fiir Fahrbahnen und Abstellst

Ungebundene untere Tragschichten (Tragsch.) fur Fahrbahnen
und Abstellstreifen (Fahrbahn) mit Gesteinskérnungen.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.

13.12.02A LB Ungebundene untere Tragsch.15-30cm Fahrbahn

Lohn ..
Sonstiges......cccceeens
13,5 m® EP. GP oo
ULG 13.12 Ungebundene untere Tragschichten SUMME ..

13.13 ULG Ungebundene obere Tragschichten

V  Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen
gemal ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Einbauen einschlieRlich Verdichten

2. AusmaB- und Abrechnungsregein:

Bei Tragschichten bei trapezférmigem Querschnitt gilt die
mittlere Breite als Verrechnungsbreite.

13.13.02 LB Ungebundene obere Tragschichten fiir Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahr

Ungebundene obere Tragschichten fur Fahrbahnen und
Abstellstreifen (Fahrbahn) mit Gesteinskornungen.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.

13.13.02B LB Ungebundene obere Tragsch.20cm Fahrbahn

Lohn ..
Sonstiges......cccceeens
9 m? EP. GP i
ULG 13.13 Ungebundene obere Tragschichten SUMME ..cccrrre s

13.61 ULG Randbegrenzungen
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 13 AuBenanlagen

ULG 13.61 Randbegrenzungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

V  Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen bei
Randsteinen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen
gemaR ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

o flucht- und héhengerechtes Versetzen und Verlegen

o eine Verfugung mit Zementmartel (auf voller Hohe)

e das Fugen- und Bettungsmaterial

2. Angaben im Positionsstichwort bei Randbegrenzungen:
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen oder Type, die Art
der Bettung und die Form der Steine angegeben.

3. Ausmal- und Abrechnungsregein:

Bdgen mit einem Radius tiber 10 m werden als Gerade
abgerechnet.

13.61.01 LB Unterlagsbeton fiir Randbegrenzungen (z.B. als Unterlage, Bettung, Riicken

Unterlagsbeton flir Randbegrenzungen (z.B. als Unterlage,
Bettung, Riickenstlitze nach der Verlegung).
Im Positionsstichwort ist die Festigkeit des Betons angegeben.

13.61.01 A LB Unterlagsbeton C16/20 Rand.

Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens
5m? EP. GP i
13.61.03 LB Unterlagsbeton aus Pflasterdrainbeton (Pfl.-Drainbeton) fiir Randbegrenzu

Unterlagsbeton aus Pflasterdrainbeton (Pfl.-Drainbeton) fir
Randbegrenzungen (z.B. als Unterlage, Bettung, Ruckenstltze
nach der Verlegung).

Im Positionsstichwort sind die Festigkeit und die Art des Betons
angegeben.

13.61.03 A LB Pfl.-Drainbeton C16/20/X0 Rand.

Einschliel3lich Aushub. Das Entsorgen von
Bodenaushubmaterial ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Lohn .
Sonstiges......cccceeens
5m? EP..oooi GP i
13.61.11 LB Gerade Randsteine aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmortelbett (ZM)

Gerade Randsteine aus Granit im 3 bis 6 cm dicken
Zementmortelbett (ZM) satt verlegt.

13.61.11 A LB Randsteine Granit 15/24 ROA1 ZM gerade

31m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 13 AuBenanlagen

ULG 13.61 Randbegrenzungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
13.61.13 LB Gerade Randsteine aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigen

Gerade Randsteine aus Granit in Betonbettung (BB)
(Betonbettung in eigener Position beschrieben).

*** Eventualpos.

13.61.13 A LB Randsteine Granit 15/24 ROA1 BB gerade

31 m EP..ooviieie - Nur EP -

13.61.19 LB Ablingen von Randsteinen.

Ablangen von Randsteinen.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite/Hohe) und
die Art der Steine angegeben.

13.61.19A LB Ablédngen Randsteine Granit b.20/20cm

10 Stk EP.oii e, GP s
*** Eventualpos.
13.61.19D LB Ablédngen Randsteine Beton (i.20/20cm
Lohn .
Sonstiges.....cccceeennnes
10 Stk EP.cooiie, - Nur EP -
13.61.22 LB Gerade Leistensteine aus Beton in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eig

Gerade Leistensteine aus Beton in Betonbettung (BB)
(Betonbettung in eigener Position beschrieben).
*** Eventualpos.

13.61.22B LB Leistensteine Beton 8/25 BB gerade

Lohn
Sonstiges.....cccceeeennnes
31m EP.oos - Nur EP -
13.61.23 LB Aufzahlung (Az) auf Leistensteinen.
Aufzahlung (Az) auf Leistensteinen.
13.61.23 F Z Az fir das Versetzen v beigest. Schneestangenhiilsen
beigest. Hiilsen im Zuge des Versetzens der Randleisten
einbauen.
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
10 Stk EP..ooreees GP v
13.61.31 LB Beeteinfassungssteine aus Beton in Betonbettung (BB) (Betonbettung in ei

Beeteinfassungssteine aus Beton in Betonbettung (BB)
(Betonbettung in eigener Position beschrieben).

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 13 AuBenanlagen

ULG 13.61 Randbegrenzungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13.61.31A LB Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade
10 m EP. .o GP oo

*** Eventualpos.

13.61.31 B LB Beeteinfassungssteine Beton 5/25 BB gerade

10 m EP..ooviieie - Nur EP -

13.61.31D Z  Ablangen Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade
5 Stk EP. .o GP oo,

13.61.62 Z  Gewaschenen Grobschotter lief.
einbringen und verteilen fur Traufenbereiche von Gebauden.

Einbringung zwischen Randeinfassung und Gebaudesockel.
Verwendung von Material nach Angaben in der Unterposition
bzw. durch den Architekten.

Ausfuhrung von gewaschenen, gebrochenen oder runden
Material.

13.61.62 A Z  Rundkorn Material 16/32 mm
Schichtdicke bis 30 cm, Korngrofe bis 35

mm.
Lohn .
Sonstiges.......ccceeenne.
24 m? EP GP o
ULG 13.61 Randbegrenzungen SUMME ..

13.62 ULG Kleinsteinpflaster

V  Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergéanzend zu den Nebenleistungen

gemaB ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
eine hammerfeste Ausfiihrung

e eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand 3 bis 6 cm
dick

e eine Fugenfullung mit Sand (SF) auf volle Fugenhdhe
eingekehrt, eingeschlammt und verdichtet

e das Schlammen und Abrttteln der Flache

e das Fugenmaterial

e ein Verlegeverband als Segmentbogen

2. Angaben im Positionsstichwort bei Kleinsteinpflaster:

Im Positionsstichwort sind das Format und die Type angegeben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 13 AuBenanlagen

ULG 13.62 Kleinsteinpflaster

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
13.62.01 LB Pflaster mit Kleinsteinen aus Granit.

Pflaster mit Kleinsteinen aus Granit.

13.62.01 A LB Kleinsteine Granit 11/11/11 KPS3 S/SF

45 m? EP..oo GP

13.62.24 LB Aufzahlung (Az) auf Kleinsteinpflasterungen (Kleinstein).
Aufzahlung (Az) auf Kleinsteinpflasterungen (Kleinstein).

*** Eventualpos.

13.62.24 A LB Az Kleinstein Mortelbettung 3-6cm
Fir eine Mortelbettung aus Werksmortel, 3 bis 6 cm dick.

45 m? EP..oveeee - Nur EP -

ULG 13.62 Kleinsteinpflaster SUMME ..o

13.64 ULG Pflasterplatten

V  Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen

gemal ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

e eine hammerfeste Ausfiihrung

e eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand, 3 bis 6 cm
dick

e eine Fugenfillung mit Sand (SF) auf volle Fugenhéhe
eingekehrt, eingeschlammt und verdichtet

e das Schlammen und Abrttteln der Flache

e das Fugenmaterial

e ein Verlegeverband in geraden Scharen auf Bund

2. Angaben im Positionsstichwort bei Pflasterplatten:

Im Positionsstichwort ist das Format angegeben.

13.64.52 Z Fassadenschlitzrinne in Terrassendielen- bzw. Beldgen,

Fassadenschlitzrinne in Terrassendielen- bzw. Belage liefern
und montieren

Material: verzinkt inkl. Abdecksteegrost

Im Positionsstichwort ist die Lange angegeben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 168




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 13 AuBenanlagen

ULG 13.64 Pflasterplatten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13.64.52 A Z Fassadenschlitzrinne
Fassadenschlitzrinne

Abmessung der Rinne:
Breite: 155 mm
Tiefe: 55-78 mm

Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens
6m EP..coi GP o
ULG 13.64 Pflasterplatten SUMME ..

13.69 ULG Pflasterstufen

V  Vorbemerkung

Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen oder Type und die
Art der Steine angegeben.

13.69.19 LB Blockstufen aus Beton (Betonblockstufen), versetzt in 20 cm Unterlagsbet

Blockstufen aus Beton (Betonblockstufen), versetzt in 20 cm
Unterlagsbeton, Stufen bis 18 cm hoch und bis 40 cm
Auftrittstiefe. Abgerechnet werden die Léangen der
Stufenvorderkanten.

Im Positionsstichwort ist die grofite Einzellange angegeben.

13.69.19 X LB Betonblockstufen ii.1m bis A"_bei Zuginge siidseitig_"

Lohn ..l
Sonstiges......ccccecenne.
12 m EP.ooori, GP .,
ULG 13.69 Pflasterstufen SUMME ..o,

13.80 ULG Diverse Arbeiten in AuBenanlagen

13.80.01 Z  Verkehrszeichen; Leiteinrichtungen
und Bodenmarkierungen

13.80.01 A Z  Bodenhiilsen fiir Schneestangen

mit automatischem Deckelverschluss samt 2 Verschlusskappen
liefern und versetzten

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 13 AuBenanlagen
ULG 13.80 Diverse Arbeiten in AulRenanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

10 Stk EP. GP i

ULG 13.80 Diverse Arbeiten in AuBenanlagen Summe ...

13.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flachenabtrag

13.91.05 LB Geladenes Aushubmaterial (Flichenabtrag) transportieren, verwerten oder
Geladenes Aushubmaterial (Flachenabtrag) transportieren,

verwerten oder deponieren (Transp./VVerw./Dep.), nach Wahl
des Auftragnehmers.

13.91.05A LB Transp./Verw./Dep.Flichenabtrag rein

Fir reines Aushubmaterial, das gemaR Deponieverordnung die
Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhalt.
Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

Lohn

Sonstiges........cccceennee.
6,75 m* EP..o GP e
ULG 13.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flachenabtrag SuUMME ...
LG 13 AuBenanlagen SUMME ..ccrircrr s

14 LG Besondere Instandsetzungsarbeiten

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht
rechnet.

2. Auslosen, Demontieren:

Die Ausdricke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein
sorgfaltiges Auslosen oder Demontieren zwecks
Wiederverwendung.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3.1.1 Verwerten oder Deponieren:

Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01
LG 14

BAUMEISTERARBEITEN
Besondere Instandsetzungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

14.01 ULG

des Auftragnehmers Uber.

Baurestmassen werden grundsétzlich verwertet. Wenn dies aus
wirtschaftlichen oder technischen Griinden nicht méglich ist,
werden Baurestmassen ordnungsgemaf deponiert.

3.2 Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des
Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt somit auch den
Transport zum Zwischenlager und das sachgemale Lagern.
Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Ubernahme zu
raumen.

Der Platz fir die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in
der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber festgelegt.

3.3 Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berticksichtigung von etwaigen
erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

3.4 Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen
gemal ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- GerUste bis 3,2 m Hohe

- das Kennzeichnen und sorgfaltige Lagern von demontierten
Bauteilen

- ein etwaiges Zwischenlagern

- behérdliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der
Angebotslegung erkundet)

- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flachen
nach Beendigung der Bauarbeiten

- samtliche Geblhren und Abgaben

- Organisation (Forderart und Forderweg)

- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht,
beschrankt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind

- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B.
Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslésen und
Versetzen)

4. AusmaB- und Abrechnungsregein:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht
aufgelockertem Zustand (Ausmalf der Bauteile vor deren
Abbruch) abgerechnet.

Instandsetzung Versetzarbeiten

\

Vorbemerkung

Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Offnungen gelten
als Rohbaumale.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten
ULG 14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)
14.01.03 LB Offnungen fiir Durchgéinge oder Durchreichen (Durchbruch) in tragenden Win
Offnungen fur Durchgange oder Durchreichen (Durchbruch) in
tragenden Wanden (Mwk.) (ausgenommen Beton und
Mantelbetonwanden) ausstemmen, Baurestmassen entsorgen,
Uberlagen einziehen, dem Bestand angepasst verputzen,
einschlieBlich der Erschwernis durch wechselseitiges
Einstemmen der Uberlagen. Im Positionsstichwort sind die
Dicke und das lichte Maf} angegeben.
14.01.03 B LB Durchbruch Mwk.b.30cm ii.2-4m2
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
2 Stk EP.oos GP o
14.01.03 G LB Durchbruch Mwk.ii.30-45cm (i.2-4m2
1 Stk EP.oos GP oo,
14.01.03 K LB Durchbruch Mwk.ii.45-60cm b.2m2
1 Stk EP..o GP i
14.01.03 L LB Durchbruch Mwk.ii.45-60cm (i.2-4m2
3 Stk EP.oos GP oo,
14.01.03 N Z  Durchbruch Mwk.ii.60-80 cm {i.4-6m2
1 Stk EP..o GP i
14.01.03 0 Z  Durchbruch Mwk.ii.1,0-1,2m b.2m2
inkl. Herstellung einer schragen Fensterleibung (nach innen It.
Plan breiter werdend)
1 Stk EP.oos GP oo,
14.01.03 P Z  Durchbruch Mwk.ii.60-80 cm b.2m2
2 Stk EP..o GP i
14.01.03 Q Z  Durchbruch Mwk.ii.1,0-1,2m {i.2-4m2
inkl. Herstellung einer schragen Fensterleibung (nach innen It.
Plan breiter werdend)
1 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

03.02.2023 - Seite 172



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG 14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
14.01.17 LB Offnungen im Mauerwerk (Mwk.) mit Ziegeln oder Zwischenwandsteinen und

Offnungen im Mauerwerk (Mwk.) mit Ziegeln oder
Zwischenwandsteinen und Normalmauermortel M5 bis M10
zumauern, einschlieflich Einbinden in das bestehende
Mauerwerk. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

14.01.17 A LB Offnung Mwk.zumauern b.15cm

0,264 m? EP. .o GP oo,
14.01.17 B LB Offnung Mwk.zumauern ii.15-30cm
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
0,42 m* EP. .o GP o
14.01.17C LB Offnung Mwk.zumauern ii.30-45cm
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
1,056 m® == GP oo,
14.01.19 LB Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk (Mwk.), entsprechend der neu

Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk (Mwk.),
entsprechend der neu zu errichtenden und einzubindenden
Wand, einschlieBlich Entsorgen der Baurestmassen.
Abgerechnet wird das Flachenmalf’ (Anschlusslange x
Mauerdicke der neu zu errichtenden Anschlusswand).

14.01.19 A LB Mauerschmatzen Mwk.ausstemmen

12,56 m? EP..oo GP

14.01.20 LB Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln und Normalmauermértel M5 bis M10.

Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln und
Normalmauermortel M5 bis M10. Abgerechnet wird das
Flachenmald (Anschlusslange x Mauerdicke der abgebrochenen
Anschlusswand).

14.01.20 A LB Mauerschmatzen ausmauern

12,56 m? EP..oo GP i

14.01.21 LB Auflager (-aufl.) fiir neue Decken in Wande stemmen einschlieBlich Entsor

Auflager (-aufl.) fir neue Decken in Wande stemmen
einschliellich Entsorgen der Baurestmassen. Im
Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Art des
Mauerwerks angegeben.

Deckenoberkante bis 3,2 m.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten
ULG 14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
14.01.21 A LB Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.b.3,2m
Lohn
Sonstiges......cccceeens
7m EP.oii e GP o
14.01.21D LB Einzelaufl.20/20/20cm Mwk.b.3,2m
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
18 Stk EP.cooiiee, GP o
14.01.22 LB Auflager (-aufl.) fir neue Decken in Wande stemmen einschlieBlich Entsor
Auflager (-aufl.) fir neue Decken in Wande stemmen
einschlielllich Entsorgen der Baurestmassen. Im
Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Art des
Mauerwerks angegeben.
Deckenoberkante Uber 3,2 m.
14.01.22 A LB Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.{i.3,2m: A"_bei Winkel AW _"
Lohn
Sonstiges......cccceeens
44 m EP.oii e GP o
14.01.37 LB Steckeisen einbohren und verankern (bohren), Bohrdurchmesser bis 14 mm,
Steckeisen einbohren und verankern (bohren),
Bohrdurchmesser bis 14 mm, Bohrlochlange bis 25 cm,
einschlieBlich satten Verfillens des Bohrloches mit
Zementmortel (Bewehrungsstahl in eigener Position).
14.01.37 A LB Steckeisen bohren Mwk.
In Mauerwerk.
127 Stk EP.oii e, (€] =
14.01.37 B LB Steckeisen bohren Beton
In Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton).
8 Stk EP.cooiiee, GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG 14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
14.01.45 LB Gewiande nach Abbruch von Fenster- oder Tiirstécken nachmauern bis 10 cm d

Gewande nach Abbruch von Fenster- oder Tirstocken
nachmauern bis 10 cm dick, einschliel3lich Einbinden in das
bestehende Mauerwerk, mindestens alle 60 cm. Im
Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

14.01.45C LB Gewiande 10cm nachmauern {i.30-45cm

2,698 m? EP..oo GP

14.01.45D LB Gewiande 10cm nachmauern {i.45-60cm

3,064 m? EP..oo GP s

14.01.55 LB Sturz mit Uberlagen aus Fertigteilen, bis zu einer Rohbaulichte von 2,5

Sturz mit Uberlagen aus Fertigteilen, bis zu einer Rohbaulichte
von 2,5 m, passend zu dem vorhandenen Mauerwerk
(Warmeschutz in eigener Position) einbauen, einschlielich
Auflager und nach dem Versetzen der Uberlager schlieRen,
Zwischenraum (ber den Uberlagen bis zwei Ziegelscharen hoch
ausmauern und auskeilen. Abgerechnet die jeweilige
Rohbaulichte, zusatzlich 2 x 15 cm fir die Auflager. Im
Positionsstichwort ist die Dicke der Mauer angegeben.

14.01.55 A LB Sturz/Uberlage b.15cm

56m EP..ooii GP
14.01.55 B LB Sturz/Uberlage ii.15-30cm
4m EP..oois GP i
14.01.55C LB Sturz/Uberlage ii.30-45cm
9,6 m EP..ooiis GP i
14.01.61 LB Leibungen nach Abbruch von Fenster- oder Tiirstocken verputzen, ohne

Leibungen nach Abbruch von Fenster- oder Turstdcken
verputzen, ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes,
einschlieBlich Ausmauern (z.B. Vorkdpfe), Putzdicke dem
Bestand angepasst. Im Positionsstichwort ist die Tiefe der
Leibung angegeben.

14.01.61 A LB Leibung verputzen b.15cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG 14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.01.61 B LB

Leibung verputzen ii.15-30cm

4m EP..co GP o,
14.01.61D LB Leibung verputzen ii.45-60cm

4m EP..cooi GP oo
ULG 14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten Summe ...,

14.12.04 LB

14.12.04 A LB

14.12.09 LB

14.12.09 A LB

14.12.11 LB

141211 A LB

14.12 ULG Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken

Untersicht (Unters.) der Deckenauflager (Aufl.) freilegen. Deckenputz ei

Untersicht (Unters.) der Deckenauflager (Aufl.) freilegen.
Deckenputz einschlieRlich Putztrager abschlagen, einschlieRlich
Entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die
Breite des Streifens angegeben.

Aufl.Unters.Putz abschlagen b.0,5m
5m EP GP

Decken fiir die gesamte Dauer der Arbeiten polzen und P6lzung wieder entf

Decken fur die gesamte Dauer der Arbeiten pdlzen und Pélzung
wieder entfernen. Betrifft auch angeordnete Unterstellungen im
darunterliegenden Geschol3. Abgerechnet wird die Lange der
gepolzten Auflager. Ausgenommen sind Stemm- und
Nachputzarbeiten.

Polzen der Decken

20 m EP..oo GP

Schadhafte Tramkopfe durch Holzlaschen verstarken, einschliellich aller

Schadhafte Tramkopfe durch Holzlaschen verstarken,
einschliellich aller Befestigungen sowie der Stemmarbeiten bei
der Verbreiterung des Auflagers und Entfernen schadhafter
Holzteile.

Tramkopflasche 1-seitig

Laschenlange bis 150 cm, einseitig, Holzquerschnitt bis 0,025
m2.

4 Stk EP..oo GP

Ubertrag: ...
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG 14.12 Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.12.11 B LB Tramkopflasche 2-seitig
Laschenlange bis 150 cm, beidseitig, Holzquerschnitt je Lasche

bis 0,02 m2.
8 Stk EP. GP i
ULG 14.12 Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken SUMME ..
LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten SUMMeE ...

15 LG Schlitze, Durchbriiche, Sdgen u.Bohren

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Ver- und Entsorgungsleitungen:

Der Auftraggeber sorgt vor Beginn der Arbeiten, nach
Rucksprache mit dem Auftragnehmer, fir eine Stilllegung oder
Abschaltung etwaiger Ver- und Entsorgungsleitungen.

2. Statik:

Statische Fragen (z.B. bei vorliegenden Bewehrungen) werden
vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber geklart.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den
Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- behordliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der
Angebotslegung erkundet)

- das Entsorgen von Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. AusmaB- und Abrechnungsregein:

Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Offnungen gelten
als Rohbaumalle.

15.01 ULG Schlitze herstellen

V  Vorbemerkung

1. Herstellen von Schlitzen:
Im Folgenden ist das Herstellen von Schlitzen (z.B. durch
Stemmen, Frasen), ohne Unterschied ob in verputzten oder

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren
ULG 15.01 Schlitze herstellen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
unverputzten Wanden, beschrieben.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergéanzend zu den Nebenleistungen
gemafll ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- lotrechte Schlitze im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn
diese Schlitze vor dem Herstellen des Mauerwerkes angegeben
sind und im Verband hergestellt werden
15.01.01 LB Schlitze, bis 5 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegeln, Ho
Schlitze, bis 5 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B.
Mauerziegeln, Hohlziegeln), Hohlblocksteinen, Blahton oder
Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der
Wandoberflache. Im Positionsstichwort ist die Breite der
Schlitze angegeben.
15.01.01 A LB Schlitze b.5cm Mwk.b.10cm
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
20m EP..o GP
15.01.01 B LB Schlitze b.5cm Mwk.ii.10-20cm
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
20 m EP.oos GP e,
15.01.01C LB Schlitze b.5cm Mwk.ii.20-30cm
Lohn
Sonstiges......cccceeene
10m EP..o GP
15.01.02 LB Schlitze, Giber 5 bis 10 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerzie
Schlitze, Gber 5 bis 10 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B.
Mauerziegeln, Hohlziegeln), Hohlblocksteinen, Blahton oder
Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der
Wandoberflache. Im Positionsstichwort ist die Breite der
Schlitze angegeben.
15.01.02 A LB Schlitze ii.5-10cm Mwk.b.10cm
Lohn
Sonstiges......ccccecenne.
120 m EP.oos GP e,
15.01.02B LB Schlitze i1.5-10cm Mwk.ii.10-20cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren
ULG 15.01 Schlitze herstellen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
15 m EP.oos GP i
15.01.02C LB Schlitze {i.5-10cm Mwk.{1.20-30cm
Lohn
Sonstiges......cccceeens
14,5 m == (1=
15.01.02 D Z  Schlitze 1.10-25cm Mwk.{i.20-30cm
69 m EP.oos GP oo,
ULG 15.01 Schlitze herstellen SUMME ..o
15.03 ULG Durchbriiche herstellen
V  Vorbemerkung
Herstellen von Durchbrichen:
Im Folgenden ist das Herstellen von Durchbrichen, ohne
Unterschied ob in unverputzten oder verputzten Bauteilen
beschrieben. .
Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Offnungen
gelten nicht als Durchbriche im Sinne dieser
Unterleistungsgruppe.
15.03.01 LB Durchbriiche, bis 0,1 m2 groB, in Wanden (WD) aus Mauerziegeln, Hohlziege
Durchbriiche, bis 0,1 m2 groR, in Wanden (WD) aus
Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Blahton
(Mwk.), ausgenommen Sichtmauerwerk, herstellen. Im
Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.
15.03.01 A LB WD b.0,1m2 Mwk.b.15cm
Lohn
Sonstiges......cccceeens
5 Stk EP..o GP .
15.03.01 B LB WD b.0,1m2 Mwk.ii.15-30cm
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
5 Stk EP..o GP
15.03.01 E Z WDO0,1-0,2m2 Mwk.ii.15-30cm
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

15.03.03 LB

15.03.03 A LB

15.03.03 B LB

15.03.06 LB

15.03.06 A LB

15.03.06 B LB

15.03.06 C LB

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren
ULG 15.03 Durchbriche herstellen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeenns
5 Stk EP..oois GP i
15.03.01 F Z WDO0,1-0,2 m2 Mwk.ii.30-40cm
Lohn .
Sonstiges......cccceeens
16 Stk EP..oooi GP i

Durchbriiche, bis 0,1 m2 groB, in Wanden (WD) aus Beton oder Stahlbeton,

Durchbriiche, bis 0,1 m2 grof3, in Wanden (WD) aus Beton oder
Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongute, herstellen. Im
Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.

WD b.0,1m2 Beton b.15cm
Lohn ..

Sonstiges......ccceeeenns

1 Stk

WD b.0,1m2 Beton i.15-30cm
Lohn

Sonstiges......ccccceeens

1 Stk

Durchbriiche, bis 0,1 m2 groB, in Decken (DD) aus Stahlbeton, ohne Unters

Durchbriiche, bis 0,1 m2 groR, in Decken (DD) aus Stahlbeton,
ohne Unterschied der Betongite, Dicke gemessen im
Durchbruch. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke
angegeben.

DD b.0,1m2 Stb-Decke b.10cm

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

EP..oo GP o

EP..oo GP

5 Stk EP..oor GP e,
DD b.0,1m2 Stb-Decke ii.10-20cm
5 Stk EP.oe, GP e
DD b.0,1m2 Stb-Decke {i.20-30cm
Lohn ...
Sonstiges......ccccceeens
5 Stk EP..oor GP .,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren

ULG 15.03 Durchbriiche herstellen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
ULG 15.03 Durchbriiche herstellen SUMME ..o,

15.11 ULG Schlitze schlieBen

V  Vorbemerkung

Schliel3en von Schlitzen:
Im Folgenden ist das nachtragliche SchlieRen von Schlitzen in
verputzten Wanden beschrieben.

15.11.01 LB Schlitze, bis 5 cm tief, in verputzten Wanden (auBer aus Gipsbauplatten
Schlitze, bis 5 cm tief, in verputzten Wanden (aul’er aus
Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Méortel, ohne
Gewebelberspannung, schlieRen. Im Positionsstichwort ist die
Breite der Schlitze angegeben.
15.11.01 A LB Schlitze b.5cm schlieRen b.10cm
Lohn

Sonstiges........cccceennee.

20 m EP..oo GP

15.11.01 B LB Schlitze b.5cm schlieRen {i.10-20cm
Lohn .l
Sonstiges......ccccecenne.

20 m EP..oo GP o

15.11.01C LB Schlitze b.5cm schlieBen {i.20-30cm
Lohn ..l
Sonstiges......cccceeens

10m EP..oo GP

15.11.02 LB Schlitze, iiber 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wanden (auBer aus Gipsbau
Schlitze, Gber 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wanden (aulder aus
Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mértel, ohne
Gewebeliberspannung, schlieen. Im Positionsstichwort ist die
Breite der Schlitze angegeben.
15.11.02 A LB Schlitze i1.5-10cm schlieBen b.10cm
Lohn

Sonstiges........cccceennee.

120 m EP..oos GP

15.11.02 B LB Schlitze ii.5-10cm schlieBen ii.10-20cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren
ULG 15.11 Schlitze schliel3en
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
15 m EP. GP i
15.11.02 C LB Schlitze {i.5-10cm schlieBen {1.20-30cm
Lohn
Sonstiges......cccceeens
14,5 m EP. .o GP o
15.11.02 D Z  Schlitze 1.10-25cm schlieBen (i.20-30cm
69 m EP. GP oo,
15.11.21 LB Uberspannen der Schlitze mit jeweils 10 cm Ubergriff, Uberspannungsmater
l:)berspannen der Schlitze mit jeweils 10 cm Ubergriff,
Uberspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers. Im
Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.
15.11.21 A LB Uberspannen Schlitze b.10cm
Lohn
Sonstiges......cccceeens
20 m EP.e s GP oo
15.11.21 B LB Uberspannen Schlitze ii.10-20cm
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
10 m EP. GP i
15.11.21C LB Uberspannen Schlitze i.20-30cm
Lohn
Sonstiges.......cccecenne.
40 m EP. GP i
ULG 15.11 Schlitze schlieRen SUMME ..o
15.13 ULG Durchbriiche schlieRen
V  Vorbemerkung
Im Folgenden ist das Schliel3en von Durchbriichen, ohne
Unterschied ob mit oder ohne Leitungen beschrieben.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren
ULG 15.13 Durchbriiche schlielen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
15.13.01 LB Durchbriiche und Offnungen in Winden (WD), bis 0,1 m2 groB, (ausgenommen
Durchbriiche und Offnungen in Wanden (WD), bis 0,1 m2 groR,
(ausgenommen wasserdichte Ausfuhrung) mit dem Bestand
entsprechendem Material, schlieRen. Bei AulRenbauteilen wird
die Warmedammung des Bestandes eingehalten, ohne
Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort ist die Dicke der
Wand angegeben.
15.13.01 A LB WD b.0,1m2 schlieBen b.15cm
Lohn
Sonstiges......ccccecennn.
5 Stk EP..o GP .
15.13.01 B LB WD b.0,1m2 schlieBen ii.15-30cm
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
5 Stk EP..o GP e
15.13.01 E Z WD 0,1-0,2m2 schlieRen ii.15-30cm
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
5 Stk EP.oos GP i
15.13.01 F Z WD 0,1-0,2 m2 schlieBen (1.30-40cm
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
16 Stk EP..o GP .
15.13.11 LB Durchbriiche und Offnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 groB, mit dem Besta
Durchbriiche und Offnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 groR,
mit dem Bestand entsprechendem Material, schlieRen. Bei
Auf3enbauteilen wird die Warmedadmmung des Bestandes
eingehalten, ohne Anschlussputz (Rohbau). Im
Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.
15.13.11 B LB DD b.0,1m2 schlieBen ii.15-30cm
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
10 Stk EP.oos GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren

ULG 15.13 Durchbriiche schlief3en

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.13.11 E Z DD b.0,1m2 schlieBen {i.15-30cm; MW+verspachteln

Offnungen mit nicht brennbaren Materialien (Steinwolle)
verschliessen, Rander verspachteln

kein gepruftes Abschottungssystem, keine
Brandschutzqualifikation nétig

Grole des DD (L/B) von 20-30/45-50 cm

Lohn .l
Sonstiges......ccceeeennns
5 Stk EP..ooviieie GP o,
ULG 15.13 Durchbriiche schlieRen SUMME .o

15.23 ULG Bohren

V  Vorbemerkung

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen
gemal ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeiten an schragen Bauteilen mit einer Neigung bis 3
Prozent zur Lot- oder Waagrechten

- schréges Bohren bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten

- das Abschranken der Offnung wahrend der Leistungsfrist
(nicht aber das Erstellen notwendiger P6élzungen und
Absicherungen)

- das Zerkleinern der Bohrkerne bei Kernbohrungen in
transportierbare Stlicke

2. Eckbohrungen:

Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim
Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht Gberschnitten werden
darf) werden wie Bohrungen verrechnet.

15.23.01 LB Umstellen.
Umstellen.

15.23.01 A LB Umstellen Bohreinrichtungen

Aller erforderlichen Bohreinrichtungen.

Betrifft Position(en): _nachfolgende_

Anzahl der Gebaude: 1

Anzahl der Stockwerke: 1

Grolte Entfernung im gleichen Stockwerk: It. Plan_

Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.

4 PA EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren

ULG 15.23 Bohren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
15.23.11 LB Bohren durch Wande und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.),

Bohren durch Wande und Decken (von oben) aus Mauerwerk
(Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder Mantelbeton
(Mantelb.), trocken oder nass, nach Wahl des Auftragnehmers,
ohne Unterschied der Dicke der Wand, einschlie3lich etwaiger
Wasserabsaugung am Bohrloch. Abgerechnet wird die Summe
der Bohrlangen. Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser
angegeben.

15.23.11 A LB Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.10-24mm

Lohn
Sonstiges........cccceennee.
09m EP. GP o
15.23.12 LB Bohren durch Wande und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohne Unterschie

Bohren durch Wande und Decken (von oben) aus Stahlbeton,

ohne Unterschied der Betonglte, trocken oder nass, nach Wahi

des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Dicke der Wand,

einschlielllich etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch.

Abgerechnet wird die Summe der Bohrlédngen. Im

Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.

15.23.12 A LB Bohren Stahlbeton 10-24mm

Lohn
Sonstiges........ccceeuneee.

0,75 m EP..oo GP i

15.23.12B LB Bohren Stahlbeton (i.24-52mm
Lohn ..l
Sonstiges......cccceeens

0,7m EP..oo GP

15.23.21 LB Kernbohrung (nass) durch Wande und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.

Kernbohrung (nass) durch Wande und Decken (von oben) aus
Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder
Mantelbeton (Mantelb.), ohne Unterschied der Dicke der Wand.
Abgerechnet wird die Summe der Bohrldngen (Absaugung in
eigener Position). Im Positionsstichwort ist der
Bohrdurchmesser angegeben.

15.23.21 E LB Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ii.152-202mm
Lohn
Sonstiges......cccceeenes

0,25 m EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren
ULG 15.23 Bohren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
15.23.22 LB Kernbohrung (nass) durch Wiande und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohn
Kernbohrung (nass) durch Wande und Decken (von oben) aus
Stahlbeton, ohne Unterschied der Betonglte und der Dicke der
Wand. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlangen
(Absaugung in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der
Bohrdurchmesser angegeben.
15.23.22 D LB Kernbohrung Stahlbeton i.102-152mm
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
1,9m == GP oo,
15.23.22 F LB Kernbohrung Stahlbeton (1.202-302mm
Lohn
Sonstiges.......cccecenn.
0,5m == GP oo,
15.23.31 LB Aufzahlung (Az) auf Bohrungen in Wanden und Decken aus Mauerwerk,
Aufzahlung (Az) auf Bohrungen in Wanden und Decken aus
Mauerwerk, unbewehrtem Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton.
15.23.31 1 LB Az Bohren Mwk./Beton/StB/Mantelb f.Absaugen
Fir das Absaugen des Schneidwassers mit gesondertem Gerat.
Lohn
Sonstiges.......ccceeenne.
4 Stk EP.oos GP o
ULG 15.23 Bohren SUMME ...
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren SUMME ..o
16 LG Fertigteile
V  Vorbemerkung
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:
1. Leistungsumfang:
In die Einheitspreise der Positionen Herstellen der Fertigteile ist
das Anfertigen der Werkzeichnungen, auch fir die Einbauteile,
auf Grund vom Auftraggeber beigestellter Polier- und etwaiger
Detailplane einkalkuliert. Diese Werkzeichnungen werden dem
Auftraggeber zur rechtzeitigen Freigabe vor Beginn der
Erzeugung innerhalb der zu vereinbarenden Frist vorgelegt. Die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 16 Fertigteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Verantwortung fur die fachgemafRe Konstruktion und die
Versetzbarkeit der Fertigteile bleibt beim Auftragnehmer. In den
Einheitspreisen der Positionen Versetzen der Fertigteile sind die
Kosten etwaiger durch den Auftragnehmer zu vertretenden
Zwischentransporte, das Vermessen, Schweillen und
VergielRen einkalkuliert.

1.1 Kanten:

Das Ausbilden abgefaster Kanten ist in den Einheitspreisen
einkalkuliert.

2. Einbauteile:

Alle Einbauteile, die zur Manipulation, Montage und zum
Verbinden der Fertigteile untereinander oder mit der
Tragkonstruktion benétigt werden, sind einschlief3lich der
Gegensticke in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die
Gegenstlicke, die beim Errichten der Tragkonstruktion versetzt
werden missen, werden zeitgerecht frei Baustelle zur
Verfligung gestellt. Sonstige Einbauteile werden gesondert
verrechnet. Das Versetzen der vom Auftraggeber beigestellten
Einbauteile und Lager in die Fertigteile wird gesondert
verrechnet. Alle Einbauteile werden so ausgebildet, dass keine
Beeintrachtigungen der Sichtflachen, z.B. durch Rostbildung,
eintreten kdnnen.

3. Bewehrung:

Die erforderliche Bewehrung, einschlie3lich der
Transportbewehrung, wird gesondert verrechnet.

4, Fugen:

Einlagen und Verflllungen, die wahrend der Montage
systembedingt zwischen den Fertigteilen oder zwischen den
Fertigteilen und dem vorhandenen, angrenzenden Bauteil
eingelegt oder eingebracht werden, sind in den Einheitspreis
einkalkuliert. Das Abdichten der Fugen wird gesondert
verrechnet.

5. Oberflache:

Die geschalten Sichtoberflachen werden mit wassersperrenden
Schalungen (aus Stahl, Kunststoff oder oberflachenvergtteten,
mehrschichtigen Platten) gemal Klasse S2A hergestellt. Die
Einfullseite ist geglattet, bei Deckenelementen waagrecht
abgezogen und Uberrieben.

Sichtflachen werden in Klasse F2 gemaR ONORM ausgebildet.
6. Montage:

Montagehilfen sind einkalkuliert. Vom Statiker angeordnete
Hilfskonstruktionen fiir die Standsicherheit wahrend des
Errichtens werden gesondert verguitet.

7.Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze, versehen mit den
notwendigen MalRangaben, als einfachste
Darstellungsmaoglichkeit stellvertretend fur Zeichnung, Plan und
dergleichen verwendet.

Abrechnung nach Flache:

Soweit nicht anders angegeben, werden alle Elemente mit der
Einheit m2 gemaR ONORM mit dem kleinsten umschriebenen
Rechteck hohl fir voll abgerechnet.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 16 Fertigteile

ULG 16.16 Sonstige Fertigteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

16.16 ULG Sonstige Fertigteile

16.16.03 LB Gerade Stiegenladufe als Fertigteile, mindestens aus Beton der Festigkeit

Gerade Stiegenlaufe als Fertigteile, mindestens aus Beton der
Festigkeitsklasse C25/30.

*** Eventualpos.

16.16.03 T Z  Stiegenlauf inkl. Podest herst. lief. vers..
herstellen,liefern und versetzten, auflegen auf Elastomerlager
oder gleichw. auf STB Wandscheibe Aufgelegt
Mit enthalten ist die gesamte Bewehrung der einzelnen
Treppenlaufe
Bewehrungsgehalt der gesamten Treppenanlage: ca. 120kg/m3

Einlaufige Treppenanlage It. beiliegenden Planen, aufgelagert
inkl. Zwischenpodest bzw. Austrittspodest, auf Elastomer, z.B.:
Kilcher Elastomer, aufgelegt.

Stiegenlaufbreite: 1,60 m
Lauflange: ca. 4,10 m
Steigungsverhaltnis: ca.14/30 cm

1. Lauf von -0,46 zu Podest +2,13
Anzahl der Steigungen 15

Zwischenpodest:
Abmessung: 1,60 m breit, 1,20 m lang

2. Lauf vom Podest +2,13 - auf +3,64 (Terrasse)
Anzahl der Steigungen 14

Austrittspodest:
Abmessung: 1,60 m breit, 2,00 m lang

Plattendicke: 20- cm, bzw. It. nach statischem Erfordernis
Betonqualitat: C25/30/XC1 B7

Einbauort: Aussentreppe im EG bis OG Terrasse
Lohn

Sonstiges.....cccceeeunnnes

1 Stk EP..oo - Nur EP -

16.16.03 U Z  Ft.gerader Stiegenlauf herst. lief. vers..

herstellen,liefern und versetzten, auflegen auf Elastomerlager
oder gleichw.und in Abstand zu anderen Betonteilen
(Schalliibertragung ist zu vermeiden)

Mit enthalten ist die gesamte Bewehrung der einzelnen
Treppenlaufe

Bewehrungsgehalt der gesamten Treppenanlage: ca. 120kg/m3

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 16 Fertigteile

ULG 16.16 Sonstige Fertigteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

- siehe Vorstatik

zweilaufige Treppenanlage It. beiliegenden Planen, aufgelagert
auf Ortbetonpodeste, auf Elastomer, z.B.: Kilcher Elastomer,
aufgelegt.

Stiegenlaufbreite: 1,50 m
Lauflange: 1. Lauf ca. 3,80 m, 2. Lauf ca. 4,00 m
Steigungsverhaltnis: ca.14/30 cm

1. Lauf von FFOK EG zu Podest - Hohe = 1,82 m
Anzahl der Steigungen 13

2. Lauf vom Podest auf FFOK OG - Hohe von 1.82 auf 3,64 m
Anzahl der Steigungen 14

Plattendicke: 20 cm, bzw. nach statischem Erfordernis
Betonqualitat: C25/30/XC1

Einbauort: Treppenhaus im EG bis OG

Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.

1 Stk EP..oo GP o

16.16.11 Z  Uberdachungen Zuginge

Eingangsportal in Sichtbeton:
- Hauptzungang Biirgerservice
- Hauptzugang Wohnungen

Detailausfuhrung siehe Folgepositionen

16.16.11 A z Uberdachung Zugang Wohnungen

liefern und versetzen der Uberdachung Zugang Wohnungen It.
Detailplanung (P 16 Fertigteil Eingang Wohnungen)

Betonrahmen vor der Fassade mit zwei Abhebern zum
Versetzen

2 Stuck Wandverkleidung (ca. 2500x1200x40mm)
1 Stlick Deckenverkleidung (ca. 1650x1200x40mm)

Kantenauspragung gerundet

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 16 Fertigteile

ULG 16.16 Sonstige Fertigteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Impragnierung mit CO-VS-L8

samtliche Arbeiten fir die fix - fertige Ausfiihrung sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren

1 Stk EP..oo GP

16.16.11 B Z  Uberdachung Zugang Biirgerservice
liefern und versetzen der Uberdachung Zugang Blirgerservice

Betonbligel, als Schutzdach fiir Zugang Biirgerservice
1 Stlck Betonwand:
ca. 15/170/300 cm [Dicke / Breite / Hhe]

auf bauseits hergestelltes Fundament versetzten und in die
best. Aussenwand zu montieren

Decke zu Betonwand:
1 Stiick Deckenelement:

ca. 16/170/345 bzw. 320 cm [Dicke / Breite / Hohe] - Schrage
It. best.

1 Stick Deckenverkleidung (ca. 1650x1200x40mm)

Betonausfiihrung
Kantenauspragung gerundet

Impragnierung mit CO-VS-L8

samtliche Arbeiten fur die fix - fertige Ausfuhrung sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren

1 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 16 Fertigteile

ULG 16.16 Sonstige Fertigteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos.

16.16.11 C z Montage Uberdachung Zugang Wohnungen

Montage von bauseits vorhandenen Betonfertigteilen, wie unter
Pos. 11A beschrieben

1 Stk EP..oo - Nur EP -

*** Eventualpos.

16.16.11 D z Montage Uberdachung Zugang Biirgerservice

Montage von bauseits vorhandenen Betonfertigteilen, wie unter
Pos. 11B beschrieben

1 Stk EP..oo - Nur EP -

ULG 16.16 Sonstige Fertigteile SUMME ..o

LG 16 Fertigteile Summe ...

18 LG Winterbauarbeiten

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen.

1. Aligemeines:

Zum Aufrechterhalten der Bautatigkeit wahrend der
Wintermonate, werden alle MalRnhahmen getroffen, die fir eine
technisch einwandfreie Durchflihrung der Baumeister- und
Professionistenarbeiten erforderlich sind.

2. Arbeitsplan:

Ein Arbeitsplan fiir die Winterbauarbeiten wird zeitgerecht
ausgearbeitet, einvernehmlich mit dem Auftraggeber
abgesprochen und schriftlich festgelegt.

3. Beheizen:

Die Kosten fur das Beheizen der Aufenthaltsrdume und
sanitaren Anlagen sind in die Baustellen-Gemeinkosten
einkalkuliert.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen
gemal ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Mehraufwendungen und verringerte Produktivitat wahrend der
Winterperiode

18.15 ULG Entfeuchten
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 18 Winterbauarbeiten

ULG 18.15 Entfeuchten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
18.15.10 LB Beistellen (antransportieren, aufstellen, abbauen und abtransportieren)

Beistellen (antransportieren, aufstellen, abbauen und
abtransportieren) von Kondenstrocknern mit Heiligasabtauung.

18.15.10 A LB Kondenstrockner beistellen
Technische Angaben: _keine speziellen Angaben_

100 m® EP..oo GP s

18.15.11 LB Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit HeiBgasabtauung,

Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit
HeilRgasabtauung, einschlischliel3lich Brennstoff. Abgerechnet
wird in Monaten.

18.15.11 A LB Kondenstrockner vorhalt./betreiben

2 Mo EP..oo GP s

18.15.12 LB Aufzahlung (Az) auf das Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit

Aufzahlung (Az) auf das Vorhalten und Betreiben von
Kondenstrocknern mit eingebautem Hygrostat und
Uberlaufschutz.

18.15.12 A LB Az Kondenstrockner f.Sa./So.-Feiertag

Far das Bedienen auRerhalb der kollektivvertraglich geregelten
Normalarbeitszeit. Uber die Notwendigkeit, Art und Dauer des
Heizens wird mit dem Auftraggeber im Voraus ein
Einvernehmen getroffen. Abgerechnet wird in VE (VE = m3 X
Samstag, Sonn- und Feiertag).

600 VE EP..oo, GP oo
ULG 18.15 Entfeuchten SUMME ..
LG 18 Winterbauarbeiten SUMME ...

19 LG Baureinigung

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen.

1. Abfalle, Verunreinigungen:

Im Folgenden sind Abfélle und Verunreinigungen (z.B. Kehricht,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 19 Baureinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Staubsaugerentleerung) aber nicht Verpackungsmaterial oder
Bauschutt beschrieben.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Entsorgen:

Das Entsorgen von Abfalle und Verunreinigungen ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2.2 Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den
Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- behordliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der
Angebotslegung erkundet)

- samtliche Geblhren, unter Einhaltung aller rechtlichen
Vorschriften

- Organisation (Forderart und Férderweg)

- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht,
beschrankt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind

19.01 ULG Reinigung im Gebaude

19.01.01 LB Zwischenreinigung des Geb3dudes oder von Gebaudeteilen (nur auf besondere

Zwischenreinigung des Gebaudes oder von Gebaudeteilen (nur
auf besondere Anordnung des Auftraggebers). Abfalle und
Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren und entsorgen.
FuRbdden, Sanitar- und Heizungsgegenstande,
Parapettabdeckungen sowie Sohlbanke staubfrei machen.
Abgerechnet wird die Bodenflache der gereinigten Rdume, bei
Stiegen die horizontale Flache.

19.01.01 A LB Zwischenreinigung

Lohn
Sonstiges........cccceennee.
780 m? EP.oos GP
19.01.02 LB Schlussreinigung des gesamten Gebaudes, vom Keller bis zum Dachboden mit

Schlussreinigung des gesamten Gebaudes, vom Keller bis zum
Dachboden mit Balkonen und Terrassen, vor Ubergabe an die
Benutzer. Reinigungsmethode nach Erfordernis (z.B. durch
Waschen, Wischen, Saugen). Abfalle und Verunreinigungen
sammeln, zusammenkehren und entsorgen.

Zu reinigen sind z.B.;

- FuRbdden einschliel3lich Sockelleisten

- Stiegen einschlieBlich Gelander und Handlaufe

- Fenster und Turen, einschlief3lich Stocke, Zargen, Rahmen
und Verkleidungen

- Sohlbanke und Parapettabdeckungen

- Einrichtungen einschlielich der Armaturen (z.B. WC-Schalen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 193



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 19 Baureinigung

ULG 19.01 Reinigung im Gebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Waschbecken, Badewannen, Duschen, Herde und Heizkorper)
- Wandverkleidungen aus Fliesen oder abwaschbaren
Kunststoffbelagen

- elektrische Schalter und Dosen

- Beleuchtungskorper

- Einbaumadbel

- Aufzugsportale einschlie3lich Kabine des Aufzuges

19.01.02 A LB Schlussreinigung Objekt
Betrifft Objekt: _ehem. Artzhaus Hallstatt_

Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
1PA EP..ooreee GP v
ULG 19.01 Reinigung im Gebaude SUMMeE ...
19.02 ULG Reinigung auBerhalb des Gebaudes
19.02.01 LB Schlussreinigung auBerhalb des Gebaudes (z.B. durch Abkehren und Absprit

Schlussreinigung auRerhalb des Gebaudes (z.B. durch
Abkehren und Abspritzen der Verkehrswege, Entleeren der
Schmutzfangeimer bei den Entwasserungsanlagen,
Einsammeln der Abfélle) einschliel3lich Entsorgen.

19.02.01 A LB Schlussreinigung Auenanlage

Reinigen aller AuBenanlagen, einschliel3lich Verkehrsflachen,
Rigole und Einlaufschachte.

Lohn .

Sonstiges......cccceeens
1PA EP s GP oo
ULG 19.02 Reinigung auBerhalb des Gebaudes SUMME ..cciirerre s
LG 19 Baureinigung SUMME ..cccrrre s

20 LG Regieleistungen

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen.

1. Aligemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte
Regieleistungen gemalR ONORM B 2110 erfasst.
Regieleistungen werden nur ausgefthrt, wenn sie vom

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 20 Regieleistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

\

20.11.01 LB

20.11.01 A LB

20.11.03 LB

20.11.03 B LB

Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie
im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate,
Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden taglich in
die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur
Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die
Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann,
sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschaftigungsgruppen:

Die angeflihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den
kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensatzen sind
auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und
Aufwandsentschadigungen (Auslésen) einkalkuliert. Verrechnet
wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene
halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise fir Stoffe gelten frei Baustelle, einschlief3lich
Abladen.

5. AusmaR- und Abrechnungsregein:

Zur Verrechnung kommen die Stundensatze jener
Beschaftigungsgruppe, die fir die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatsachlich
eingesetzten Personals.

20.11 ULG Stundensitze

Vorbemerkung

Stundensitze:
Die Stundenséatze sind fur kollektivvertragliche Normalstunden
berechnet.

Polier.
Polier.
Polier
Lohn
Sonstiges......cccceeens
50 h EP..oooi GP i
Facharbeiter der Beschiftigungsgruppe Il.
Facharbeiter der Beschaftigungsgruppe II.
Maurer,Zimmerer,Betonbauer
Lohn
Sonstiges......cccceeeenns
100 h EP..oois GP i
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 20 Regieleistungen

ULG 20.11 Stundensétze

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
20.11.05 LB Bauhilfsarbeiter der Beschaftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alter

Bauhilfsarbeiter der Beschaftigungsgruppe IV, ohne
Unterschied des Alters.

20.11.05 A LB Hilfsarbeiter

Elektrohammer, Mauerfrasen, Trennscheibengerate, Rittler und
dergleichen, ohne Arbeiter, einschliel3lich der Einsatzteile wie
z.B. MeilRel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem
tatsachlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergitet.
Eine zusatzliche Verrechnung von An- und Abtransport erfolgt
nicht.

20.12.01 A LB Elektrische Handgerite

Lohn
Sonstiges........cccceennee.
100 h EP..o GP
20.12.02 LB Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, superschallgedampft, oh

Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil,
superschallgedampft, ohne Arbeiter fiir das Stemmen.

20.12.02 A LB Kompressor m.einem Hammer
Mit nur einem Hammer in Betrieb.

Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
10 h EP. GP
20.12.07 LB Auf der Baustelle vorhandener Dieselkarren (Motorjapaner), einschlieBlic

Auf der Baustelle vorhandener Dieselkarren (Motorjapaner),
einschlieBlich Fahrer. Im Positionsstichwort ist der Muldeninhalt
angegeben.

20.12.07 A LB Dieselkarren b.1,5m3

Ubertrag: ...

Lohn ...
Sonstiges.......cccecenn.
100 h EP..oor GP .
ULG 20.11 Stundensitze SUMME ..o
20.12 ULG Geriteeinsatz (Geratebeistellung)
20.12.01 LB Elektrohammer, Mauerfrasen, Trennscheibengerite, Riittler und dergleichen
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 20 Regieleistungen
ULG 20.12 Gerateeinsatz (Geratebeistellung)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

10 h EP. GP i

20.12.11 LB Verschiedene Gerite einschlieBlich Bedienung. Der An- und Abtransport wi

Verschiedene Gerate einschlieBlich Bedienung. Der An- und
Abtransport wird mit je einer halben Stunde verrechnet. Im
Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.

20.12.11 B LB Verdichtungsgerit ii.3-6kW

Beistellen von LKW, ohne Anhanger, einschlielllich Fahrer,
angegeben die héchstzulassige Nutzlast. Fur die An- und
Abfahrt wird héchstens je eine halbe Stunde je Fahrzeug
verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Nutzlast angegeben.

20.13.01 E LB LKW ii.5-8t+Kipper+Kran
Mit Kipper und Autoladekran.

Lohn .l
Sonstiges........cccceennee.
10 h EP..oor (]
ULG 20.12 Gerateeinsatz (Geratebeistellung) Summe ...
20.13 ULG Transportleistungen
20.13.01 LB Beistellen von LKW, ohne Anhanger, einschlieBlich Fahrer, angegeben die

Lohn .
Sonstiges......ccceeeenns
15 h EP GP
ULG 20.13 Transportleistungen SUMMeE ...

20.15 ULG Materiallieferungen fiir Regieleistungen

20.15.510 LB Materiallieferungen f.Regieleistungen

Materiallieferungen fur angeordnete Regieleistungen, fur die
keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden,
werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag
Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen
Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet
(sinngemaR K4 nach ONORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen
nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
berlcksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel)
oder Zinsen flr verspatete Zahlungen bleiben unbertcksichtigt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 20 Regieleistungen

ULG 20.15 Materiallieferungen fiir Regieleistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen
Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit
hdéchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.
1VE=1EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

Lohn .

Sonstiges......ccccecenn.
3000 VE EP. GP oo
ULG 20.15 Materiallieferungen fiir Regieleistungen SUMME ..o
LG 20 Regieleistungen SUMME ...

35 LG System-Abgasanlagen

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders
angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Allgemeines

System-Abgasanlagen sind aus kompatiblen Bauteilen eines

Herstellers, der die Produkthaftung fur die gesamte

System-Abgasanlage tUibernimmt, zusammengesetzt.

e aus Keramik (km)

e aus nichtrostender Stahl: Im Folgenden ist unter NIRO nicht
rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der
Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der fur
den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu
verstehen.

o aus Kunststoff (Kunstst).

1.1 far Brennstoffe der Gruppe 1, 2 und 3:

e Brennstoffgruppe 1: Gas

e Brennstoffgruppe 2: Gas + Ol

e Brennstoffgruppe 3: Gas + Ol + Holz

Es werden nur dem System (eines Herstellers) zugehorige

Bauteile und Materialien verwendet.

2, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergéanzend zu den Nebenleistungen

gemaB ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
Geriste (z.B. Arbeitsgertste, Aufstiegshilfen) bis 3,2 m

e eine betriebsbereite Montage ohne Anschluss an die
Stromversorgung, bei elektrotechnischen Teilen

e Verbindungselemente und Verbrauchsmaterial, ohne
Unterschied der Verbindungstechnik (Briden-, Steck- oder
Schweillsystem) (z.B. fur Klemmbander,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 35 System-Abgasanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Bajonettverschliisse, SchweilRmaterial sowie bei
Nassbetriebsweise gegebenenfalls erforderliche
Dichtungen).

o Abstandhalter zur Fixierung (Zentrierung) der
Verbrennungsgasleitung

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Arbeitshohen werden ab der jeweiligen Oberkante der

Gescholdrohdecke bis Unterkante GescholRrohdecke

gemessen, im Dachgeschol} ab Oberkante Geschol3rohdecke

bis Oberkante Fangmindung.

Abgerechnet wird die fertige, gerade Rohrleitung.

Formsticke (z.B. T-Stlcke, Bdgen) werden durchgemessen

und mit einer Aufzahlung abgerechnet.

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Hohe.

4. Abkiirzungsverzeichnis:

Im Folgenden werden in den Positionsstichwortern

beziehungsweise in den Positionstexten System-Abgasanlagen

mit SA und mehrschalig mit ms abgekirzt.

o Temperaturklasse T200: Nennbetriebstemperatur in der
Abgasanlage bis 200° C

e Temperaturklasse T400: Nennbetriebstemperatur in der
Abgasanlage bis 400° C

e V: Hinterliftung mit Zuluftéffnung im Sohlenbereich und
Abluftéffnung im Kopfbereich zur Abfliihrung von Feuchte

e D: System-Abgasanlagen, bei der unter normalen
Bedingungen die Temperatur der inneren Oberflache des
Innenrohres tiber dem Wasserdampftaupunkt liegt (=
feuchteempfindliches System, Trockenbetrieb (bisherige
Bezeichnung: FE))

e W: System-Abgasanlagen, bei der unter normalen
Bedingungen die Temperatur der inneren Oberflache des
Innenrohres unter dem Wasserdampftaupunkt liegt (=
feuchteunempfindliches System, Nassbetrieb (bisherige
Bezeichnung: FU))

e GWa3 beziehungsweise W3G: bei allen Brennstoffen -
russbrandbestandige und feuchteunempfindliche
System-Abgasanlagen

e BD: Blower Door - gerechte Ausfliihrung der
System-Abgasanlagen fur den Einsatz in Gebauden mit
Luftdichter Gebaudehtille
BW:Brennwertgerat-taugliche System-Abgasanlage
LAS:Kombination aus einer Abgasanlage und einer
Verbrennungsluftzufiihrung (nebeneinander oder
konzentrisch angeordnet) fir den Anschluss
raumluftunabhangiger Feuerstatten - flr feste, flissige oder
gasférmige Brennstoffe, verschiedener Geschosse und
verschiedener Wohn- oder Betriebseinheiten

¢ N: System-Abgasanlagen, in der - abgesehen von einem
etwaigen Anfahrstol - bei planmaRigem Betrieb
Unterdruck herrscht
P: System-Abgasanlagen, in der bei planmaRigem Betrieb

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 35 System-Abgasanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

der Druck innerhalb der Abgasanlage grof3er ist als
aulderhalb

e G: Abgasanlage, die der Temperaturbelastung eines
Russbrandes standhalt

e 0O: Abgasanlage, die der Temperaturbelastung eines
Russbrandes nicht standhalt

35.03 ULG Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G

V  Vorbemerkung

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind mehrschalige keramische
Unterdruck-System-Abgasanlage (SA) fur Einfachbelegung
beschrieben.

2. Eigenschaften:

Temperaturklasse T400

Unterdruckabgasanlage (N)

feuchtigkeitsempfindlich Abgasanlage (D) fur Brennstoffe
der Brennstoffgruppe 3 (alle Brennstoffe)
russbestandige Abgasanlage (G) fur feste Brennstoffe

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausfihrungsart und die Anzahl
der Zlige angegeben.

4. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthohe der Anlage.

35.03.05 LB Mehrschalige, keramische System-Abgasanlage (SA) fiir trockene Betriebswe

Mehrschalige, keramische System-Abgasanlage (SA) fir
trockene Betriebsweise. )
e mit zwei Ziigen und Liiftung (2Z+LU)

35.03.05 A LB Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G m.2 Ziigen+LU

Arbeitshdhe bis 3,2 m

bestehend aus:

e Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung
e Warmedammung

e Leichtbetonmantelsteinen

252 m EP..oo GP i

35.03.05B LB Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/G m.2 Ziigen+LU

Aufzahlung (Az) fir einen systemgerechten Montagebausatz
(MBS) als vorgefertigter Bauteil (FertigfuR) oder als Bausatz
nach Wahl des Auftragnehmers.

bestehend aus:

e keramischer Fangsohle

e Formstick fir Reinigungsoéffnung mit Reinigungsverschluss

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 35 System-Abgasanlagen
ULG 35.03 Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
e Dehnfugenabdeckung aus nicht rostendem Stahl (NIRO)
e  Saurekitt
e Mineralfaserfrontplatte
e Versetzhilfsmittel

2 Stk EP..oo GP s

35.03.05D LB Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.RR 2Z+LU

Aufzahlung (Az) fur einen systemgerechten
Rauch-Rohranschluss (RR).

4 Stk EP..oo GP s

35.03.05 H LB Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-PI.GFB 2Z+LU

Aufzahlung (Az) fur eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PL.),
einschliellich Befestigungsset.

e Material: GFB

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

2 Stk EP..oo GP s

35.03.05 L LB Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel verz.2Z+LU

Aufzahlung (Az) fur eine Abdeckung fir den
Rauchrohranschluss (Kapsel), einschlief3lich Einputzen.
e aus verzinktem (verz.) Stahl

4 Stk EP..oo GP s

35.03.05R LB Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Regenhaube 2Z+LU

Aufzahlung (Az) fur eine Regenhaube zum Schutz vor
Niederschlagswasser.

4 Stk EP..oo GP s

35.03.05 X LB Az ms.km.SA T400/N/D/3/G 2Z+LU ii.3,2m A"_5,3m_’

Aufzahlung (Az) fir eine Anlage mit einer Hohe tber 3,2 m.
Gerdste sind fir die angegebene Hoéhe, einschlieRlich erhéhtem
Aufwand fur den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse,
in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshdhe ist im Positionsstichwort angegeben.

12,6 m EP..oo GP

ULG 35.03 Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G SUMME ...
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 35 System-Abgasanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

LG 35 System-Abgasanlagen SUMME ..o

44 LG Warmedammverbundsysteme (WDVS)

V  Vorbemerkung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders

angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser Gruppe folgende

Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden wird fir:

¢ AulRenwand-Warmedammverbundsystem die Abklrzung
WDVS

e untere Fassadenabschlisse, die zum Schutz gegen
Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberthrten
Bereichen gemal ONORM eine besondere Ausfiihrung
erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff
Spritzwasserbereich (z.B. Sockel) verwendet.

2. Kennzeichnung/Nachweise:

Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers

(Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehér werden

verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle

Nachweise (z.B. Konformitatspapier) vorgelegt.

3. Untergrundeigenschaften:

Die Ausfuhrung des WDVS erfolgt auf Untergriinden, fiir die

gemal ONORM kein besonderer Eignungsnachweis

erforderlich ist.

4. Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige

erganzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und

anerkannte technische Regeln zur Qualitatssicherung ( z.B.

Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als

Vertragsbestandteil.

4.1 Leibungen:

Die Ausfihrung der Warmeddmmung im Leibungs- und

Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Turéffnungen) erfolgt in der

Dicke des Dammstoffes der Fassadenflache, soweit nicht aus

zwingenden raumlichen Griinden nur eine geringere Dicke

moglich ist. FUr solche etwaige raumlich erzwungenen

Dickenunterschiede erfolgt keine Anderung der Einheitspreise.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen

gemal ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

e eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil

e die Ausflihrung der StoRfestigkeit in der Nutzungskategorie
Il
eine Eigentiberwachung gema ONORM
eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (6rtliche
Bauaufsicht) fur die zeitliche und rdumliche Festlegung von
Stichproben und die Art der Dokumentation der
Prifergebnisse

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 202



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

e die Behebung etwaiger bei den Priifungen entstandener
Schaden

e die Ubergabe des wahrend der Ausfiihrungszeit auf der
Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung

44.01 ULG Schutzabdeckungen, Vorarbeiten

V  Vorbemerkung

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden,
Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

44.01.01 LB Abdeckung, einschlieBlich Befestigungen sowie Entfernen und Entsorgen de

Abdeckung, einschlieBlich Befestigungen sowie Entfernen und
Entsorgen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen
Leistung.

44.01.01 F LB Abdecken Tiir/Fenster b.2m2
Von Tiren und Fenstern.
Stocklichte bis 2 m2.

Lohn ..
Sonstiges......ccccecenne.
28 Stk EP.cooiiee, GP oo
44.01.01 G LB Abdecken Tiir/Fenster ii.2-4m2
Von Turen und Fenstern.
Stocklichte tber 2 bis 4 m2.
Lohn ..
Sonstiges.......cccecenne.
9 Stk EP.oii e GP o
44.01.011 LB Abdecken Boden m.Viies
Von Boden mit einer Lage kaschiertem Vlies, mit 10 cm
Uberdeckung.
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
100 m? EP.cooiie, GP i
44.01.01L Z  Abdecken Tiir/Fenster ii 4m2
Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens
1 Stk EP.oii e, GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44.01 Schutzabdeckungen, Vorarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
44.01.05 LB Vorbereiten des Untergrundes fiir das Aufbringen eines

Vorbereiten des Untergrundes flir das Aufbringen eines
Warmedammverbundsystems (WDVS).

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis
einkalkuliert.

44.01.05F LB Putz abschlagen+ergidnzen

Losen (schadhaften) Verputz bei einem Untergrund aus
verputztem Mauerwerk abschlagen und in der vorhandenen
Putzart angepasst erganzen.

Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flachen.

5 m? EP..oo GP s

44.01.05 K LB Fassade m.Hochdruckwasserstrahlen reinigen 200bar

Bestehende Fassade mit Wasser und Reinigungsgerat mit
angemessenem Druck und moglichst geringer Durchfeuchtung
des Mauerwerkes reinigen.

Mit Hochdruckwasserstrahlen bis 200 bar.

Abgerechnet wird die behandelte Flache.

476 m? EP..o GP i
44.01.08 LB Provisorische Regenfallrohre anbringen.

Provisorische Regenfallrohre anbringen.

44.01.08 A LB Provisorische Regenfallrohre

Einschlielich nach Fertigstellung der Fassaden, wieder
abbauen und von der Baustelle entfernen.

21m EP..oo GP

ULG 44.01 Schutzabdeckungen, Vorarbeiten SUMME ...coereerrrcee e

44.02 ULG WDVS aus Polystyrol (EPS-F)

V  Vorbemerkung

Eine zusatzliche mechanische Befestigung (Schraubdiibeln und
Rondellen) ist in eigenen Positionen beschrieben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44.02 WDVS aus Polystyrol (EPS-F)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

44.02.01 LB WDVS mit Dimmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS

WDVS mit Dammplatten aus expandiertem
Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschlieRlich Kleber und
bewehrtem Unterputz.

Im Positionsstichwort sind der Lamdawert W/(mK), die
Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dammstoffdicke DD
(cm) angegeben.

44.02.01 G LB WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD14cm

2,28 m? EP..oo GP i

ULG 44.02 WDVS aus Polystyrol (EPS-F) SUMME oo eeeeeeeeeeesssnnnnas

44.03 ULG WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)

V  Vorbemerkung

Eine zusatzliche mechanische Befestigung (Schraubdiibeln und
Rondellen) ist in eigenen Positionen beschrieben.

Fur die Gruppe der Dammstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die
Befestigung mit Schraubdibeln und Rondellen nicht zuldssig
und muss mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.

44.03.01 LB WDVS aus Mineralwolledammplatten (MW-PT5) mit liegender Faser, einschlie

WDVS aus Mineralwolledammplatten (MW-PT5) mit liegender
Faser, einschlieBlich Kleber und bewehrtem Unterputz.

Im Positionsstichwort ist der Lamdawert W/(mK), die
Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dammstoffdicke DD
(cm) angegeben.

44.03.01 E LB WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD10cm

44.03.01 H LB WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD16cm

44.03.25 LB Aufzahlung (Az) auf WDVS mit Mineralwolleddmmplatten (MW-PT) mit etwaige

Aufzahlung (Az) auf WDVS mit Mineralwolledammplatten
(MW-PT) mit etwaiger Sockelausbildung, in einer Ausfihrung
der StoRfestigkeit der Nutzungskategorie Il (Standard).

44.03.25 A LB Az WDVS MW-PT f.erh6hte StoRfestigkeit (1)
Fir eine erhdhte Stol¥festigkeit der Nutzungskategorie .
Lohn

Sonstiges........cccceennee.

5 m? EP..oo GP s

60,78 m? EP..oo GP

14,55 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44.03 WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
ULG 44.03 WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT) SUMME ...

4413 ULG WDVS untere Fassadenabschliisse

V  Vorbemerkung

Unabhangig davon, ob ein vor- oder riickspringender Sockel
ausgeflhrt wird, oder die Fassade in gleicher Dicke bis zum
Gelandeniveau gefuhrt wird, werden im Spritzwasserbereich (30
cm hoch) und unter der Gelandeoberkante vom Systemhalter
daflr vorgesehene Dammplatten (z.B. EPS-P, EPS-S oder
XPS-R) verwendet.

Nach Wahl des Auftragnehmers kdnnen solche besonderen
Dammestoffe aus Griinden der Arbeitsersparnis nach oben oder
unten abgetreppt oder bis zu einer durchgehenden waagrechten
Trennlinie (z.B. bis zu einem Sockelprofil) auch Gber oder unter
dem in der Norm vorgesehenen Spritzwasserbereich von 30 cm
ohne gesonderte Vergltung verwendet werden.

44.13.01 LB Aufzahlung (Az) auf WDVS fiir eine Ausfiihrung des Spritzwasserbereiches a

Aufzahlung (Az) auf WDVS fir eine Ausfiihrung des
Spritzwasserbereiches an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen,
Balkone, offene Loggien, Vordacher), einschlie3lich dem
Verwenden von Dammplatten der Produktgruppen EPS-P, die
der Systemhalter fiir den erdberthrten Bereich oder den
Spritzwassebereich vorsieht.

Hohenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der
Grundrisslange.

Etwaige Sockelprofile sind in eigenen Positionen beschrieben.

44.13.01 A LB Az WDVS EPS-P bei vorhandenem Gelinde b.10%

Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton,
Gehsteigdecke, sonstige befestigte Flachen, Terrassen,
Balkone, offene Loggien, Vordacher).

9,7m EP..oo GP

44.13.51 LB Feuchteschutz fiir ein Putzsystem unter Terrain.

Feuchteschutz fur ein Putzsystem unter Terrain.
Der Feuchteschutz wird Uber die fertige Gelandeoberkante
(GOK) hochgeflihrt.

4413.51 A LB Feuchtigkeitsschutz des Putzsystems
Der Hochzug Uber Gelandeoberkante betragt ca. 5 cm.
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns

11,64 m? EP..oo GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44.13 WDVS untere Fassadenabschlisse

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
ULG 44.13 WDVS untere Fassadenabschliisse SUMME ..o

4414 ULG Mechanische Befestigung (Diibel)

V  Vorbemerkung

1. Mechanische Befestigungen:

1.1 Die mechanische Befestigung erfolgt gemaR ONORM.

1.2 Fir die Gruppe der Dammstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist
die Befestigung mit Schraubdiibeln und Rondellen nicht zulassig
und muss mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.

2. Warmebriicken und Verfarbungen :

Der Warmedurchgangskoeffizient der verwendeten Dibel wird
auf Anforderung des Auftraggebers kostenlos nachgewiesen.

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Die Einheitspreise der zusatzlichen mechanischen Befestigung
gelten ohne Unterschied der tatsachlichen Dibellangen fir die
angegebene Dicke der Warmedammung zuziglich der
angegebenen Putzdicke(n) und der dem Untergrund
entsprechenden Verankerungslange gemaft Norm.

44.14.01 LB Zusatzliche mechanische Befestigung fiir das WDVS mit Schraubdiibeln,

Zusatzliche mechanische Befestigung fur das WDVS mit
Schraubdubeln, einschliellich Rondellen.

e in der Flache (Flachendlbel)

Die Auswahl der Diibel hinsichtlich Lange und Gebrauchslast
sowie die Wahl des Diibelschemas gemaR ONORM erfolgt
durch den Auftragnehmer.

Abgerechnet wird die gedibelte Fassadenflache.

Im Positionsstichwort ist die Dammestoffdicke (cm) angegeben.
Hinweis:

Fir die Gruppe der Dammstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die
Befestigung mit Schraubdibeln und Rondellen nicht zul&ssig.
Diese mussen mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.

44.14.01 H LB WDVS Flachendiibel f.DD16cm

60,78 m? EP..oo GP

44.14.11 LB Aufzahlung (Az) auf mechanische Befestigungen fiir das WDVS (Flachendiibel

Aufzahlung (Az) auf mechanische Befestigungen fur das WDVS
(Flachendibel als Schraubdiibeln, einschlieRlich Rondellen) fiir
eine zusatzliche Verdibelung in Randzonen (z.B. beidseitig
einer Aul3enkante).

Abgerechnet wird die gedibelte Flache der Randzone.

Im Positionsstichwort ist die Dammestoffdicke (cm) angegeben.
Hinweis:

Fir die Gruppe der Dammstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die
Befestigung mit Schraubdibeln und Rondellen nicht zuldssig
und mussen mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44.14 Mechanische Befestigung (Dubel)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

441411 G LB Az Flachendiibel f.Randzonen DD16cm

15 m? EP..oo GP

44.14.21 LB Zusatzliche mechanische Befestigung fiir die Gruppe der Dammstoffe MW-PT5

Zusatzliche mechanische Befestigung flr die Gruppe der
Dammstoffe MW-PT5 und MW-PT80.

e in der Flache (Flachendibel)

Die Auswahl der Dibel hinsichtlich LAnge und Gebrauchslast
sowie die Wahl des Diibelschemas gemafl NORM erfolgt durch
den Auftragnehmer.

Abgerechnet wird die gediibelte Fassadenflache.

Im Positionsstichwort ist die Dammstoffdicke (cm) angegeben.

44.14.21 A LB WDVS Flachendiibel f. MW-PT5,-PT80 f.DD A"_16 cm_’

Dammstoff: MW _
Verdibelung: _It. RL_

60,78 m? EP.oos GP i
ULG 44.14 Mechanische Befestigung (Duibel) SUMMeE ...
4415 ULG Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten
44.15.01 LB Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank fir WDVS in das Verbundsyste

Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank fir WDVS in das
Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund
und Sockelprofil dicht verschlieRen, einschliellich Zubehér und
Befestigungsmittel.

Im Positionsstichwort ist die Dammestoffdicke (cm) angegeben.

44.15.01 H LB WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 16cm

9,7m EP..oo GP s

44.15.05 LB WDVS-Anschlussprofil bei Fenster- und Tiirrahmen mit selbstklebenden

WDVS-Anschlussprofil bei Fenster- und Turrahmen mit
selbstklebenden Kunststoff-Leisten, Dichtband und
Textilglasgitter, einschlieBlich Abdichten der Anschlussfugen.

44.15.05 A LB WDVS Fenster/Tiir-Anschlussprofil Klasse Il
Mit zweidimensionaler Bewegungsaufnahme.
Lohn ..
Sonstiges......cccceeens

18 m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44 .15 Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
44.15.06 LB WDVS selbst riickstellendes Dichtband und Ausbilden einer schlagregensich

WDVS selbst riickstellendes Dichtband und Ausbilden einer
schlagregensicheren Anschlussfuge, Uberputzbar (z.B. an
Fenstern, Fensterbanke).

Schlagregendichtheit mindestens 600 Pa.

Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.

44.15.06 A LB WDVS Dichtband 3-9mm

178 m EP..oo GP

44.15.07 LB WDVS-Tropfkantenprofil aus Kunststoff mit beidseitig aufkaschiertem

WDVS-Tropfkantenprofil aus Kunststoff mit beidseitig

aufkaschiertem Textilglasgitter (z.B. bei geddmmten

Fensterstlrzen, Balkonuntersichten, Rollladenkasten).
*** Eventualpos.

44.15.07 A LB WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff

Lohn
Sonstiges.....cccceeeennnes
3m EP.oos - Nur EP -
44.15.12 LB Einbauen von, vom AG beigestellten, Montageelementen (gemaR Statik)

Einbauen von, vom AG beigestellten, Montageelementen
(geman Statik) (warmebrickenfreie Fremdmontage in
Warmedammverbundsystemen aus EPS).

Einschlie3lich Erstellen der Ausfrasungen sowie der
Aussparungen in den Dammpilatten fur Elektrokabel und
Befestigen.

441512 A LB Einbau Elektrodosenhalter

Elektrodosenhalter
Durchmesser: _6 cm_
Tiefe: 16 cm_

8 Stk EP..oo GP

441512 C LB Einbau Blitzschutztiirchen

Blitzschutztlirchen aus Stahlblech verzinkt oder Aluminium
weild, pulverbeschichtet.

Abmessungen: _standart_

Tiefe: _15¢cm_

Lohn
Sonstiges......ccceeeenns

2 Stk EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44 .15 Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

44.15.12D LB Einbau Blitzschutztrennstellen

Blitzschutztrennstellen.
Abmessungen: _standart_
Tiefe: _standart_

Lohn ..
Sonstiges......cccceeenes

2 Stk EP..oo GP

44.15.19 Z  Aufzahlung WDVS Wandschlitz ausbilden

Az fur das Ausbildung eines Wandschlitzes/Vertiefung im VWS
im EHP enthalten das exakte Ausbilden der Kanten mit
geeigneten Profilen

inkl. verdibeln, netzen und spachteln (fertig flir Beschichtung
mit Oberputz (in eigener Position)

die Abmessungender Nische sind in den Unterpositionen
angegeben.
Abrechnung nach Laufmeter

441519 A VA Az Wandschlitz im VWS 15 cm vertikal

Herstellen einer Vertikalen Vertiefung.

Auskleiden der Vertiefung mit EPS/XPS 3-5 cm Stark

Breite des Schlitzes 15 cm, Tiefe ergibt sich aus der Differenz
zum umgebenden VWS

Lohn ...
Sonstiges.......cccecenne.
3m EP..oees GP e,
ULG 44.15 Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten SUMME ...

44.20 ULG Oberputze fiir WDVS

V  Vorbemerkung

1. Putzarten, Farben:

Stolien verschiedene Putzarten oder Farbungen innerhalb
zusammenhangender Putzflichen aneinander, sind die sich
daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung
geregelt.

Kein Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene
Putzarten oder Farbungen nicht aneinander sto3en oder durch
angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position
abgerechnet werden, getrennt sind, und fir Anschliisse an nicht
verputzte Bauteile (z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder
Sichtbeton).

Standardfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers,
nach Wahl des Auftraggebers, fur die der Hersteller keinen
Aufpreis vorsieht.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 210



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44.20 Oberputze fur WDVS

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Sonderfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers,
nach Wahl des Auftraggebers, fur die der Hersteller einen
Aufpreis vorsieht.

2. Reibstruktur:

Dunnputze, deren Oberflache einer Kratzputzstruktur ahnelt,
werden in der Folge als Reibstruktur bezeichnet.

3. Ausmal- und Abrechnungsregein:

Abgerechnet wird das Ausmal in der Abwicklung der fertigen
Oberflache.

44.20.01 LB Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Diinnputz

Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem
Dunnputz (Dinnp.kunsth.), in Korndicke aufgebracht,
einschlieBlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe.

*** Eventualpos.

44.20.01D LB WDVS Diinnp.kunsth.Reibstruktur 2mm

60,78 m? EP..oo - Nur EP -

44.20.03 LB Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Diinnputz (Silikat-Diinnp.), in Kornd

Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dinnputz
(Silikat-Dinnp.), in Korndicke aufgebracht, einschliel3lich
systembedingter Grundierung, in Standardfarbe.

*** Eventualpos.

44.20.03 D LB WDVS Silikat-Diinnp.Reibstruktur 2mm

60,78 m? EP..oo - Nur EP -

44.20.32 Z  Dichtschlamme
Aufbringung einer Dichtschldamme im Sockelbereich

44.20.32 A Z Dichtschlamme

Aufbringen einer Dichtschlamme im unteren Bereich (zu
Pflasterflache bwz. Aussenniveau)

22 m? EP..oo GP

44.20.40 Z  WDVS sanieren

auf ein bestehendes Warmedammverbundsystem wird nach der
Reinigung (siehe eigene Position) folgender Schichtaufbau
aufgebracht:

Systemaufbau von Baumit oder gleichwertiges!

e Ausgleischputz Baumit MulitW hite/RenovierSpachtel W
(waagrecht aufgezahnt)
darin Textilglasgitter eingelegt
Haftvermittler Baumit Premium Primer
Edelputz Baumit Faschina EST 02 (oder 03) geglattet

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44.20 Oberputze fur WDVS

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

e Silikonharzfassadenfarbe Baumit Star Color (eingefarbt in
Baumit life Farbnummer 09-02)

44.20.40 A Z  WDVS Ren. Ausgleich/Gitter/Primer/Edelputz/Anstrich

Lohn ..
Sonstiges........cccceenee.
476 m? EP..oooi GP i
ULG 44.20 Oberputze fir WDVS SuUMME ...

4490 ULG Regieleistungen

V  Vorbemerkung

1. Aligemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte
Regieleistungen gemalRk ONORM B 2110 erfasst.
Regieleistungen werden nur ausgefthrt, wenn sie vom
Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie
im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate,
Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden taglich in
die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur
Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengendnderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die
Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann,
sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschaftigungsgruppen:

Die angefiihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den
kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensatzen sind
auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und
Aufwandsentschadigungen (Auslosen) einkalkuliert. Verrechnet
wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene
halbe Stunde.

4, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise fir Stoffe gelten frei Baustelle, einschlief3lich
Abladen.

5. Ausmal- und Abrechnungsregein:

Zur Verrechnung kommen die Stundensatze jener
Beschaftigungsgruppe, die fir die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatsachlich
eingesetzten Personals.

Ubertrag:
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44.90 Regieleistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
44.90.01 LB Regiestunden.

Regiestunden.

44.90.01 A LB Regiestunde Facharbeiter
Facharbeiter.

Lohn ..l

Sonstiges......cccceeens

44.90.01 B LB Regiestunde Hilfsarbeiter
Hilfsarbeiter.

Lohn .l

Sonstiges........cccceennee.

44.90.51 0 LB Materiallieferungen f.Regieleistungen

Materiallieferungen fur angeordnete Regieleistungen, fur die
keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden,
werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag
Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen
Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet
(sinngemaR K4 nach ONORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen
nachzuweisen und muss allféllige gewahrte Rabatte
berlcksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel)
oder Zinsen flr verspatete Zahlungen bleiben unbertcksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Vertrdgen zu veranderlichen
Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit
héchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.
1VE =1EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

16 h EP..oos GP

16 h EP..oo GP

Lohn ..

Sonstiges......ccccceeens
800 VE EP. GP oo
ULG 44.90 Regieleistungen SUMME ..cccrrre s
LG 44 Warmeddammverbundsysteme (WDVS) Summe ...
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LV-Zusammenfassu ng ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

00 LG Allgemeine Bestimmungen 8 nur Textinformation
00.11 ULG Angebotsbestimmungen s nur Textinformation
00.12 ULG Umstande der Leistungserbringung 12 nur Textinformation
00.13 ULG Zusammenfassende Beschreibung der Leistung 13 nur Textinformation
00.14 ULG Allgemeine Bestimmungen 13 nur Textinformation
00.16 ULG Besondere Bestimmungen fir den Einzelfall 15 nur Textinformation

01 LG Baustellengemeinkosten 19 srcesresrssssssssesresreaenn.
01.10 ULG Beweissicherung und Sonstiges 19 eeeereereseessssesreeresnnnnns
01.11 ULG Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten 2
01.12 ULG Sonderkosten der Baustelle 22 sireesesserresssaneessie.
01.13 ULG Baustellengemeinkosten im Einzelnen .
01.17 ULG Schutzvorkehrungen und Abdeckungen 1
01.19 ULG Schutzmalinahmen gegen Absturz 30 eeeeerseresssresrssrseessesss
02 LG Abbruch 32 seeeessssssssssseeeesssssssees
02.10 ULG Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten 34 evveeerressereeree———
02.11 ULG Abbruch Fundamente und Wéande 35 cseerssssssssesssssssssssann
02.12 ULG Abbruch Decken 39 vveeessesssresssseresses
02.13 ULG Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen 41 rrcereesesseseereseranrenns
02.14 ULG FuRbdden und Unterbéden abbrechen 44 rceeessseeesereeeeaaa-
02.15 ULG Abbruch von Fenstern L
02.16 ULG Sonstige Abbrucharbeiten L
02.17 ULG Abbruch Kanalanlagen N
02.18 ULG Abbruch Aufenanlagen 53 seeesssseresscssssessessasenss
02.21 ULG Abbruch Dachabdichtungsarbeiten 56 wesesssseresssssssessessssenes
02.22 ULG Abbruch Dachdeckerarbeiten S
02.23 ULG Abbruch Bauspenglerarbeiten 59 seeessrseresscsssressessesnnns
02.26 ULG Abbruch Asphaltarbeiten 61 eveeresrcesssesresresssseares
02.31 ULG Abbruch Schlosserarbeiten 63 wurresesserresssasressssineen
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LV-Zusammenfassu ng ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
02.32 ULG Abbruch komplette Gebaude 5 S
02.36 ULG Abbruch Holzbau 85  ssrssssessssssssssssssssssess
02.44 ULG Abbruch Fassaden-Warmedammplatten 70 ereeeeeseressssesrssrssessesns
02.91 ULG Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen 71 seevessssssrssseasesssenssnnns
03 LG Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen £
03.01 ULG Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs 75 vveessersssesesserssserssss
03.02 ULG Aushub Baugrube (Grube) 75 ereesrseresessssrssrssessesss
03.03 ULG Aushub Fundamente 7T cevveresessssresesiennenann
03.04 ULG Bodenaustausch £
03.51 ULG Einbau (flachig) von Schiittungen in Gruben 79 erveecserscsessssesscseessss
03.61 ULG Hinterflllen von Gruben 81 nrrscssessssessssssssesesaee
03.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial 81 .....oooiiivieiiieeeneeennns
04 LG Geruste 82 iveessrersssrssssrssssessaes
04.18 ULG System-Geriste 83 eerecessssescssessssescseee
06 LG AufschlieBung, Infrastruktur 87 rvreesrersesrsssressssessas
06.01 ULG Graben flr Leitungen und Schachte 89 svesessrsersssssssressessanes
06.14 ULG Kunststoffrohre <
06.16 ULG Ablaufe und Abscheider 95 sirresesserresssinreessinee.
06.17 ULG Putz- und Sickerschéchte 97 rersessssssssesssessersea.
06.18 ULG Sonstige Leistungen AufschlieRung 100 weeursrssessesrsssssessensens
06.31 ULG Leitungsschutz 100 seecerssssssssssssssssseaseees
06.61 ULG Schittmaterial fur Gréaben £
06.81 ULG Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen 103 seecerssssesssssssssssseaseees
06.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial 104 . .ccovveiiieiiieecernieenns
07 LG Beton-u.Stahlbetonarbeiten 104 svveeeeessssssssssssseeeeeene
07.01 ULG Flachgriindungen, Bodenkonstruktionen 106 seemersseessressessrssersseens
07.02 ULG Wénde,Balken und Stitzen M2 svvresssserssssirnensse.
07.03 ULG Decken 17
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Lv BAUMEISTERARBEITEN
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
07.11 ULG Einbauteile 121 e ——————
07.21 ULG Fugen 123 sreceresssessssssssssssseseees
07.70 ULG Monolithische Flielbetonbodenplatte 124 seecereeesesssssensressreseens
08 LG Mauerarbeiten 127 eeveeseessssssssssseneen——
08.02 ULG Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ) L2
08.05 ULG Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen 130 areeseessssrssssssssssssesesas
08.06 ULG Zwischenwande (nicht tragende Wande) 130 seerserssessesrsssssessesnens
08.21 ULG Mauerwerk Sonstiges £
09 LG Versetzarbeiten 133 srsesssesessessnnnsses.
09.21 ULG Sonstiges liefern und versetzen 134 srceresssessssssssssssreseees
09.22 ULG Sonstiges nur versetzen 137 seeersessesrsssensressreseens
09.31 ULG Trennschichten 139 sressessesssseresseseneeen
10 LG Putz 139 srsesesesessesssnneses.
10.01 ULG Innenputz IP auf Wanden W 140 srecvresssessssssssssssraseees
10.02 ULG Innenputz IP auf Decken D 144 reecereeeseseessensressrnseens
10.81 ULG Instandsetzen IP W nach Schadensgrad 145 reiereeresssssssessessesnnnnns
10.82 ULG Instandsetzen IP D nach Schadensgrad 147 seessesssssssereseeena—.
10.92 ULG Putztrager, Putzarmierung, Einbauteile 149 sreceresssesssssssssssseaseees
1" LG Estricharbeiten 151 eeeeesessssessssssssssssseees
11.21 ULG Vorbereiten des Untergrundes L7
11.22 ULG Trenn- und Dammschichten 153 sresssesssssssssessssssresesas
11.24 ULG Unterlagsestriche 155 ireceessssesscssssssessssesses
11.25 ULG Sonstige Leistungen 156 seesersssssssssssssssssesseees
12 LG Abdichtungen bei Betonflichen und Wéanden 157 seressescsssssssessssssssseses
12.12 ULG Waagrechte Abdichtungen 157 eeevessesssssssserssessssesees
12.13 ULG Lotrechte Abdichtungen 159 reeserssssersessessressesseees
12.15 ULG Schutz der Abdichtungen 160 seeereeresscssssessnesesnnenns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 216



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
13 LG AuBenanlagen 161 vessesesrsssessesserssressenns
13.01 ULG Oberboden, Flachenabtrag und Schiittungen 161 evewrserssessesrsssssessessens
13.11 ULG Unterbauplanum 163 ieeserssssersessrssressesseees
13.12 ULG Ungebundene untere Tragschichten 163 wemvessessescssreresasesvesees
13.13 ULG Ungebundene obere Tragschichten 164 rveereeessessesrsssssessesnens
13.61 ULG Randbegrenzungen 165 seeereeresssssssesesssssssnens
13.62 ULG Kleinsteinpflaster 167 seemersssssssessssssessreseens
13.64 ULG Pflasterplatten 168 weeereeresscssssesessssssseens
13.69 ULG Pflasterstufen 169 wremssessssssssressssssresesas
13.80 ULG Diverse Arbeiten in AuRenanlagen 169 weeereeressssessesesesssssenns
13.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flachenabtrag 170 ..coiveiiieeiieecernneenns
14 LG Besondere Instandsetzungsarbeiten 170 sevessescssesssseecsssssssenes
14.01 ULG Instandsetzung Versetzarbeiten £ T
14.12 ULG Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken 176 wressesssssessssesssssnsssenes
15 LG Schlitze, Durchbriiche, Sdgen u.Bohren 177 seveseesssssessessssseraraenns
15.01 ULG Schlitze herstellen 177 seessessssssssreseesnnenena
15.03 ULG Durchbrtiche herstellen 179 seessessssssseressssnenenans
15.11 ULG Schlitze schlieRen £L: 5 .
15.13 ULG Durchbriche schlieffen 182 ireeseessssrssssssssssssesesas
15.23 ULG Bohren 184 e ——————
16 LG Fertigteile 186 weesssersssrssssssssssssseeses
16.16 ULG Sonstige Fertigteile 188 sremsessssesscssssssessssesses
18 LG Winterbauarbeiten £
18.15 ULG Entfeuchten 192 sressessessssereseeseneean
19 LG Baureinigung 192 sreeeereeesesrreereaae—
19.01 ULG Reinigung im Gebaude £
19.02 ULG Reinigung aufierhalb des Gebaudes 194 reecereseseseessessrssernseens
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

20 LG Regieleistungen 194 iireeeescssessssescsessssseses
20.11 ULG Stundensatze 195 seeessesessssssressesssresesas
20.12 ULG Gerateeinsatz (Geratebeistellung) 196 veeserssrsessessessressesseees
20.13 ULG Transportleistungen 197 sevessessssessreresssessenaes
20.15 ULG Materiallieferungen fiir Regieleistungen 197 seeereessesresssnsressrnseens
35 LG System-Abgasanlagen 198 sressressssssssssssrssressenns
35.03 ULG Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G 200 weseerssssssssssssssesessseses
44 LG Warmedammverbundsysteme (WDVS) 202 sissesessssssrssrsessssesssens
44.01 ULG Schutzabdeckungen, Vorarbeiten 203 evresessssssesssrsssssseesss
44.02 ULG WDVS aus Polystyrol (EPS-F) .
44.03 ULG WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT) 205  seereseessessesssrsssseseesss
44.13 ULG WDVS untere Fassadenabschliisse 206 susressssssrssssssressssaseees
44 14 ULG Mechanische Befestigung (Diibel) 207 srveeessesessssssserssessesses
44 .15 ULG Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten 0
44.20 ULG Oberputze fur WDVS 210 eereeressessesseresseaneennes
44.90 ULG Regieleistungen 212 vvcsesessssessssessseseeans
Summe LV 01 BAUMEISTERARBEITEN

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (20,0 %):  EUR .

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift
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