CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 01 Baustellengemeinkosten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 LG Baustellengemeinkosten

01.13 ULG Baustellengemeinkosten im Einzelnen

01.13.02 A LB Bauzaun
Mengenermittiung: 01.13.02 A Bauzaun

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Parkplatz West

Teilmenge 091 (1x) 30 = 30,000 13699C0
Bereich Ost

Teilmenge 091 (1x) 27 = 27,000 13699E0

Absperrung bei Abbruch AW Haupteingang Wohnung

Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13699H0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m: | 62,000
Lohn ..
Sonstiges.......ccceeenne.
62 m EP..ooii GP o

01.13.02 B LB Bauzaun vorhalten
Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeit oder
Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
m x Wochen).

Mengenermittlung: 01.13.02 B Bauzaun vorhalten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
vorhalten 28 Wochen

Parkplatz West

Teilmenge 091 (1x) 30728 = 840,000 13700A0
Bereich Ost

Teilmenge 091 (1x) 27728 = 756,000 13700C0O

Absperrung bei Abbruch AW Haupteingang Wohnung

Teilmenge 091 (1x) 5 6= 30,000 13700F0
(Zeilenanzahl:8) Gesamt VE: | 1 626,000
Lohn ..
Sonstiges......cccceeene
1626 VE EP..oooi GP o

01.13.15B LB Beleuchtung im Freien vorhalten

Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob
Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stiick x Wochen).

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 1



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 01 Baustellengemeinkosten
ULG 01.13 Baustellengemeinkosten im Einzelnen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 01.13.15 B Beleuchtung im Freien vorhalten
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 3*8 = 24,000 13700G0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt VE: ‘ 24,000

Lohn

Sonstiges......ccceeeenns

24 VE EP.oos GP i

01.13.16 B LB Beleuchtung in Gebéduden vorhalten
Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob
Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stuck x Wochen).
Mengenermittlung: 01.13.16 B Beleuchtung in Gebduden vorhalten

Bezeichnung  FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 3*8 = 24,000 13700HO
(Zeilenanzahl:1) Gesamt VE: | 24,000
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
24 VE EP GP
ULG 01.13 Baustellengemeinkosten im Einzelnen SUMMeE ...

01.17 ULG Schutzvorkehrungen und Abdeckungen

01.17.03 A LB FuBbodenschutz PE-Folie/Pappe

Mit einer Lage PE-Folie (z.B. Packzellulose oder Wellpappe) mit
10 cm Uberdeckung, Fugen verklebt.

Mengenermittlung: 01.17.03 A FuBbodenschutz PE-Folie/Pappe

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ann 091 (1x) 100 = 100,000 13700Y0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: [ 100,000

100 m? EP..oes (€]

01.17.11 A LB Verschalung b.1m2
Mengenermittlung: 01.17.11 A Verschalung b.1m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13432C0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 1,000
Lohn ...
Sonstiges.......ccceeenne.
1 Stk EP..ooviieie (]
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 2



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 01 Baustellengemeinkosten
ULG 01.17 Schutzvorkehrungen und Abdeckungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.17.11 X LB Verschalung ii.1m2- A”_5m2_’
Mengenermittlung: 01.17.11 X Verschalung i.1m2- A”_5m?_*
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Tar Nord Wohnungseingngsbereich NEU
Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 13701A0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 3,000
3 Stk EP..oees GP e
01.17.21 A LB Schutz von Fenster-Tiir b.2m2
Mengenermittlung: 01.17.21 A Schutz von Fenster-Tiir b.2m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Kastenfenster
NOrd 091 (1x) 6= 6,000 13761B0
Ost 091 (1x) 5= 5,000 13761CO
Sid 091 (1x) 9= 9,000 13761DO0
West 091 (1x) 8= 8,000 13761EO
(Zeilenanzahl:6) Gesamt Stk: | 28,000
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
28 Stk EP..o GP o
01.17.21 B LB Schutz von Fenster-Tiir {i.2-4m2
Mengenermittlung: 01.17.21 B Schutz von Fenster-Tiir U.2-4m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
rund um die Balkontlren
NOrd 091 (1x) 1= 1,000 13821G0
Ost 091 (1x) 3= 3,000 13821H0
Sud 091 (1x) 1= 1,000 13821Y0
West 091 (1x) 1= 1,000 1382120
(Zeilenanzahl:6) Gesamt Stk: ‘ 6,000
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
6 Stk EP..o GP oo
01.17.21C LB Schutz von Fenster-Tiir ii.4-6m2
Mengenermittlung: 01.17.21 C Schutz von Fenster-Tiir (i.4-6m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Tir Nord 091 (1x) 1= 1,000 13701B0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Stk: ‘ 1,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
1 Stk EP..oees GP .,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 3



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG 01.17 Schutzvorkehrungen und Abdeckungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
ULG 01.17 Schutzvorkehrungen und Abdeckungen SUMME ...

01.19 ULG SchutzmaBnahmen gegen Absturz

01.19.01 A LB Abdeckung b.1m2
Mengenermittiung: 01.19.01 A Abdeckung b.1m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 5,0= 5,000 13433Y0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Stk: | 5,000
Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.
5 Stk EP. GP oo

01.19.02 A LB Umwehrung Absturzk.

Abgerechnet wird die Lange der Absturzkante.
Mengenermittiung: 01.19.02 A Umwehrung Absturzk.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
bei Stiegenloch alt

Teilmenge 091 (1x) 6+2 = 8,000 13432E0
in neuem Treppenhaus

Teilmenge 091 (1x) 5+4+5+4 = 18,000 13432E7
Gelander 091 (1x) 41,543 = 9,000 13432E8

im Bauablauf im Zuge Abbrucharbeiten
Ann 091 (1x) 10 = 10,000 13711A0

fur Balkontiiren

Teilmenge 091 (1x) 6= 6,000 13711CO
(Zeilenanzahl:11) Gesamt m: | 51,000
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
51 m EP..oees GP e,

01.19.02B LB Umwehrung Absturzk.vorhalten

Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE =
Lange x Wochen).
Mengenermittlung: 01.19.02 B Umwehrung Absturzk.vorhalten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
bei Stiegenloch alt

Teilmenge 091 (1x) (6+2)*5= 40,000 13721B0
in neuem Treppenhaus

Teilmenge 091 (1x) 20*(5+4+5+4)= 360,000 13721D0
Gelander 091 (1x) 20%(4*1,5+3) = 180,000 13721E0

im Bauablauf im Zuge Abbrucharbeiten

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 4



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 01 Baustellengemeinkosten

ULG 01.19 SchutzmaRnahmen gegen Absturz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 01.19.02 B Umwehrung Absturzk.vorhalten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ann 091 (1x) 10*8 = 80,000 13721HO

fur Balkontiiren

Teilmenge 091 (1x) 6*20 = 120,000 13731A0
(Zeilenanzahl:11) Gesamt VE: | 780,000
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
780 VE EP. GP .
ULG 01.19 SchutzmaBnahmen gegen Absturz SUMME ..o
LG 01 Baustellengemeinkosten SUMME ..cciirerre s

02 LG Abbruch

02.10 ULG Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten

02.10.02 B Z  Absicherung Baustelle auf 6ff. Verkehrsflache

fur die Grabungsarbeiten zur Mauerwerkssanieurng an der
Nordfassade.

im EHP enthalten:
das Hersellen und wieder abbauen der Sicherungseinrichtungen
(Absperrgitter, Verkehrsschilder, ev. Beleuchtung, etc.)

Ansuchen um Genehmigung der Sperre beid er Gemeinde inkll
Erstellung aller daftr nétigen Unterlagen,

aufstellen und betreiben einer Ampel, da die Strasse wahrend
der Arbeiten an der Fassade deutlich verengt wird (eine
Fahrspur, die auch mit Bussen befahrbar ist, muss frei bleiben)

in diesem EHP sind samtliche Kosten fir die Absicherung des
Baubereichs fir die gesamte Dauer der Sanierungsarbeiten an
dieser Stelle enthalten)

Mengenermittlung: 02.10.02 B Absicherung Baustelle auf 6ff. Verkehrsflédche
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

betrifft Abbruch Aussenwand, DB der neuen Fenster
Abbruch Balkonanlage und Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13485Y0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt PA: | 1,000
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
1PA EP..oees GP .,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 5



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.10 Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
ULG 02.10 Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten SUMME ..o

02.11 ULG Abbruch Fundamente und Wande

02.11.01 A LB Ziegelfundament abbr.

Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3
Mengenermittlung: 02.11.01 A Ziegelfundament abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
AUSSENANALGEN
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 10930CO
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m3: 2,000

Lohn ..

Sonstiges......ccccecenne.

2m? EP GP i

02.11.01 B LB Steinfundament abbr.
Aus Naturstein- oder Mischmauerwerk.

Mineralischer Bauschutt 2,8 t/m3
Mengenermittlung: 02.11.01 B Steinfundament abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
AUSSENANALGEN
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 10900CO
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m3: | 2,000

Lohn ...

Sonstiges......ccccecenne.

2m? EP..o GP .

02.11.01D LB Betonfundament unbew.abbr.b.C35/45
Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.

Betonabbruch 2,4 t/m3
Mengenermittlung: 02.11.01 D Betonfundament unbew.abbr.b.C35/45

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
AUSSENANALGEN
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 10910CO
Gartenbereich - Gartenmauer 20 cm dick
Teilmenge 091 (1x) 0,5%(3,5+1+2,5+3,0)*0,8= 4,000 13515A0
(Zeilenanzahl:5) Gesamt m3: | 6,000
Lohn ..
Sonstiges........cccceenneee.
6 m? EP..ooveeeeee GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 6



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.11 Abbruch Fundamente und Wéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11.01 F LB Stb.Fundament abbr.b.C35/45
Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.
Betonabbruch 2,5 t/m3

Mengenermittlung: 02.11.01 F Stb.Fundament abbr.b.C35/45

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 11160CO
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: ‘ 2,000
Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.
2m? EP GP i

02.11.01 H Z  Abbruch STB Fundamentplatte inkl. Bewehrung

Abbruch der Stahlbetonfundamentplatten inkl. Entsorgung
Mengenermittlung: 02.11.01 H Abbruch STB Fundamentplatte inkl. Bewehrung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
AUSSENANLAGEN
Stufenblock bei Garten
Teilmenge 091 (1x) 1,5%0,3+1,5%0,3/2*3 = 1,125 10940C0
Podest unter Balkon
Teilmenge 091 (1x) 1,9%2,2*0,8 = 3,344 10940E0
best. Fundamentplatte innen
Teilmenge 091 (1x) 125%0,3 = 37,500 1363120
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m3: | 41,969

Lohn ...

Sonstiges......cccceeens

41,969 m® EP..oees GP oo

02.11.02 A LB Ziegelmwk.abbr.ii.15cm
Aus Mauerziegeln (Ziegelmwk.).

Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3
Mengenermittlung: 02.11.02 A Ziegelmwk.abbr.i. 15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
EG

ZIEGELWANDE 30 CM

Rez 091 (1x) 4,07*2,9%0,3 = 3,541 13474B0
PfeilerRe 091 (1x) 0,8%0,3*2,5 = 0,600 13474CO

ZIEGELWANDE 60 CM
Birgerser 091 (1x) 2,14*0,6*2,9 = 3,724 13474F0
Eing WHG 091 (1x) 0,6%1,8*2,9 = 3,132 13474G0

OG 15 cm stark
BAD WC 091 (1)  2,2*2*0,15 = 0,660 1347470
OG 40 cm Stark - Parapet in AW OST abbrechen (Fenster i. d. Mitte)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 7




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.11 Abbruch Fundamente und Wéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 02.11.02 A Ziegelmwk.abbr.ii. 15¢cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 0,4%0,9%1,15 = 0,414 13475B0
OG 1 60cm

Zimmer WEST - Parapet bei Fenster abbrechen fir Balkontir

Teilmenge 091 (1x) 0,66*0,9*1,15 = 0,683 13475F0
Zimmer Ost - Parapet abbrechen f Balkontur statt Fenster

Teilmenge 091 (1x) 0,37*0,9*1,15 = 0,383 13475H0
DG

AW West Parapet um 15 cm abbrechen

Teilmenge 091 (1x) 0,45*0,15*1,0 = 0,068 13476B0
DG - Wand zu Zimmer West

40 cm 091 (1x) 8,3%(5,7+2,3)/12*0,4 = 13,280 13476D0

Mauerbank DG
40cm dick 091 (1x) (16*1,0+16*0,6)*0,4 = 10,240 13476G0

Giebelwande OST u WEST 40 cm stark
E 091 (1x) 32*0,4 = 12,800 1347620
(@] 091 (1x) 38%0,4 = 15,200 13477A0

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus
Wandstarke 1,2 m EG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0"1,2 = 18,720 13477EQ
Wandstéarke 0,85 m OG
Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,3*0,85 = 14,586 13477Y0
Wandstarke 0,52 m DG, h 2,2
Teilmenge 091 (1x) 5,2%2,2*0,52 = 5,949 13478A0
(Zeilenanzahl:40) Gesamt m?: | 103,980

Lohn ..

Sonstiges......ccceeeenns

103,98 m? EP.oe, GP e,

02.11.02V Z  Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 60 cm
Betonschnitte in best. Ziegelaussenwand bei Abbruch

Dicke Mauerwerk bis 60 cm
Mengenermittlung: 02.11.02 V Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 60 cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
EG

ZIEGELWANDE 60 CM

Birgerser 091 (1x) 229 = 5,800 13483A0
Eing WHG 091 (1x) 2*29 = 5,800 13483B0

Zimmer WEST - Parapet bei Fenster abbrechen fiir Balkontir
Teilmenge 091 (1x)  0,92= 1,800 13483E0

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 8



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.11 Abbruch Fundamente und Wéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 02.11.02 V Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 60 cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
OG 1 60 cm

Zimmer WEST - Parapet bei Fenster abbrechen fiir Balkontir

Teilmenge 091 (1x) 2%0,9= 1,800 13483Y0
Zimmer Ost - Parapet abbrechen f Balkontiir statt Fenster

Teilmenge 091 (1x) 2*0,9 = 1,800 13484A0

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus
Wandstéarke 1,2 m EG, beidseits

Teilmenge 091 (1x) 4*3,0 = 12,000 13484E0
Wandstarke 0,85 m OG
Teilmenge 091 (1x) 2*3,3= 6,600 13484G0
(Zeilenanzahl:19) Gesamt m: | 35,600

35,6 m EP..oveeee GP o,

02.11.02 W Z  Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 30 cm
Betonschnitte in best. Ziegelaussenwand bei Abbruch

Dicke Mauerwerk bis 30 cm
Mengenermittlung: 02.11.02 W Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 30 cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 11100B0O
EG

ZIEGELWANDE 30 CM

Rez 091 (1x)  2%2,9= 5,800 13482G0

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus
Wandstarke 0,85 m OG (60 cm Schnitt siehe Pos vorher!)

Teilmenge 091 (1x) 2*3,3= 6,600 13484Z0
Wandstarke 0,52 m DG, h 2,2
Teilmenge 091 (1x)  2*22= 4,400 13485B0
(Zeilenanzahl:11) Gesamt m: | 26,800
Lohn ..l
Sonstiges......cccceeens
26,8 m EP..oveeee GP e,

02.11.03 B LB Beton-Wand unbew.abbr.b.C35/45 ii.15cm
Aus unbewehrtem Beton (Beton), Festigkeit bis C35/45.
Betonabbruch 2,4 t/m3

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 9




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.11 Abbruch Fundamente und Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 02.11.03 B Beton-Wand unbew.abbr.b.C35/45 ii.15cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 11130B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: [ 2,000
Lohn ..l
Sonstiges......cccceeens
2m? EP..oveeee GP e,
02.11.03 C LB Mantelbeton-Wand abbr.ii.15cm
Aus Mantelbeton, einschlieBlich Systembewehrung.
Mineralischer Bauschutt: 2,4 t/m3
Mengenermittlung: 02.11.03 C Mantelbeton-Wand abbr.i.15cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Podest unter Balkon
Teilmenge 091 (1x) 1,2*(2,5+3,0)*0,2 = 1,320 13482D0
Gartenbereich - Gartenmauer 20 cm dick, H0,5
Teilmenge 091 (1x) 0,2*(3,5+1+2,5+3,0)*0,5= 1,000 13515E0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m3: [ 2,320
Lohn ..l
Sonstiges.......cccecenne.
232 m? EP..oveeee GP e,
02.11.04 B LB Stb.Wand abbr.b.C35/45 ii.15cm
Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.
Betonabbruch 2,5 t/m3
Mengenermittlung: 02.11.04 B Stb.Wand abbr.b.C35/45 ii.15cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
EG
PfeilerRe 091 (1x) 0,8*0,3*2,56 = 0,600 11130A2
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 11170CO
Gartenbereich - Gartenmauer 20 cm dick
Teilmenge 091 (1x) 0,2*(3,5+1+2,5+3,0)*0,8= 1,600 13515C0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m3: [ 4,200
Lohn ..l
Sonstiges.......cccecenne.
42 m® EP..ooveeeeee GP e,
02.11.09C LB Zwischenwand abbr.ii.12-15cm
Mineralischer Bauschutt: 0,24 t/m?2
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 10



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.11 Abbruch Fundamente und Wéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 02.11.09 C Zwischenwand abbr.(.12-15¢cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ZIEGELWANDE 12 cm

EG

Zimm Nord 091 (1x) 3,629 = 10,440 11180CO
WC windf 091 (1x) 1,92*3,0 = 5,760 11180D0
wcC 091 (1x) (2,9+1,43*2+1,36)*2,95 = 21,004 11180E0

OG Wand zu Zimmer West

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13477G0
(Zeilenanzahl:8) Gesamt m?: | 52,804
Lohn .
Sonstiges......ccccecenn.
52,804 m? EP.cooiiee, GP o

02.11.12B LB Fangkopfmauerwerk unrein abbr.
Gefahrlicher Abfall (Innenfang mit Russbelag) 1,6 t/m3

Mengenermittlung: 02.11.12 B Fangkopfmauerwerk unrein abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Kamin Rezeption 30x70 cm h 10,3 m
Teilmenge 091 (1x) 0,3%0,7*2,4 = 0,504 13478CO0
Kamin Heizraum 50x40 cm h 7,3 m
Teilmenge 091 (1x) 0,5"0,4*2 = 0,400 13479A0
Kamin West 30x70 cm h 10,3 m
Teilmenge 091 (1x) 0,3*0,7*2,4 = 0,504 13479CO
Kamin Diele
Teilmenge 091 (1X)  0,3%0,2*2 = 0,120 13480E0
(Zeilenanzahl:8) Gesamt m3: ‘ 1,528

1,528 m? == (€] =

02.11.12D LB Fangmauerwerk unrein abbr.
Gefahrlicher Abfall (Innenfang mit Russbelag) 1,6 t/m?3

Mengenermittlung: 02.11.12 D Fangmauerwerk unrein abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Kamin Rezeption 30x70 cm h 10,3 m
Teilmenge 091 (1x) 0,3%0,7*10,3 = 2,163 13478E0
Kamin Heizraum 50x40 cm h 7,3 m
Teilmenge 091 (1x) 0,5%0,4*7,3 = 1,460 13479EQ
Kamin West 30x70 cm h 10,3 m
Teilmenge 091 (1x) 0,3%0,7*10,3 = 2,163 13480A0
Kamin Diele
Teilmenge 091 (1x) 0,3%0,2*10 = 0,600 13480CO0
(Zeilenanzahl:8) Gesamt m3: ‘ 6,386

6,386 m® EP..o GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 11



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.11 Abbruch Fundamente und Wéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11.13 A LB Beton Fangabdeckplatte abbr.
Betonabbruch 0,2 t/m?

Mengenermittlung: 02.11.13 A Beton Fangabdeckplatte abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Kamin Rezeption 30x70 cm h 10,3 m
Teilmenge 091 (1x) 0,5%0,8 = 0,400 13478G0
Kamin Heizraum 50x40 cm h 7,3 m
Teilmenge 091 (1x) 0,6%0,7 = 0,420 13479G0
Kamin West 30x70 cm h 10,3 m
Teilmenge 091 (1x) 0,3%0,7*10,3 = 2,163 13480G0
Kamin Diele
Teilmenge 091 (1x) 0,50,4 = 0,200 13480Y0
(Zeilenanzahl:8) Gesamt m2: ‘ 3,183
3,183 m? EP..oees GP i
02.11.14 A LB Fangaufsatz Steinzeug abbr.
Mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST
Mengenermittlung: 02.11.14 A Fangaufsatz Steinzeug abbr.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Kamin Rezeption 30x70 cm h 10,3 m
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13478Y0
Kamin Heizraum 50x40 cm h 7,3 m
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13479Y0
Kamin West 30x70 cm h 10,3 m
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13481A0
Kamin Diele
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13481CO0
(Zeilenanzahl:8) Gesamt Stk: ‘ 6,000
6 Stk EP..oees GP e
02.11.16 A LB GB-Pl.Stw.abbr.1-s.1fach bepl.b.10cm
Einseitig (1-s.), einfach (1fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).
Kinstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefahrlicher
Abfall.
Mineralischer Bauschutt 0,025 t/m2, Metall 0,003 t/m2,
Mineralwolle 0,01 t/m?2
Mengenermittiung: 02.11.16 A GB-PI.Stw.abbr. 1-s. 1fach bepl.b.10cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
EG Rez
Teilmenge 091 (3x) 5= 15,000 11190CO
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: | 15,000
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 12



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.11 Abbruch Fundamente und Wéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

15 m? EP.oos GP i

ULG 02.11 Abbruch Fundamente und Wande SuUMME ...

02.12 ULG Abbruch Decken

02.12.01 A LB Dippelbaumdecke abbr.

Dippelbaumdecke, einschlieRlich Rastladen.
Unbehandelter Holzabfall 0,21 t/m?2 + mineralischer Bauschutt

0,03 t/m?
Mengenermittiung: 02.12.01 A Dippelbaumdecke abbr.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ann 091 (1x) 5= 5,000 13485E0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: ‘ 5,000
5 m? EP GP i

02.12.01 B LB Tramdecke abbr.

Tramdecke, einschlie3lich Sturz- und Stukkaturschalung.
Unbehandelter Holzabfall 0,11 t/m2 + mineralischer Bauschutt

0,03 t/m?

Mengenermittlung: 02.12.01 B Tramdecke abbr.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Tramdeckenabbruch im Bereich des neuen Stiegenhauses
zw EG-0OG 091 (1x) 30 = 30,000 13485D0
zw OG-DG 091 (1x) 30 = 30,000 13499B0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m2: ‘ 60,000

60 m? EP..o GP i

02.12.04 B LB Sth.Decke b.C35/45 abbr.
Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45.

Betonabbruch 2,5 t/m3
Mengenermittlung: 02.12.04 B Stb.Decke b.C35/45 abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahne 091 (1x) 5= 5,000 13482B0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m®: | 5,000
Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.
5m? EP. GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 13



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.12 Abbruch Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.12.08 A LB Stb.Rost oder Balken abbr.b.C35/45
Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45.
Betonabbruch 2,5 t/m3
Mengenermittlung: 02.12.08 A Stb.Rost oder Balken abbr.b.C35/45
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 14*0,25%0,3 = 1,050 13433E0
EG Uberleger Rezeptrion
Teilmenge 091 (1x) 0,8%0,4*3,9= 1,248 13482A0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m?3: ‘ 2,298
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
2,298 m?® EP..oees GP e,
02.12.09 A LB Az Deckenabbruch Teilfliche b.4m Holz
Bei Dippelbaum-, Tram- und Traversendecken.
Mengenermittiung: 02.12.09 A Az Deckenabbruch Teilfldche b.4m Holz
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahmne 091 (1x) 5= 5,000 13485F0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: | 5,000
5m? EP..oeis GP oo
ULG 02.12 Abbruch Decken SUMME ...
02.13 ULG Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen
02.13.01 A LB Wand-Innenputz b.25mm abschl.
Aus Mortel, ausgenommen Zementmortel.
Mineralischer Bauschutt 0,042 t/m?2
Mengenermittlung: 02.13.01 A Wand-Innenputz b.25mm abschl.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
samtliche Innewande gerechnet
ERDGESCHOSS
1 091 (1x) (4,4*2+3,6%2)*2,75 = 44,000 13486B0
2 091 (1x) (2,9*2+3,7%2)*2,75 = 36,300 13486C0
3 091 (1x) (7,5+4,4+8+0,7+3,6+2)*2,9 = 75,980 13486D0
4 091 (1x) (4,1+4,75+4,43+4,82)*2,8 = 50,680 13486E0
5 091 (1x) (5,6+2,65+2,91+2,5)*2,9 = 39,614 13486F0
6 091 (1x) (1,4*2*2+2*2)*1,0 = 9,600 13486G0
7 091 (1x) (2*2+3,1*2)*3,1 = 31,620 13486H0
8 091 (1x) (2,2*2+1,7*2)*3+(2*2+1,4*2)*1,0 = 30,200 13486Y0
OBERGESCHOSS
9 091 (1x) (2,7+3,55*2)*2,45 = 24,010 13487B0
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 14



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.13 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 02.13.01 A Wand-Innenputz b.25mm abschl.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
9 091 (1x) (6,2*2+2,74*2)*2,45 = 43,806 13487C0
12 091 (1x) (2,15+3,1+2+0,6)*2,2+(1+1,6)*(2,2-1,5) = 19,090 13487D0
13 091 (1x) (8,02+3,28+7,24+3,94)*2,5 = 56,200 13487E0
14 091 (1x) (4,8+4,38+5,65+5,3+5,72+4,14)*3 = 89,970 13487F0
DACHGESCHOSS
Wand West 091 (1x) 8,3%(5,7+2,3)/12*2 = 66,400 1350520
(Zeilenanzahl:20) Gesamt m2: | 617,470

Lohn

Sonstiges......cccceeens

617,47 m? EP..oes GP s

02.13.02 A LB Deckenputz b.10mm abschl.
Aus Mortel, ohne Putztrager.

Mineralischer Bauschutt 0,021 t/m2
Mengenermittlung: 02.13.02 A Deckenputz b.10mm abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
samtliche Innewande gerechnet
ERDGESCHOSS
1 091 (1x) 16 = 16,000 13506C0
2 091 (1x) 10 = 10,000 13506D0
3 091 (1x) 2,1+9,4+22 = 33,500 13506E0
4 091 (1x) 20,6 = 20,600 13506F0
5 091 (1x) 7+1,2*3 = 10,600 13506G0
6 091 (1x) 1,4+1,3 = 2,700 13506H0
7 091 (1x) 52= 5,200 13506Y0
8 091 (1x) 3,2+2,5 = 5,700 1350620
OBERGESCHOSS
9 091 (1x) 2,75%6,2 = 17,050 13507CO
9 091 (1x) 7= 7,000 13507D0
10+11 091 (1x) 3,7+2 = 5,700 13507EOQ
12 091 (1x) 6= 6,000 13507F0
13 091 (1x) (8,02+7,25)/2*(3,28+3,94)/2 = 27,562 13507G0
14 091 (1x) 20,3+29,1 = 49,400 13507HO
(Zeilenanzahl:18) Gesamt m?: | 217,012
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
217,012 m? EP.oos GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 15



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem.

Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.13 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.13.02 F Z Az Deckenputz abschl. Erschwernis Lattlputz
Aufzahlung fur die Erschwernis des Abschlagens von
Deckenputz auf Holzlatten.
mit dieser Position abgegolten ist auch das Entfernen der
Holzlatten und deren Entsorgung
Mengenermittlung: 02.13.02 F Az Deckenputz abschl. Erschwernis Lattlputz
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
samtliche Innewande gerechnet
ERDGESCHOSS
1 091 (1x) 16 = 16,000 13528Y0
2 091 (1x) 10 = 10,000 1352820
3 091 (1x)  2,1+49,4+22 = 33,500 13529A0
4 091 (1x) 20,6 = 20,600 13529B0
5 091 (1x) 7+1,2*3 = 10,600 13529C0
6 091 (1x) 1,4+1,3 = 2,700 13529D0
7 091 (1x) 52= 5,200 13529E0
8 091 (1x) 3,2+25= 5,700 13529F0
OBERGESCHOSS
9 091 (1x)  2,75*6,2 = 17,050 13529Y0
9 091 (1x) 7= 7,000 1352920
10+11 091 (1x) 3,7+2= 5,700 13530A0
12 091 (1x) 6= 6,000 13530B0
13 091 (1x) (8,02+7,25)/2*(3,28+3,94)/2 = 27,562 13530C0
14 091 (1x)  20,3+29,1 = 49,400 13530D0
(Zeilenanzahl:18) Gesamt m2: | 217,012
217,012 m? EP.oos GP e
02.13.07 A LB AuBenputz b.35mm abschl.
Mineralischer Bauschutt 0,084 t/m2
Mengenermittlung: 02.13.07 A AuBenputz b.35mm abschl.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 1350220
samtliche Faschen abschlagen
Geschossfaschen/Giebelfaschen 30 cm breit
Nord 091 (1x)  0,3*(16,5*3) = 14,850 13503CO
Ost 091 (1x)  0,3*(12+5+9+3+6) = 10,500 13503D0
Kreis 091 (1x)  3,1415*0,4*0,4 = 0,503 13503E0
Sid 091 (1x)  0,3*(13,5*2)+0,3*3*2 = 9,900 13503F0
West 091 (1x)  0,3*(8,5*2+2+2,5+3*2+4,5) = 9,600 13503G0
Kreis 091 (1x) ~ 3,1415*0,5%0,5 = 0,785 13503H0
Eckfaschen/senkrechte Faschen
Nord 091 (1x)  0,3%(7+7+7) = 6,300 13504A0
Ost 091 (1x)  0,3*(6+7,5+8) = 6,450 13504B0
Sid 091 (1x)  0,3*(6+6,5+5,5+5,5) = 7,050 13504C0
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 16




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.13 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 02.13.07 A AuBenputz b.35mm abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
West 091 (1x) 0,3*(7+7+5,5) = 5,850 13504D0

Fensterfaschen 10,0 cm

Nord 091 (1x) ((1,1*241,3*2)*3+(1,9*2+1,6*2))*0,1 = 2,140 13504G0
Ost 001 (1) ((1,0°2+1,4*2)*2+(1,0%2+0,0%2)*2+1,1*2+1,6*2+(1,1+2,2*2)*4)*0,1= 4,460 13504H0
Teilmenge 091 (1x) (1,6+2,2*2+1,0*4)*0,1 = 1,000 13504Y0
Sud 091 (1x) ((1,0*4)*6+(1,1*2+1,6*2)*4)*0,1 = 4,560 1350420
West 091 (1) 0,1%(1,0%4*2+(1,0*2+1,4*2)*2+(1,6"2+1,1*2)*5) = 4,460 13505A0
Teilmenge 091 (1x) 0,1%(2,9*2+1,2)*2 = 1,400 13505B0
(Zeilenanzahl:23) Gesamt m?: | 89,808
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
89,808 m*  EP.......... GP oo

02.13.07 B LB AuRenputz ii.35-45mm abschl.

Mineralischer Bauschutt 0,108 t/m?2
Mengenermittlung: 02.13.07 B AuBenputz (i.35-45mm abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 20 = 20,000 13487H0
Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus
im EG
Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0= 15,600 13509G0
im OG
Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,3 = 17,160 13509Y0
im DG, h 2,2
Teilmenge 091 (1x) 5,22,2 = 11,440 13510A0
(Zeilenanzahl:8) Gesamt m2: | 64,200

Lohn ...

Sonstiges......cccceeene

64,2 m? EP..ooveeeeee GP o,

02.13.08 A LB Fassadensockel ZM b.5cm abschl.
Aus Zementmortel.

Mineralischer Bauschutt 0,105 t/m2
Mengenermittlung: 02.13.08 A Fassadensockel ZM b.5cm abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
umlaufend
West 091 (1x) 8,5%0,5+2*0,5 = 5,250 13505C0
Sud 091 (1x) 9%0,8+6,5*0,7 = 11,750 13505D0
Ost 091 (1x) 8,5%0,5 = 4,250 13505E0
NOrd 091 (1x) 7,5*1,1+4*0,8+5%1,0 = 16,450 13505F0
(Zeilenanzahl:5) Gesamt m2: ‘ 37,700
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 17



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.13 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeenns
37,7 m? EP.oos GP i

02.13.09 A Z  Ummauerg. abbr.+ents.
Mengenermittlung: 02.13.09 A Ummauerg. abbr.+ents.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 11400B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: 2,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
2m? EP.oos GP .,

02.13.11A LB Innenwandbekleidung Holz abbr.

Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von
Wanden, Parapetten oder Spaletten.

Kinstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefahrlicher
Abfall.

Behandelter Holzabfall 0,055 t/m2 + Mineralwolle 0,01 t/m2
Mengenermittlung: 02.13.11 A Innenwandbekleidung Holz abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 20 = 20,000 1348720
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: [ 20,000
Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
20 m? EP. GP oo

02.13.11F Z  Innenwandbekleidung Gipsplatten abbr.

Aus Gipsplatten
direkt beplankt auf Holz
inkl. Entsorgungskosten

Mengenermittlung: 02.13.11 F Innenwandbekleidung Gipsplatten abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Dachgeschoss _ GK direktbeplankung auf Pfetten
3seitig 091 (1x) 0,16*3*4*6 = 11,520 13473HO
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: [ 11,520
11,52 m? EP..oees (€]
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 18



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.13 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.13.14 A LB Innenwandbekleidung+Maortelbett abschl.

Aus Keramik/Fliesen, Glas, Kunst- oder Naturstein
einschlielich Mortelbett.
Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m?2

Mengenermittlung: 02.13.14 A Innenwandbekleidung+Mbrtelbett abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ERDGESCHOSS
wandfliesen WC - Fliesenhdhe 2,0m
$SWC WIFG 091 (1x) (1,92*2+1,36*2)*2,0 = (13,120) 13470A0
$WC hinten 091 (1x) (1,33*2+0,9*2+1,33*2+0,96*2)*2,0 = (18,080) 13470B0
OBERGESCHOSS
$KUche 091 (1x) (1,8*2+2,7)*0,7 = (4,410) 13470E0
Bad/WC OG raumhoch =2,17 m
- Hilfswert 091 (1x) 2,17*(1,75*2*2+1,05*2+1,95*2) = (28,210) 13470G0
Wirtschaftsraum 2seitig bis zu einer Hohe von 1,50 m
- Hilfswert 091 (1x) (1,52+3,1)*"1,5 = (6,930) 13470Y0
DG - Restflachen
- Hilfswert 091 (1x) 5= (5,000) 13471A0
80% hier, 20 % in Position Dinnbett
Teilmenge 091 (1x) 75,75*0,8 = 60,600 13471CO
(Zeilenanzahl:15) Gesamt mz: \ 60,600

60,6 m? EP..oees GP e

02.13.14B LB Innenwandbekleidung+Diinnbett abschl.

Aus Keramik/Fliesen, Glas, Kunst- oder Naturstein
einschliellich Dinnbett mit Unterputz.

Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m?2
Mengenermittlung: 02.13.14 B Innenwandbekleidung+Diinnbett abschl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ERDGESCHOSS

wandfliesen WC - Fliesenhdhe 2,0m

SWC WIiFG 091 (1x) (1,92*241,36*2)*2,0 = (13,120) 13508A0
$WC hinten 091 (1x) (1,33*2+0,9*2+1,33*2+0,96*2)*2,0 = (18,080) 13508B0
OBERGESCHOSS

$KUche 091 (1x) (1,8*2+2,7)*0,7 = (4,410) 13508E0
Bad/WC OG raumhoch =2,17 m

- Hilfswert 091 (1x) 2,17%(1,75*2*2+1,05*2+1,95*2) = (28,210) 13508G0
Wirtschaftsraum 2seitig bis zu einer Hohe von 1,50 m

- Hilfswert 091 (1x) (1,52+3,1)"1,5 = (6,930) 13508Y0

DG - Restflachen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 19




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.13 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 02.13.14 B Innenwandbekleidung+Diinnbett abschl.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
- Hilfswert 091 (1x) 5= (5,000) 13509A0
20% hier, 80 % in Position Dinnbett
Teilmenge 091 (1x) 75,75%0,2 = 15,150 13509CO0
Teilmenge 091 (1x) 2,2*3,0 = 6,600 13509D0
(Zeilenanzahl:16) Gesamt m? | 21,750
Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.
21,75 m? EP..oeis GP o
02.13.16 C LB Deckenbekleidung Holz+UK abbr.
Untersicht aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Baustellenabfalle 0,015 t/m2 + Metall 0,003 t/m2
Mengenermittiung: 02.13.16 C Deckenbekleidung Holz+UK abbr.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Untersicht ist Verputz auf Holzwerkstoffplatte
ERDGESCHOSS
ehem Rez 091 (1x) 9,34+2,1+21,7 = 33,140 13472G0
OBERGESCHOSS
Zi West 091 (1x) (3,28+3,93)/2*(8,03+7,25)/12 = 27,542 1347270
Zi NO 091 (1x) 29,1 = 29,100 13473A0
WR 091 (1x) 6= 6,000 13473B0
Bad/WC 091 (1x) 1,95+3,7 = 5,650 13473CO0
ABBRUCH von Flachen auf denen nur mehr die Holz UK vorhanden ist
wurde bei Abbruch Holzbau bericksichtigt - Pos 023604A
(Zeilenanzahl:12) Gesamt m2: [ 101,432
Lohn ...
Sonstiges......ccccceeens
101,432 m? EP..oes GP e
02.13.18 A Z WDVS 5-10 cm
Abbruch inkl. Entsorgung
Mengenermittlung: 02.13.18 A WDVS 5-10 cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus
im EG
Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0= 15,600 13488C0
im OG
Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,3 = 17,160 13488EQ
im DG, h 2,2
Teilmenge 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 13488G0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: ‘ 44,200
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 20



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.13 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeenns
44,2 m? EP.oos GP i

02.13.18D Z  best. Perimeterdammung abbrechen Dicke von 5 -12 cm

EinschlieRlich Noppenbahn und reinigen der erdberthrten
Aussenwande.
Entsorgung ist in den Einheitspreis einzukalkulieren

Mengenermittlung: 02.13.18 D best. Perimeterddmmung abbrechen Dicke von 5-12 cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus

im EG
Teilmenge 091 (1x) 5,2*1,0= 5,200 1348820
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m2: | 5,200
5,2 m? ] (]
ULG 02.13 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen SUMME ...
02.14 ULG FuBbodden und Unterboden abbrechen
02.14.01F LB Polsterhélzer+Blindb.abbr.
Polsterholzer einschliellich Blindboden.
Behandelter Holzabfall 0,018 t/m?
Mengenermittlung: 02.14.01 F Polsterhélzer+Blindb.abbr.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
OG 091 (1x) (3,62*7,63+17+20,35+29,1+9,7+6+2+3,7) = 115,471 13469G0
DG 091 (1x) (17,2+14+24+4,4+4,9+4,6+7,7+20,1+12,7) = 109,600 13469H0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: | 225,071
225,071 m? ] (€]

02.14.03 A LB Bodenbelag+Sockelleiste abbr.

Einschliellich der Sockelleisten ohne Reinigen des
Untergrundes.

Baustellenabfalle 0,01 m?2

Mengenermittiung: 02.14.03 A Bodenbelag+Sockelleiste abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ehem Rezeptrion
Teilmenge 091 (1x) 9,4+42,1+22 = 33,500 11560B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: | 33,500
Lohn ...
Sonstiges......ccccceeens
33,5 m? EP..oes GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 21



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.14 FuBbdden und Unterbéden abbrechen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.14.04 A LB Sockelleisten Holz abbr.
Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Mengenermittlung: 02.14.04 A Sockelleisten Holz abbr.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme
Teilmenge 091 (1x) 15 = 15,000 11570B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 15,000
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
15 m EP..oees GP .,
02.14.05 A LB Beschiittung mineralisch abraumen
Mineralische Beschuttung (z.B. Sand, Spilitt, Blahton).
Mineralischer Bauschutt 1,3 t/m3
Mengenermittlung: 02.14.05 A Beschiittung mineralisch abrdumen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
alle best. Raume
EG 091 (1x) (16+11+22+2+9,4+43,2+2,43+20,6+7+1,3+1,2+6,2) *0,15 = 15,350 13467G0
oG 091 (0,5x) (3,62*7,63+17+20,35+29,1+9,7+6+2+3,7) *0,08 = 4,619 13467H0
DG 091 (0.5x) (17,2+14+24+4,4+4,9+4,6+7,7+20,1+12,7)*0,08 = 4,384 13467Y0
Reserve fiir Mehrstarken
Teilmenge 091 (0,5x) 20,*0,3 = 3,000 13468A0
Abzug 50 % bei OG + DG, weil 50 % als Schlacke ausgeschrieben wird
(Zeilenanzahl:8) Gesamt m3: ‘ 27,353
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
27,353 m?® EP..oees GP e,
02.14.05C LB Beschiittung m.Schlacke abraumen
Beschuttung aus Hochofenschlacke oder dergleichen.
Mineralischer Bauschutt 1,4 t/m?3
Mengenermittlung: 02.14.05 C Beschlittung m.Schlacke abrdumen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
alle best. Raume
oG 091 (0,5x) (3,62*7,63+17+20,35+29,1+9,7+6+2+3,7) *0,08 = 4,619 13468E0
DG 091 (0,5x) (17,2+14+24+4,4+4,9+4,6+7,7+20,1+12,7)*0,08 = 4,384 13468F0
Reserve fiir Mehrstarken
Teilmenge 091 (0,5x) 20,*0,3 = 3,000 13468H0
Abzug 50 % bei OG + DG, weil 50 % als Beschuttung ausgeschrieben wird
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m3: ‘ 12,003
12,003 m? EP..oes (€]
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 22



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.14 FulRbdden und Unterbdden abbrechen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.14.12 A LB Plattenpflaster/Bodenfliesen b.5cm abbr.
Mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2
Mengenermittlung: 02.14.12 A Plattenpflaster/Bodenfliesen b.5cm abbr.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
EG
Eingan Os 091 (1x) = 7,000 13466A0
wcC 091 (1x) 1,3+1,2 = 2,500 13466B0
e]¢]
Diele 091 (1x) 17 = 17,000 13466E0
Kiche 091 (1x) 9,7 = 9,700 13466F0
Bad WC 091 (1x) 3,7+2 = 5,700 13466G0
WR 091 (1x) = 6,000 13466H0
(Zeilenanzahl:11) Gesamt m?: | 47,900
Lohn .l
Sonstiges........cccceennee.
47,9 m? EP..oes GP e,
02.14.16 A LB Schwimmender Zement-Estrich abbr.
Als Zementestrich.
Betonabbruch 2,2 t/m3
Mengenermittlung: 02.14.16 A Schwimmender Zement-Estrich abbr.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
alle best. Raume
EG 091 (1x) (16+11+22+2+9,4+3,2+2,43+20,6+7+1,3+1,2+6,2)*0,07 = 7,163 11610B0
oG 091 (1x) (3,62*7,63+17+20,35+29,1+9,7+6+2+3,7)*0,07 = 8,083 11610CO
DG 091 (1x)  3*5,5*0,07 = 1,155 11610D0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m3: | 16,401
Lohn ..l
Sonstiges......ccccceeens
16,401 m? EP..oes GP e,
02.14.18 A LB Dammschichten Mineralfaser abbr.
Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke.
Kinstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefahrlicher
Abfall.
Mineralwolle 0,2 t/m3
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 23




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.14 FuRbéden und Unterbdden abbrechen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 02.14.18 A Ddmmschichten Mineralfaser abbr.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

alle best. Raume

EG 091 (1x) (16+11+22+2+9,4+43,2+2,43+20,6+7+1,3+1,2+6,2) *0,05 = 5,117 13467B0
OG 091 (1x) (3,62*7,63+17+20,35+29,1+9,7+6+2+3,7) *0,05= 5,774 13467CO0
DG 091 (1x) (17,2+14+24+4,4+4,9+4,6+7,7+20,1+12,7)*0,05 = 5,480 13467D0
Dammstarke zw. 3-5 cm
(Zeilenanzahl:5) Gesamt m3: | 16,371

Lohn ..l

Sonstiges......ccccceeens

16,371 m? EP..oveeeeie, (]

02.14.19 A Z Folien PE-Folien abbr.

ohne Unterschied der Dicke.
inkl. Entsorgung

Mengenermittlung: 02.14.19 A Folien PE-Folien abbr.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

alle best. Raume

EG 091 (1x) (16+11+22+2+9,4+3,2+2,43+20,6+7+1,3+1,2+6,2) = 102,330 13469B0
oG 091 (1x) (3,62*7,63+17+20,35+29,1+9,7+6+2+3,7) = 115,471 13469CO0
DG 091 (1x) (17,2+14+24+4,4+4,9+4,6+7,7+20,1+12,7) = 109,600 13469D0
Reserve fiir MehrLAGEN
Teilmenge 091 (0,5x) 100 = 50,000 13469F0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m2: ‘ 377,401

Lohn ..

Sonstiges......ccceeeenns

377,401 m? EP..oees (] RN

ULG 02.14 FuBboden und Unterbdden abbrechen SUMMEe ..o

02.15 ULG Abbruch von Fenstern

02.15.01 A LB Holzfenster abbr.b.2m2

Baustellenabfalle 0,06 t/ST
Mengenermittlung: 02.15.01 A Holzfenster abbr.b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ann 091 (1x) 2= 2,000 13457E0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Stk: | 2,000
Lohn ...
Sonstiges......ccccecenne.
2 Stk EP. GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 24



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.15 Abbruch von Fenstern

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.15.02 A Z Metallfensterldden abbr.b.2m2

Stoffgruppe: Metallabfalle 0,06 t/ST
Mengenermittlung: 02.15.02 A Metallfensterladen abbr.b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
OBERGESCHOSS
West 091 (1x) 2= 2,000 13462E0
Sud 091 (1x) 2= 2,000 13462F0
Einga Anb 091 (1x) 1= 1,000 13462G0
Ost 091 (1x) 4= 4,000 13462H0
Nord 091 (1x) 2= 2,000 13462Y0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt Stk: | 11,000

11 Stk EP. GP oo,

02.15.04 A Z Holzfensterldaden abbr.b.2m2

Stoffgruppe: Baustellenabfalle 0,06 /ST
Mengenermittlung: 02.15.04 A Holzfensterldden abbr.b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
OBERGESCHOSS
West 091 (1x) 3= 3,000 13463A0
Sud 091 (1x) 2= 2,000 13463B0
Anbau Sid 091 (1x) 3= 3,000 13463CO0
Ost 091 (1x) 3= 3,000 13463D0
Nord 091 (1x) 2= 2,000 13463E0
DACHGESCHOSS
Ost 091 (1x) 4= 4,000 13463H0
West 091 (2x) 4= 8,000 13463Y0
(Zeilenanzahl:11) Gesamt Stk: | 25,000

25 Stk EP..oes (€]

02.15.05 A LB Kunststofffenster abbr.b.2m2
Baustellenabfalle 0,06 t/ST

Mengenermittlung: 02.15.05 A Kunststofffenster abbr.b.2m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

ERDGESCHOSS
Anbau Sid 091
Tir Anbau 091

3+1= 4,000 13457G0
= 1,000 13457H0

Siid 091 (1x = 2,000 13457Y0
West 091 (1x = 2,000 13458A0

Eingang W 091
Zimmer NO 091

= 1,000 13458B0
= 1,000 13458C0

(1x)
(1x)
(1x)
Balkontir 091 (1) = 1,000 1345770
(1x)
(1x)
(1x)

Garage RHV - bei ABBRUCHARBEITEN ges. Gebaude enthalten

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 25




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.15 Abbruch von Fenstern
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 02.15.05 A Kunststofffenster abbr.b.2m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
OBERGESCHOSS
West 091 (1x) 2= 2,000 13459G0
Sid 091 (1x) 1= 1,000 13459H0
Anbau Sid 091 (1x) 3+1= 4,000 13459Y0
Ost 091 (1x) 3= 3,000 1345970
Nord 091 (1x) 2= 2,000 13460A0
DACHGESCHOSS
Ost 091 (1x) 4= 4,000 13460D0
West 091 (2x) 4= 8,000 13460E0
(Zeilenanzahl:21) Gesamt Stk: | 36,000

36 Stk EP..oees GP i

02.15.05 B LB Kunststofffenster abbr.ii.2-4m2
Baustellenabfalle 0,12 t/ST

Mengenermittlung: 02.15.05 B Kunststofffenster abbr.u.2-4m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ERDGESCHOSS
Biro 1 091 (1x) 1= 1,000 13458H0
Balkontlr 091 (1x) 1= 1,000 13458Y0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt Stk: ‘ 2,000

2 Stk EP..oees GP i
ULG 02.15 Abbruch von Fenstern SuUMME ...

02.16 ULG Sonstige Abbrucharbeiten

02.16.01 A LB Holztiirstock abbr.b.2m2

Baustellenabfalle 0,03 t/ST

Mengenermittlung: 02.16.01 A Holztiirstock abbr.b.2m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

ERDGESCHOSS
AR u Stie 091 (1) 1= 1,000 13461HO

OBERGESCHOSS
Teilmenge 091 (1) 13462A0

DACHGESCHOSS
(Zeilenanzahl:7) Gesamt Stk: | 1,000

Lohn .l

Sonstiges........cccceenneee.

1 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 26



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.16 Sonstige Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.16.02 F LB St-Zargen abbr.b.2m2
Metallabfalle 0,02 t/ST + mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST

Mengenermittlung: 02.16.02 F St-Zargen abbr.b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ERDGESCHOSS
Heizraum 091 (1x) 1= 1,000 13464B0
Zimmer NO 091 (1x) 3= 3,000 13464C0
wcC 091 (1x) 2= 2,000 13464D0
Zimmer W 091 (1x) 3= 3,000 13464E0
wcC 091 (1x) 1= 1,000 13464F0
Eing Ost 091 (1x) 1= 1,000 13464G0
OBERGESCHOSS
Zi WEst 091 (1x) 2= 2,000 1346420
ZiNO 091 (1x) 1= 1,000 13465A0
Bad WC 091 (1x) 2= 2,000 13465B0
AR/KU 091 (1x) 2= 2,000 13465C0
DACHGESCHOSS
Zi West 091 (1x) 2= 2,000 13465F0
(Zeilenanzahl:16) Gesamt Stk: | 20,000

20 Stk EP.oos GP oo,

02.16.03 A LB Tiirblatt Holz abbr.b.2,5m2

Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Baustellenabfalle 0,025 t/ST
Mengenermittlung: 02.16.03 A Tiirblatt Holz abbr.b.2,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
AR u Stie 091 (1x) 1= 1,000 13465Y0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Stk: | 1,000
Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
1 Stk EP. GP oo

02.16.03 E LB Tiirblatt Metall abbr.b.2,5m2

Aus Metall.
Metallabfalle 0,025 t/ST

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 27




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.16 Sonstige Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 02.16.03 E Tlirblatt Metall abbr.b.2,5m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Heizraum EG
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13465H0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 1,000
1 Stk EP..o GP i
02.16.08 A LB Fenster-Sohlbank Holz abbr.
Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Behandelter Holzabfall 0,006 t/m
Mengenermittlung: 02.16.08 A Fenster-Sohlbank Holz abbr.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 5= 5,000 12281A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: 5,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
5m EP.oos GP i
02.16.08 D LB Sohlbankabd.Blech/Alu abbr.
Aus Stahl-, Zink-, Kupferblech oder Alu.
Metallabfalle 0,001 t/m
Mengenermittlung: 02.16.08 D Sohlbankabd.Blech/Alu abbr.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ERDGESCHOSS
Anbau Sid 091 (1x) 0,84 = 3,200 13459A0
Sid 091 (1x) 2*0,9= 1,800 13459B0
West 091 (1x) 20,9 = 20,900 13459C0
Zimmer NO 091 (1x) 0,9= 0,900 13459D0
Buro 1 091 (1x) 1,65 = 1,650 13459E0
OBERGESCHOSS
West 091 (1x) 0,92 = 1,800 13460H0
Sid 091 (1x) 0,9= 0,900 13460Y0
Anbau Sud 091 (1x) 3*0,7 = 2,100 1346020
Ost 091 (1x) 0,92 = 1,800 13461A0
Nord 091 (1x) 0,92 = 1,800 13461B0
DACHGESCHOSS
Ost 091 (1x) 0,8*2+0,7*2 = 3,000 13461E0
West 091 (2x) 0,8*2+0,7*2 = 6,000 13461F0
(Zeilenanzahl:17) Gesamt m: | 45,850
Lohn
Sonstiges......cccceeene
45,85 m EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 28



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.16 Sonstige Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.16.120 z Beleuchtungskorper abbrechen u. entsorgen
egal ob innen oder aussen,

inkl. Entsorgungskosten

Mengenermittlung: 02.16.12 0 Beleuchtungskérper abbrechen u. entsorgen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
aussen 091 (1x) 4= 4,000 13505G0
innen 091 (1x) 10 = 10,000 13505H0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 14,000

14 Stk EP. GP i

02.16.14 A LB Tiirchen b.0,1m2 auslésen
Mengenermittlung: 02.16.14 A Tiirchen b.0,1m2 auslésen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 4= 4,000 12311B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 4,000
Lohn ...
Sonstiges.......cccecenne.
4 Stk EP..oveeee GP e,

02.16.15 A LB Kleineisenteile b.5kg ausbrechen

Bis zu einer Masse von 5 kg.
Metallabfélle 0,005 t/ST

Mengenermittlung: 02.16.15 A Kleineisenteile b.5kg ausbrechen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme innen im Gebaude
Teilmenge 091 (1x) 10*5 = 50,000 12321B0
Balkonblumentrager Fassade
Teilmenge 091 (1x) 40 = 40,000 12321D0
Halter Fensterladen
Teilmenge 091 (1x) 55 = 55,000 12321F0
Schilder an Fassade abbrechen
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 12321HO
(Zeilenanzahl:8) Gesamt Stk: | 150,000

Lohn ..

Sonstiges.....cccceeeenns

150 Stk EP..oees GP e,

02.16.16 A LB Stahlteile ausbrechen b.100kg
Metallabfalle 0,001 t/kg

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 29




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.16 Sonstige Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 02.16.16 A Stahlteile ausbrechen b.100kg
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 12331B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt kg: | 1,000
Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
1 kg EP..oes GP o
02.16.19C LB Rohre abbr.eingemauert b.70mm
Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre,
einschlie3lich Freistemmen in verbleibenden Wanden.
Baustellenabfalle 0,02 t/m
Mengenermittlung: 02.16.19 C Rohre abbr.eingemauert b.70mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 25 = 25,000 12341B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 25,000
Lohn ...,
Sonstiges......ccccecenn.
25m EP..oees GP e,
ULG 02.16 Sonstige Abbrucharbeiten SUMME ..cciirerre s
02.17 ULG Abbruch Kanalanlagen
02.17.01 A LB Kanalbauteil abbr.b.50kg
Metallabfalle 0,05 t/St
Mengenermittlung: 02.17.01 A Kanalbauteil abbr.b.50kg
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 12411B0O
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 5,000
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
5 Stk EP..oees GP e,
02.17.03 A LB Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200
Mineralischer Bauschutt 0,04 t/m
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.17 Abbruch Kanalanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 02.17.03 A Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 12421B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 5,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
5m EP..oes GP o

02.17.03 B LB Kanal Beton/Steinzeug abbr.ii.DN200

Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m
Mengenermittiung: 02.17.03 B Kanal Beton/Steinzeug abbr.i.DN200

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 15 = 15,000 12431B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 15,000
Lohn
Sonstiges.......cccecenn.
15 m EP.oos GP e,

02.17.03 G LB Kanal Kunststoff abbr.b.DN200

Baustellenabfalle 0,02 t/m
Mengenermittlung: 02.17.03 G Kanal Kunststoff abbr.b.DN200

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 12441B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 20,000
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
20 m EP GP i

02.17.03 H LB Kanal Kunststoff abbr.ii.DN200

Baustellenabfélle 0,04 t/m
Mengenermittlung: 02.17.03 H Kanal Kunststoff abbr.i.DN200

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 12451B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 20,000
Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
20 m EP..oees GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 31



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.17 Abbruch Kanalanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.17.05B LB Kanalschacht Beton
Aus Betonmauerwerk (Beton).

Betonabbruch 1,6 t/m3
Mengenermittlung: 02.17.05 B Kanalschacht Beton

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 1,5= 1,500 12461B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: ‘ 1,500
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
1,5 m? == (=T
02.17.07 A LB Kanalrohranschlussmuffe freistemmen
Mengenermittlung: 02.17.07 A Kanalrohranschlussmuffe freistemmen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 12471B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 3,000
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
3 Stk EP..o GP e,

*** Eventualpos.

02.17.16 E z Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.75x75cm

Deckel und Rahmen aus Stahl.
inkl. Entsorgung.
Mengenermittlung: 02.17.16 E Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.75x75cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 12481B0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Stk: [ 1,000
Lohn ...
Sonstiges.....ccccceeinnees
1 Stk EP - Nur EP -

02.17.16 F z Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.75x110cm

Deckel und Rahmen aus Stahl.
inkl. Entsorgung.
Mengenermittlung: 02.17.16 F Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.75x110cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 12491A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Stk: | 1,000
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
1 Stk EP GP i
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.17 Abbruch Kanalanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.17.18 A LB Einlaufgitter m.Gussrahmen abbr.b.60x60cm
Gitter und Rahmen aus Gusseisen.
Metallabfalle 0,08 t/ST
Mengenermittlung: 02.17.18 A Einlaufgitter m. Gussrahmen abbr.b.60x60cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 12501B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 3,000
Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
3 Stk EP..oees GP o
ULG 02.17 Abbruch Kanalanlagen SUMME ..ccrrr
02.18 ULG Abbruch AuBenanlagen
02.18.01 A LB Raseneinfassung abbr.
Betonabbruch 0,15 t/m
Mengenermittlung: 02.18.01 A Raseneinfassung abbr.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
bei Garten
Teilmenge 091 (1x) 6= 6,000 12521B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: | 6,000
Lohn ...
Sonstiges.......cccecenne.
6m EP..oes GP s
*** Eventualpos.
02.18.02 A LB Randsteine abbr.b.25cm
Mineralischer Bauschutt 0,1 t/m
Mengenermittlung: 02.18.02 A Randsteine abbr.b.25cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 5= 5,000 13452A0
Teilmenge 091 (1x) 30 = 30,000 13452B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 35,000
Lohn ...
Sonstiges.....cccceeeunnnes
35m EP..oees - Nur EP -
02.18.06 B LB Kleinsteinpflaster abbr.ZM-Fuge
Fugenflllung mit Zementmortel.
Mineralischer Bauschutt 0,55 t/m2
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.18 Abbruch AuRenanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 02.18.06 B Kleinsteinpflaster abbr.ZM-Fuge
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
vor ehem. Eingang des ANbaus SUD
Teilmenge 091 (1x) 12 = 12,000 13456G0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: [ 12,000
12 m? EP..oes GP oo
02.18.11 A LB Unbewehrte Betondecken abbr.b.10cm
Betonabbruch 0,24 t/m2
Mengenermittiung: 02.18.11 A Unbewehrte Betondecken abbr.b.10cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Stufenblock unter Balkon/Aufgang zum Garten
Teilmenge 091 (1x) 0,6*1,5*2 = 1,800 12591B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: [ 1,800
Lohn ...
Sonstiges......ccccceeenes
1,8 m? EP..oes GP oo
02.18.11 B LB Unbewehrte Betondecken abbr.ii.10-15cm
Betonabbruch 0,36 t/m2
Mengenermittlung: 02.18.11 B Unbewehrte Betondecken abbr.i.10-15cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ehem Hauptzugang Anbau Sud
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 12601B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: [ 5,000
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
5m? EP..oes GP oo
02.18.12 A LB Bewehrte Betondecken abbr.b.10cm
Betonabbruch 0,25 t/m?2
Mengenermittlung: 02.18.12 A Bewehrte Betondecken abbr.b.10cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 32 = 6,000 12611B0O
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: 6,000
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
6 m? EP..oes GP oo
02.18.12B LB Bewehrte Betondecken abbr.ii.10-15cm
Betonabbruch 0,375 t/m2
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.18 Abbruch AuRenanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 02.18.12 B Bewehrte Betondecken abbr.i.10-15cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Stufenblock unter Balkon/Aufgang zum Garten
Teilmenge 091 (1x) 0,6"1,5*2 = 1,800 12621A2
Podest unter tiefem Balkon
Teilmenge 091 (1x) 2,52 = 5,000 13456H0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m2: 6,800
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
6,8 m? EP..o GP o

02.18.15B LB Plattenpflaster Beton b.5cm abbr.ZM

Aus Beton, in Zementmortel (ZM) verlegt.
Mineralischer Bauschutt 0,22 t/m?

Mengenermittlung: 02.18.15 B Plattenpflaster Beton b.5¢cm abbr.ZM

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Fliesenbelag auf Terrasse unter Balkon, Inkl. Stufen
Teilmenge 091 (1x) 6,5%1,5+1,5%0,3*2+1,5*0,2*3 = 11,550 1345620
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: [ 11,550

11,55 m? EP..oes GP oo

02.18.19C LB Rohrstinder b.10cm abbr.

Einschliel3lich Fundament abbrechen (abbr.).
Metallabfélle 0,02 t/ST
Mengenermittiung: 02.18.19 C Rohrsténder b.10cm abbr.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 12651B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 3,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
3 Stk EP..o GP

02.18.25 A z Zaunsaule Holz inkl. Fundament abbr.+ents.

Zaunsaule Holz inkl. Fundament abbrechen (abbr.) und
entsorgen (ents.)

Mengenermittlung: 02.18.25 A Zaunséule Holz inkl. Fundament abbr.+ents.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Zaun rund um Garten
Teilmenge 091 (1x) 8= 8,000 13457B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 8,000
8 Stk EP..ooviieie (€] =
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.18 Abbruch AuRenanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.18.25B Z Holzlattenzaun abbr.b.1,5m

Stoffgruppe: Holzabfalle 0,015 t/m
Mengenermittlung: 02.18.25 B Holzlattenzaun abbr.b.1,5m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Zaun rund um Garten
Teilmenge 091 (1x) 4+3+3 = 10,000 13457D0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 10,000

10 m EP..oees GP e
ULG 02.18 Abbruch AuBenanlagen SUMMeE ...

02.21 ULG Abbruch Dachabdichtungsarbeiten

02.21.14 A LB Betonschutzschicht abbrechen b.5cm

Betonabbruch 0,12 t/m2
Mengenermittlung: 02.21.14 A Betonschutzschicht abbrechen b.5cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 12741B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: [ 3,000

Lohn ..l

Sonstiges......cccceeenne.

3 m? EP..ooviieie (] S

ULG 02.21 Abbruch Dachabdichtungsarbeiten SUMME ..

02.22 ULG Abbruch Dachdeckerarbeiten

02.22.06 A LB  Abbr.Blitzschutzleitungen b.Dachdeckerarbeiten

Abgerechnet die Lange der Blitzschutzleitungen (Leitungen sind

frei zuganglich).

Sonstige Angaben: _auf Bestandsdach bei Gratsparren_
Mengenermittlung: 02.22.06 A Abbr.Blitzschutzleitungen b.Dachdeckerarbeiten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Satteldach Bestand
1 091 (1x) 17*2= 34,000 12781B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 34,000
Lohn
Sonstiges.......cccecenne.
34 m EP.oos GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.22 Abbruch Dachdeckerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.22.51 B LB Abtragen/Demontieren Asbestzement-Dachpl.DD
Asbestzement-Dachplattendeckungen als Doppeldeckung (DD).
Asbestabfall 0,025 t/m?
Mengenermittlung: 02.22.51 B Abtragen/Demontieren Asbestzement-Dachpl.DD
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Satteldach Bestand
Dachflache
Nord 091 (1x) 16,5"6,5 = 107,250 1349120
Walm Ost 091 (1x) 5,5*2,3/2 = 6,325 13492A0
Sud 091 (1x) 16,5"6,5 = 107,250 13492B0
Anbau Si 091 (1x) 3,079,5 = 28,500 13492C0
Walm West 091 (1x) 5,5*2,3/2 = 6,325 13492D0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: ‘ 255,650
255,65 m? == (1= T
02.22.52 A LB Az Asbestzement-Platten f.First/Grat m.KST-Band
Fir First- und Gratunterleger aus Kunststoff (KST-Band).
Mengenermittlung: 02.22.52 A Az Asbestzement-Platten f.First/Grat m.KST-Band
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Satteldach Bestand
Nord 091 (1x) 16,5 = 16,500 13492F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 16,500
16,5 m == (1= T
02.22.65 A LB Abtragen Liftungsgitter u.Verblechungen b.15cm
Metallabfalle 0,001 t/m?2
Mengenermittlung: 02.22.65 A Abtragen Liiftungsgitter u.Verblechungen b.15cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Satteldach Bestand
Teilmenge 091 (1x) 16,52 = 33,000 13493B0
Walme 091 (1x) 5*2 = 10,000 13493CO
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m: ‘ 43,000
43 m EP.oos GP oo,
02.22.70 B Z  Abbr. DFF Holz 70/140
Mengenermittlung: 02.22.70 B Abbr. DFF Holz 70/140
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 4= 4,000 13492G0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Stk: | 4,000
Lohn
Sonstiges......ccccecenne.
4Stk  EPoine, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.22 Abbruch Dachdeckerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
ULG 02.22 Abbruch Dachdeckerarbeiten SUMME ..o

02.23 ULG Abbruch Bauspenglerarbeiten

02.23.01 A LB Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm

Aus verzinktem Stahlblech (verz.).
Metallabfalle 0,002 t/m
Mengenermittlung: 02.23.01 A Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Satteldach Bestand
Einfass 091 (1x) 20 = 20,000 12901BO
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 20,000
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
20m EP..o GP

*** Eventualpos.

02.23.01 G LB Abbr.Saum-Ichse-Einf.Alu b.50cm
Aus Aluminium (Alu).
Metallabfalle 0,001 t/m

Mengenermittlung: 02.23.01 G Abbr.Saum-Ichse-Einf.Alu b.50cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Satteldach Bestand
Einfass 091 (1x) 20 = 20,000 12921B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 20,000
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeennnes
20 m EP - Nur EP -

02.23.05C LB Abbr.Blecheindeckung Kupfer

Aus Kupferblech (Cu).
Metallabfélle 0,005 t/m?

Mengenermittlung: 02.23.05 C Abbr.Blecheindeckung Kupfer

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Dach Garage RHV
Teilmenge 091 (1x) (5,5+2,5%*2)*1,7+4,072*1,0 = 25,850 13493E0
Vordach bei Eingang
Teilmenge 091 (1x) 2,7 = 2,700 13493G0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m2: [ 28,550

28,55 m? EP..o GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.23 Abbruch Bauspenglerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.23.07D LB Abbr.Rinne Zink b.50cm
Aus Zinkblech (Zink).
Metallabfalle 0,003 t/m
Mengenermittlung: 02.23.07 D Abbr.Rinne Zink b.50cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Satteldach Bestand
Teilmenge 091 (1x) 16,52 = 33,000 12941B0
Walme 091 (1x) 5*2 = 10,000 12941CO
Garage RHV
Teilmenge 091 (1x) 6,52+5,5 = 18,500 12941F0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m: ‘ 61,500
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
61,5 m EP..oees GP e,
*** Eventualpos.
02.23.07 K LB Abbr.Rinne Alu b.50cm
Aus Aluminiumblech (Alu).
Metallabfalle 0,001 t/m
Mengenermittlung: 02.23.07 K Abbr.Rinne Alu b.50cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Satteldach Bestand
Teilmenge 091 (1x) 16,52 = 33,000 12951B0
Walme 091 (1x) 5*2 = 10,000 13492Y0
Garage RHV
Teilmenge 091 (1x) 6,5*2+5,5 = 18,500 1349320
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m: | 61,500
Lohn
Sonstiges.....ccccceeennees
61,5m EP..o - Nur EP -
02.23.11 A LB Abbr.Ablaufrohr verz.
Aus verzinktem Stahlblech (verz.).
Metallabfalle 0,003 t/m
Mengenermittiung: 02.23.11 A Abbr.Ablaufrohr verz.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ost 091 (1x) 6= 6,000 12961A0
West 091 (1x) 7= 7,000 12961B0
Sid 091 (1x) 7= 7,000 1349270
Garage RHV
Teilmenge 091 (1x) 2,5+3 = 5,500 13494C0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m: ‘ 25,500
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.23 Abbruch Bauspenglerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
25,5m EP..oees GP e,
02.23.13 A LB Abbr.Schneerechen
Ohne Unterschied der Blechart.
Metallabfalle 0,05 t/m
Mengenermittlung: 02.23.13 A Abbr.Schneerechen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 16,52 = 33,000 13492H0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: ‘ 33,000
33 m EP..oees GP i
02.23.19 A LB Abbr.Verblechung verz.
Aus verzinktem Stahlblech (verz.).
Metallabfalle 0,005 t/m2
Mengenermittlung: 02.23.19 A Abbr.Verblechung verz.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 2= 2,000 12991A0
Vordach 091 (1x) 2*1,2+0,5*1 = 2,900 12991B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 4,900
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
4,9 m? EP..oees GP e,
*** Eventualpos.
02.23.19D LB Abbr.Verblechung Alu
Aus Aluminiumblech (Alu.
Metallabfalle 0,002 t/m2
Mengenermittlung: 02.23.19 D Abbr.Verblechung Alu
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 2= 2,000 13495A0
Vordach 091 (1x) 2*1,2+0,5*1 = 2,900 13495B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: [ 4,900
Lohn
Sonstiges.....cccceeennies
4,9 m? EP..o - Nur EP -
*** Eventualpos.
02.23.21 A LB Abbr.Vordeckung Bitu 1-lag.
Von bituminésen Dachbahnen, einlagig.
Baustellenabfalle 0,001 m2
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.23 Abbruch Bauspenglerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 02.23.21 A Abbr.Vordeckung Bitu 1-lag.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Satteldach Bestand
Dachflache
Nord 091 (1x) 16,5%6,5 = 107,250 13494F0
Walm Ost 091 (1x) 5,52,3/2 = 6,325 13494G0
Sud 091 (1x) 16,5%6,5 = 107,250 13494H0
Anbau Su 091 (1x) 3,0%9,5 = 28,500 13494Y0
Walm West 091 (1x) 5,52,3/2 = 6,325 1349470
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: | 255,650

Lohn

Sonstiges.....ccccceeennees

255,65 m? EP..o - Nur EP -

ULG 02.23 Abbruch Bauspenglerarbeiten SUMME ..cciirerre s

02.26 ULG Abbruch Asphaltarbeiten

02.26.01 B LB Abbr.Asphalt auBen ii.3-4,5cm
Asphaltabbruch 0,11 t/m2

Mengenermittlung: 02.26.01 B Abbr.Asphalt aulBen (i.3-4,5cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
entspricht der im EG GR dargestellten Stocklpflasterflache
Teilmenge 091 (1x) 625 = 625,000 13510C0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 625,000

625 m? EP.oos GP oo,

02.26.03 B LB Abstemmen Asphalt Rand ii.3-4,5cm
Mengenermittlung: 02.26.03 B Abstemmen Asphalt Rand (i.3-4,5¢cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
zu bleibenden Flachen
Teilmenge 091 (1x) 4+5+2,2+5,6 = 16,800 13510E0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 16,800

16,8 m == (1= T

02.26.05C LB Abfrasen b.3cm Asphalt ii.25- A"_bei den bleibenden Flachen_’
Asphaltabbruch 0,07 t/m2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.26 Abbruch Asphaltarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 02.26.05 C Abfrdsen b.3cm Asphalt Ui.25- A”_bei den bleibenden Fldchen_"
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
bei bleibenden Flachen = Strafle um schénen Abschluss zu bekommen
Teilmenge 091 (1x) 17*2 = 34,000 13452D0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: [ 34,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
34 m? EP..oes GP o

*** Eventualpos.

02.26.11 B LB Bitumenschicht abbr.ii.6-10cm

Asphaltabbruch 0,25 t/m2
Mengenermittlung: 02.26.11 B Bitumenschicht abbr.(.6-10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
entspricht der im EG GR dargestellten Stocklpflasterflache
Teilmenge 091 (1x) 625 = 625,000 13510G0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: [ 625,000
Lohn
Sonstiges.....cccceeennies
625 m? EP..oeis - Nur EP -

*** Eventualpos.
02.26.13 B LB Bitumen geradlinig schneiden {i.6-10cm

Mengenermittlung: 02.26.13 B Bitumen geradlinig schneiden ii.6-10cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

best. Zufahrt
zu bleibenden Flachen

Teilmenge 091 (1x) 4+5+2,2+5,6 = 16,800 13091A2
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m: | 16,800
Lohn .
Sonstiges.....cccceeeennnes
16,8 m EP.cooiiee, - Nur EP -
ULG 02.26 Abbruch Asphaltarbeiten Summe ...

02.31 ULG Abbruch Schlosserarbeiten

02.31.05B LB Abbr.Geldander+Fiillung

Gelanderkonstruktion mit Fillung, ohne Unterschied des
Materials.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.31 Abbruch Schlosserarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 02.31.05 B Abbr. Geldnder+Fiillung
Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

von Terrasse auf Dach Gragage RHV

Teilmenge 091 (1x) 3*4+2 =

14,000 13495D0

(Zeilenanzahl:2)

Gesamt m: | 14,000

02.31.07 A LB Abbr.Fenstergitter b.2m2

EP..oo GP

Mengenermittlung: 02.31.07 A Abbr.Fenstergitter b.2m2
Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Eingang Anbau Sud

Teilmenge 091 (1x) 1=

1,000 13481E0

FEnster Anbau Sid

Teilmenge 091 (1x) 3+1 =

4,000 13481G0

Eingang Ost

Teilmenge 091 (1x) 1=

1,000 13481Y0

(Zeilenanzahl:6)

Gesamt Stk: | 6,000

EP..oo GP s

ULG 02.31 Abbruch Schlosserarbeiten

02.36 ULG Abbruch Holzbau

02.36.01 A LB Abbr.Schalung Vollholz unbehandelt
Schalungen aus Vollholz.
Unbehandelter Holzabfall 0,02 t/m?2

Mengenermittlung: 02.36.01 A Abbr.Schalung Vollholz unbehandelt

Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Annahme
Teilmenge 091 (1x) 10= 10,000 13496Y0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: | 10,000
Lohn
Sonstiges........cccceenneee.
EP..oooeeeicees GP o
02.36.01 B LB  Abbr.Schalung Vollholz behandelt
Schalungen aus Vollholz.
behandelter Holzabfall 0,02 t/m2
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.36 Abbruch Holzbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 02.36.01 B Abbr.Schalung Vollholz behandelt

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5*10= 50,000 13151B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: | 50,000

50 m? EP..oes GP oo

02.36.01 F LB Abbr.Schalung+Vordeckung Teer-/Bitu-Pappe

Schalung mit Unterdeckung aus Teer- oder Bitumenpappe.
Baustellenabfalle 0,025 t/m?

Mengenermittlung: 02.36.01 F Abbr.Schalung+Vordeckung Teer-/Bitu-Pappe

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Satteldach Bestand
Dachflache
Nord 091 (1x) 16,5%6,5 = 107,250 13495G0
Walm Ost 091 (1x) 5,5*2,3/2 = 6,325 13495H0
Sid 091 (1x) 16,5"6,5 = 107,250 13495Y0
Anbau Su 091 (1x) 3,0"9,56 = 28,500 1349520
Walm West 091 (1x) 5,5*2,3/2 = 6,325 13496A0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: | 255,650

255,65 m? == (1= T

02.36.02 L LB Abbr.Untersichtschalung+Traglattung behandelt

Untersichtsschalung aus impragniertem Holz einschlieflich
Traglattenkonstruktion.

Behandelter Holzabfall 0,025 t/m2
Mengenermittiung: 02.36.02 L Abbr.Untersichtschalung+Traglattung behandelt

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Satteldach Bestand
Nord 091 (1x) 16,5*0,7 = 11,550 13496C0
Giebe Ost 091 (1x) (5,5+3,0+3,5)*0,7 = 8,400 13496D0
Sud 091 (1x) 16,5*0,7 = 11,550 13496E0
Gieb West 091 (1x) (5,5+3+6,5)*0,7 = 10,500 13496F0
US Balkon 091 (1x) 32 = 6,000 13496G0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m2: ‘ 48,000

Lohn

Sonstiges......ccceeeenns

48 m? EP..oees GP e,

02.36.04 A LB  Abbr.Lattung Vollholz 3x5cm b.20cm unbehandelt
Unbehandelter Holzabfall 0,01 t/m2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.36 Abbruch Holzbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 02.36.04 A Abbr.Lattung Vollholz 3x5cm b.20cm unbehandelt

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ERDGESCHOSS

Zi NW 091 (1x) 16 = 16,000 13471EQ
Zi SW 091 (1x) 10,1 = 10,100 13471F0
ZiNO 091 (1x) 20,6 = 20,600 13471G0
Eing Ost 091 (1x) 7= 7,000 13471HO
wcC 091 (1x) 1,2+1,3 = 2,500 13471Y0
WC Windf 091 (1x) 3,15+2,45 = 5,600 13471Z0
OBERGESCHOSS

Zi Nord 091 (1x) 20,32 = 20,320 13472C0
Diele Kii 091 (1x) 17+49,7 = 26,700 13472D0
FASSADE

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus
Wandstarke 1,2 m EG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13512G0
Wandstarke 0,85 m OG
Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,3 = 17,160 13512Y0
Wandstarke 0,52 m DG, h 2,2
Teilmenge 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 13513A0
Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV
Teilmenge 091 (1x) 4,5*3,8*2= 34,200 1365820
(Zeilenanzahl:22) Gesamt m2: | 187,220

Lohn ...

Sonstiges........cccceennee.

187,22 m? EP..oes GP e,

02.36.04 H LB Abbr.Konterlattung Vollholz 8x8cm i.20-25cm unbehandelt
Unbehandelter Holzabfall 0,01 t/m?

Mengenermittlung: 02.36.04 H Abbr.Konterlattung Vollholz 8x8cm (i.20-25¢cm unbehandelt
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

FASSADE
Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus
Wandstéarke 1,2 m EG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13513F0
Wandstéarke 0,85 m OG
Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,3 = 17,160 13513H0
Wandstéarke 0,52 m DG, h 2,2
Teilmenge 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 1351320
(Zeilenanzahl:9) Gesamt m2: ‘ 44,200

44,2 m? EP..ooviieie (€]

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
LV 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.36 Abbruch Holzbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.36.07 A LB Abbr.Steildach Vollholz/Konstr-vollholz unbehandelt
Von einem Pult-, Sattel-, Walm-, Krlippelwalm-, Zelt- oder
Mansardtragwerk (Steildach).
Unbehandelter Holzabfall 0,03 t/m?2
Mengenermittlung: 02.36.07 A Abbr.Steildach Vollholz/Konstr-vollholz unbehandelt
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Satteldach Bestand
inkl. Pultdach ANbau
Dachflache
Nord 091 (1x) 16,5"6,5 = 107,250 13497CO
Walm Ost 091 (1x) 5,5*2,3/2 = 6,325 13497D0
Sid 091 (1x) 16,5"6,5 = 107,250 13497E0
Anbau Si 091 (1x) 3,079,5 = 28,500 13497F0
Walm West 091 (1x) 5,5*2,3/2 = 6,325 13497G0
(Zeilenanzahl:8) Gesamt m2: ‘ 255,650
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
255,65 m? EP..oees (] R
02.36.11 A LB Abbr.Stufe Vollholz behandelt
Behandelter Holzabfall 0,02 t/m
Mengenermittlung: 02.36.11 A Abbr.Stufe Vollholz behandelt
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13498E0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 5,000
5m EP..oees (€] =
02.36.12 A LB Abbr.Trennwand Latten Vollholz unbehandelt
Wand mit Latten.
Unbehandelter Holzabfall 0,02 t/m?2
Mengenermittlung: 02.36.12 A Abbr. Trennwand Latten Vollholz unbehandelt
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13191B0O
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 10,000
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
10 m? EP..oes GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.36 Abbruch Holzbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.36.13 A Z Abbr. Sdulen aus Holz

abgerechnet in Laufmeter/Héhe der Saule
Mengenermittlung: 02.36.13 A Abbr. Séulen aus Holz

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Bestand innen
Stuhlsaulen
h2,2 091 (1x) 4*2,2 = 8,800 13171B0
h2,6 091 (1x) 4*2,6 = 10,400 13171CO
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m: ‘ 19,200

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

19,2 m == (=T

02.36.17 A Z  Abbr.Riegelwand b.10cm nicht impragniert

Bis zu einer Konstruktionsdicke von 10 cm, aus nicht
impragniertem Holz.

Stoffgruppe: Holzabfalle 0,01 t/m2.
Mengenermittlung: 02.36.17 A Abbr.Riegelwand b.10cm nicht imprégniert

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
best. Innen
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13231B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 5,000
Lohn ..
Sonstiges........cccceenee.
5 m? EP. GP oo

02.36.17 C Z  Abbr.Riegelwand b.10 - 15 cm nicht impréagniert

Bis zu einer Konstruktionsdicke von 10 bis 15 cm, aus nicht
impragniertem Holz.
Stoffgruppe: Holzabfalle 0,01 t/m2.

Mengenermittlung: 02.36.17 C Abbr.Riegelwand b.10 - 15 cm nicht imprégniert

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
DG - Wand zu Zimmer West
Teilmenge 091 (1x) 8,3%(5,7+2,3)/12 = 33,200 13497Y0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: [ 33,200
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
33,2 m? EP..o GP .

*** Eventualpos.

02.36.19 A LB Abbr.Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz b.30cm
Behandelter Holzabfall 0,005 t/m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.36 Abbruch Holzbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 02.36.19 A Abbr. Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz b.30cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Satteldach Bestand
Giebe Ost 091 (1x) (5,5+3,0+3,5)*0,7 = 8,400 13498A0
Gieb West 091 (1x) (5,5+3+6,5)*0,7 = 10,500 13498B0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m: ‘ 18,900

Lohn .

Sonstiges.....cccceeennees

18,9 m EP.oos - Nur EP -

02.36.19B LB Abbr.Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz {i.30-50cm

Behandelter Holzabfall 0,005 t/m
Mengenermittlung: 02.36.19 B Abbr. Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz ii.30-50cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ann 091 (1x) 1= 1,000 13498C0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: [ 1,000
Lohn ...
Sonstiges......ccccecenne.
1m EP GP i

02.36.21 D LB Abbr.Dachflachenfenster b.1m2

Dachflachenfenster, einschlielich der Leibungsbekleidung.
Stocklichte bis 1 m2.
Baustellenabfélle 0,02 t/ST

Mengenermittlung: 02.36.21 D Abbr.Dachfldchenfenster b.1m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 4= 4,000 13498F0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Stk: ‘ 4,000

4 Stk EP GP

02.36.21 K LB Abbr.Dachaus-u.Einstieg b.0,5m2

Dachaus- und Einstieg.
Baustellenabfalle 0,02 t/ST

Mengenermittlung: 02.36.21 K Abbr.Dachaus-u.Einstieg b.0,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13498G0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Stk: ‘ 2,000

2 Stk EP GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.36 Abbruch Holzbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Aus Mineralwolle.

(g.A).

02.36.24 B LB  Abbr.WD Mineralwolle b.10cm (g.A)

Kinstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefahrlicher Abfall

Mineralwolle (KMF gefahrlicher Abfall) 0,02 t/m2

Mengenermittlung: 02.36.24 B Abbr. WD Mineralwolle b.10cm (g.A)
Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Dachgeschossflache

Teilmenge 091 (1x) 16%9,5 =

152,000 13498Y0

FASSADE

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus

Wandstarke 1,2 m EG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0 =

15,600 13511HO

Wandstéarke 0,85 m OG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,3 =

17,160 1351120

Wandstarke 0,52 m DG, h 2,2

Teilmenge 091 (1x) 5,2*2,2 =

11,440 1351280

(Zeilenanzahl:11) Gesamt m2: | 196,200

196,2 m? EP GP
ULG 02.36 Abbruch Holzbau SUMME ..ccrircrr s
02.44 ULG Abbruch Fassaden-Warmedammplatten
02.44.01 A LB Strippen vor dem Abtragen (WD)
Mengenermittlung: 02.44.01 A Strippen vor dem Abtragen (WD)
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

FASSADE

Aussenwandabbruch bei neuem Stiegenhaus

Wandstarke 1,2 m EG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,0 =

15,600 13511A0

Wandstéarke 0,85 m OG

Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,3 =

17,160 13511C0O

Wandstéarke 0,52 m DG, h 2,2

Teilmenge 091 (1x) 5,2*2,2 =

11,440 13511E0

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 4,5*3,8=

17,100 13659D0

(Zeilenanzahl:10)

Gesamt m?: | 61,300

61,3 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.44 Abbruch Fassaden-Warmedammplatten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.44.03 A LB Abtragen Fassaden-WD aus Mineralwolle b.5cm

Kinstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefahrlicher
Abfall.
Mineralwolle 0,01 t/m3

Mengenermittiung: 02.44.03 A Abtragen Fassaden-WD aus Mineralwolle b.5cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 4,5%(3,8-1,0)*0,05*2=

1,260 1365720

(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: |

1,260

02.44.05 A LB Abtragen Fassaden-WD aus EPS b.5cm
EPS 0,003 t/m?3

1,26 m* EP..oos GP

Mengenermittlung: 02.44.05 A Abtragen Fassaden-WD aus EPS b.5cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV
Sockel 091 (1x)  4,5%(1,0)*0,05*2= 0,450 13658B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: | 0,450

0,45 m? EP..oes (€]
ULG 02.44 Abbruch Fassaden-Warmedammplatten SUMME ..ccrrr

02.91 ULG Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen

029111 A LB Transp./Verw./Dep.Betonabbruch

Betonabbruch.
Mengenermittlung: 02.91.11 A Transp./Verw./Dep.Betonabbruch
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

lIt. Berechnung siehe Unterlage

Teilmenge 091 (1x) 110,669 =

110,669 13454C0

(Zeilenanzahl:2) Gesamt t: ‘

110,669

Lohn ..l

Sonstiges......cccceeens

029111 B LB Transp./Verw./Dep.Asphaltabbruch
Asphaltabbruch.

Ubertrag: ...

110,669 t EP..oos GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.91 Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 02.91.11 B Transp./Verw./Dep.Asphaltabbruch
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
lIt. Berechnung siehe Unterlage
Teilmenge 091 (1x) 227,38 = 227,380 13454E0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt t: [ 227,380
Lohn
Sonstiges......cccceeens
227,38 t EP..oes GP o
029111 C LB Transp./Verw./Dep.behandelte Holzabfille
Behandelte Holzabfalle
Mengenermittlung: 02.91.11 C Transp./Verw./Dep.behandelte Holzabfélle
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
lIt. Berechnung siehe Unterlage
Teilmenge 091 (1x) 6,761 = 6,761 13454G0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt t: 6,761
Lohn
Sonstiges.......cccecenn.
6,761 t EP..os GP e,
029111 D LB Transp./Verw./Dep.unbehandelte Holzabfille
Unbehandelte Holzabfalle
Mengenermittlung: 02.91.11 D Transp./Verw./Dep.unbehandelte Holzabfélle
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
lIt. Berechnung siehe Unterlage
Teilmenge 091 (1x) 18,77 = 18,770 13454Y0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt t: ‘ 18,770
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
18,77 t EP..oees GP e,
029111 E LB Transp./Verw./Dep.Metallabfille
Metallabfalle.
Mengenermittlung: 02.91.11 E Transp./Verw./Dep.Metallabfélle
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
lIt. Berechnung siehe Unterlage
Teilmenge 091 (1x) 2,48 = 2,480 13455A0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt t: [ 2,480
Lohn
Sonstiges......cccceeens
248t EP..oees GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 02 Abbruch

ULG 02.91 Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.91.11 F LB Transp./Verw./Dep.Baustellenabfélle

Baustellenabfalle.
Mengenermittlung: 02.91.11 F Transp./Verw./Dep.Baustellenabfélle

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
lIt. Berechnung siehe Unterlage
Teilmenge 091 (1x) 14,62 = 14,620 13455C0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt t: ‘ 14,620
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
14,62 t == GP oo,

029111 G LB Transp./Verw./Dep.mineralischer Bauschutt

Mineralischer Bauschutt.
Mengenermittlung: 02.91.11 G Transp./Verw./Dep.mineralischer Bauschutt

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
lIt. Berechnung siehe Unterlage
Teilmenge 091 (1x) 303,79 = 303,790 13455E0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt t: [ 303,790
Lohn ...,
Sonstiges......cccceeens
303,79 t EP..oeis GP e

02.91.11 H LB Transp./Verw./Dep.kiinstl.Mineralfasern KMF

Kinstliche Mineralfasern (KMF) als nicht gefahrlicher Abfall.
Mengenermittlung: 02.91.11 H Transp./Verw./Dep.kiinstl.Mineralfasern KMF

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
lIt. Berechnung siehe Unterlage
Teilmenge 091 (1x) 0,69 = 0,690 13455G0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt t: [ 0,690

Lohn ...

Sonstiges.......cccocenne.

0,69t EP..oees (] RN

02.91.111 LB Transp./Verw./Dep.kiinstl.Mineralfasern KMF (gefihrlich)

Kunstliche Mineralfasern (KMF) als gefahrlicher Abfall
(gefahrlich).
Mengenermittlung: 02.91.11 | Transp./Verw./Dep.kiinstl.Mineralfasern KMF (geféhrlich)

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

lIt. Berechnung siehe Unterlage

Teilmenge 091 (1x) 6,97 = 6,970 13455Y0

(Zeilenanzahl:2) Gesamt t: [ 6,970
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 02 Abbruch
ULG 02.91 Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
6,97 t EP.oos GP i

02.91.11 J LB Transp./Verw./Dep.EPS

Aus expandierten oder extrudierten
Polystyrolhartschaumplatten, EPS, als nicht gefahrlicher Abfall.
Mengenermittlung: 02.91.11 J Transp./Verw./Dep.EPS

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
lIt. Berechnung siehe Unterlage
Teilmenge 091 (1x) 0,35 = 0,350 13456A0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt t: | 0,350
Lohn ...
Sonstiges......ccccecenne.
0,35t EP..ooviieie (] RN

02.91.11 M LB Transp./Verw./Dep.Asbestabfille

Asbestabfalle.
Mengenermittlung: 02.91.11 M Transp./Verw./Dep.Asbestabfélle

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
lIt. Berechnung siehe Unterlage
Teilmenge 091 (1x) 6,39 = 6,390 13456C0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt t: 6,390

Lohn ..

Sonstiges......ccceeeenns

6,39 t EP..oees GP .,

ULG 02.91 Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen SUMME ..o
LG 02 Abbruch SUMME ..o,

03 LG Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

03.01 ULG Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs

03.01.21C LB Oberboden m.Grasnarbe b.30cm

Mit Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder
abschieben und seitlich im Baustellenbereich zwischenlagern.
Abgerechnet wird die abgetragene Flache.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen
ULG 03.01 Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 03.01.21 C Oberboden m.Grasnarbe b.30cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Gartenbereich
Teilmenge 091 (1x)  30= 30,000 13301BO
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: | 30,000

30 m? EP..oes GP oo
ULG 03.01 Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs SUMME ...

03.02 ULG Aushub Baugrube (Grube)

03.02.01 A LB  Aushub Grube 0-1,25m

Mengenermittlung: 03.02.01 A Aushub Grube 0-1,25m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

ehemaligen Garten abgraben
Teilmenge 091 (1x) 1,2"8*9 = 86,400 13311B0O

Abgraben fur neuen Hauseingang

Teilmenge 091 (1x) 2,8%(5,2+1,0*2) = 20,160 13311DO
unter Terrasse seeseitig
Teilmenge 091 (1x) 1,2"6,00%1,5 = 10,800 13524CO0
Vorplatz vor Technikraum seeseitig
Teilmenge 091 (1x) 1,0"2,00*3,5 = 7,000 13525B0
best. Garage
Teilmenge 091 (1x) 0,8*6,5%4,8 = 24,960 1352520
(Zeilenanzahl:11) Gesamt m?: | 149,320

Lohn

Sonstiges......cccceeeennne

149,32 m?® EP.oos GP i

03.02.01 B LB  Aushub Grube 0-3m
Mengenermittlung: 03.02.01 B Aushub Grube 0-3m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 13321B0
bei ehem. Garten

Teilmenge 091 (1x) 1,7%6,00%4,5 = 45,900 13523E0

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
Ubergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 2,70 m DN

Teilmenge 091 (1x) 571,5= 8,550 13634CO0
(Zeilenanzahl:8) Gesamt m3: | 74,450
Lohn ..
Sonstiges......cccceeens
74,45 m* EP..oooi GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

ULG 03.02 Aushub Baugrube (Grube)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.03 A LB  Aushub schuttgefiillter Raume

Mengenermittlung: 03.02.03 A Aushub schuttgefiillter Rdume

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 8*0,9*1,2 = 8,640 13631E0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: ‘ 8,640
8,64 m? EP..oees (€] =
03.02.21 A LB Feinplanum Baugrube
Von Baugrubensohlen und sonstigen Flachen.
Mengenermittlung: 03.02.21 A Feinplanum Baugrube
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ges EG 091 (1x) 126 = 126,000 13473Y0
bei ehem. Garten
Teilmenge 091 (1x) 6,00*4,5 = 27,000 13524A0
unter Terrasse seeseitig
Teilmenge 091 (1x) 6,00*1,5 = 9,000 13525F0
Vorplatz vor Technikraum seeseitig
Teilmenge 091 (1x) 2,00*3,5 = 7,000 13525H0
best. Garage
Teilmenge 091 (1x) 6,5%4,8 = 31,200 13526D0
(Zeilenanzahl:9) Gesamt m2: ‘ 200,200
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
200,2 m? EP..oees (] R
ULG 03.02 Aushub Baugrube (Grube) SUMME ..o
03.03 ULG Aushub Fundamente
03.03.01 A LB  Aushub Fundament 0-1,25m
Mengenermittiung: 03.03.01 A Aushub Fundament 0-1,25m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
FUNDAMENTE
Fundament Garage RHV neu Berechnung Aushub (1,1+1,9)*0,70*0,5 = 1,05
F1 091 (1x) (4*2+5*2)*1,05 = 18,900 13527G0
Fundament Gartenmauer neu Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84
F2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,84 = 9,131 1354320
Fundament Stiege neu Ost Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen
ULG 03.03 Aushub Fundamente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 03.03.01 A Aushub Fundament 0-1,25m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
F3 091 (1x) (1,85+1,2+7,2+0,9)*0,84 = 9,366 13559D0
Voute unter Stiegenhaus Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84
Voute 091 (1x) (5)*0,84 = 4,200 13631HO
(Zeilenanzahl:12) Gesamt m?: | 41,597
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
41,597 m? EP..o GP o
03.03.01B LB Aushub Fundament 0-3m
Mengenermittlung: 03.03.01 B Aushub Fundament 0-3m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2*2*3 = 12,000 1335520
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: [ 12,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
12 m? EP..oes GP s
03.03.02 A LB  Aushub Unterfangungen 0-1,25m
Mengenermittlung: 03.03.02 A Aushub Unterfangungen 0-1,25m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
rund um best. Gebaude
Berechnung Aushub - Fundamentfreilegung (1,6+1,05)*1,00*0,5 = 1,325
Ost 091 (1x) 1,325%(1,5+4,2+6+2) = 18,153 13361A0
Sid 091 (1x) 1,325%(1,75+9,5+2,5+6,5) = 26,831 13361D0
West 091 (1x) 1,325%(10,5) = 13,913 13361E0
Nord 091 (1x) 1,325%(17) = 22,525 13361F0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m3: ‘ 81,422
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
81,422 m? EP.oos GP e,
03.03.07 A LB Az Aushub Fund.f.Leitungsquer.b.0,5m
Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit.
Hohenlage der Leitung tUber Baugrubensohle: It
Leitungsfurungsplan_
Leitungsart: _Zuleitung Elektro bzw. H20 _
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen
ULG 03.03 Aushub Fundamente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 03.03.07 A Az Aushub Fund.f.Leitungsquer.b.0,5m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Zuleitungen
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13356B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 2,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
2 Stk EP..oes GP o
03.03.07 B LB Az Aushub Fund.f.Leitungsquer.ii.0,5-1m
Bei Leitungen oder Leitungstrassen tber 0,5 bis 1 m breit.
Hoéhenlage der Leitung Uber Baugrubensohle: _It. Bestand -
siehe Leitungserhebung_
Leitungsart: _Fernwarme und Fakalkanal_
Mengenermittlung: 03.03.07 B Az Aushub Fund.f.Leitungsquer.i.0,5-1m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Zuleitungen
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13356D0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 2,000
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
2 Stk EP..oes GP s
03.03.21 A LB Feinplanum Fundamente
Bei Fundamenten.
Mengenermittiung: 03.03.21 A Feinplanum Fundamente
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
rund um best. Gebaude
Berechnung Aushub - Fundamentfreilegung 1,05
Ost 091 (1x) 1,5%(1,5+4,2+6+2) = 20,550 13527C0
Sud 091 (1x) 1,5%(1,75+9,5+2,5+6,5) = 30,375 13527D0
West 091 (1x) 1,5%(10,5) = 15,750 13527EQ
Nord 091 (1x) 1,5%(17) = 25,500 13527F0
FUNDAMENTE
Fundament Garage RHV neu Berechnung Aushub (1,1+1,9)*0,70*0,5 = 1,05
F1 091 (1x) (4*2+5*2)*1,05 = 18,900 13528F0
Fundament Gartenmauer neu Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84
F2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,8 = 8,696 13545F0
Fundament Stiege neu Ost Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

ULG 03.03 Aushub Fundamente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 03.03.21 A Feinplanum Fundamente

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
F3 091 (1x) (1,85+1,2+7,2+0,9)*0,8 = 8,920 13560D0

Voute unter Stiegenhaus Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

Voute 091 (1x) (5)"0,8 = 4,000 13632C0
(Zeilenanzahl:19) Gesamt m?: | 132,691
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
132,691 m? EP.oii e GP o
ULG 03.03 Aushub Fundamente SUMME ..o

03.04 ULG Bodenaustausch

03.04.01 X LB Bodenaustausch A"_150 kN/m?’
Mengenermittlung: 03.04.01 X Bodenaustausch A”_150 kN/m?

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Voute unter Stiegenhaus Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84
Voute 091 (1x) (5)*1*0,8 = 4,000 13971CO
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: ‘ 4,000

Lohn

Sonstiges......ccceeeenns

4 m? EP.oos GP e

ULG 03.04 Bodenaustausch SUMME ..o

03.51 ULG Einbau (flachig) von Schiittungen in Gruben

03.51.01 A LB Einbau fl.Schiittung Rundkies b.50cm
Kérnung 16/32 mm oder 32/63 mm (z.B. gewaschener

Rundkies)
Mengenermittlung: 03.51.01 A Einbau fl.Schiittung Rundkies b.50cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 4*1,5%1,8 = 10,800 13627F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: ‘ 10,800
10,8 m* (= GP oo,

03.51.01 B LB Einbau fl.Schiittung Dranmaterial b.50cm
Kérnung bis 32 mm (Dranmaterial).

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen
ULG 03.51 Einbau (flachig) von Schittungen in Gruben
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 03.51.01 B Einbau fl.Schiittung Drénmaterial b.50cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
FUNDAMENTE
Fundament Garage RHV neu Berechnung aus Aushub = 0,52
F1 091 (1x) (4*2+5*2)*0,52 = 9,360 13541Y0
Wand bei Zugangsrampe Ost in Biro 1 und 2
Hinterf. 091 (1x) (5,270,9)*1,45 = 6,786 13591F0
Wand bei Zugang Ost in Technik
Hinterf. 091 (1x) (1,5"1,2)*0,95 = 1,710 13591Y0
(Zeilenanzahl:9) Gesamt m3: | 17,856
17,856 m® EP..o GP i

03.51.02 A LB Einbau fl.Schiittung Frostschutz+verdichten

Von Gesteinskérnungen als Schittmaterial.

Aus nicht korngestuften Frostschutzmaterial, Schichtdicke bis

30 cm.
Mengenermittlung: 03.51.02 A Einbau fl.Schiittung Frostschutz+verdichten
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Bodenplatten neu

Garage RHV und Abstellraum

Teilmenge 091 (1x) 3,65"4,55%0,25 = 4,152 13542D0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m3: | 4,152
Lohn ...
Sonstiges......ccccceeens
4,152 m?® EP..oes GP e,
03.51.02 E Z  Einbau fl.Schiittung Glasschaumschotter + verdichten
Aus Glasschaumschotter, Schichtdicke bis 50 cm.
Mengenermittlung: 03.51.02 E Einbau fl.Schiittung Glasschaumschotter + verdichten
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
EG innen gesamt 0,25 cm Dicke
ges EG 091 (1x) 112*0,25+6%0,25= 29,500 13514B0
Umlaufend innen bei den Aussenwanden auslaufend zu den
Fundamenten
Teilmenge 091 (1x) 1,5%0,5/2*50 = 18,750 13514F0
m BEreich Stiegen NEU
Teilmenge 091 (1x) 40*0,25 = 10,000 13514Y0
(Zeilenanzahl:9) Gesamt m3: ‘ 58,250
58,25 m? EP..oees (€] =
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

ULG 03.51 Einbau (flachig) von Schittungen in Gruben

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
ULG 03.51 Einbau (flachig) von Schiittungen in Gruben SUMME ..ccrrr

03.61 ULG Hinterfiillen von Gruben

03.61.01 A LB Hinterfiillen Grube Aushub+verdichten

Mit zwischengelagertem Aushubmaterial, in Lagen einbringen
und der projektgemafen Nutzung entsprechend verdichten (fur
nicht befestigte Flachen).
Mengenermittlung: 03.61.01 A Hinterfiillen Grube Aushub+verdichten
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

unter Bodenplatte Gebaude neu bzw. Terrassen

Fundament Gartenmauer neu aus Berechnung Aushub = 0,52
F2 091 (1x)  (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,52 = 5,652 13558B0

Fundament Stiege neu Ost aus Berechnung Aushub = 0,52
F3 091 (1x)  (1,85+2,3+14,3+0,9)*0,52 = 10,062 13563D0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Biro 1 und 2
- Hilfswert 091 (1x) (5,270,9)*1,45 = (6,786) 13590D0

Wand bei Zugang Ost in Technik

- Hilfswert 091 (1x) (1,5*1,2)*0,95 = (1,710) 13590G0
(Zeilenanzahl:13) Gesamt m3: | 15,714
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
15,714 m* EP.oii e, GP o
ULG 03.61 Hinterfiillen von Gruben SUMME ..o

03.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial

03.91.05A LB Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein

Fir reines Aushubmaterial, das gemaR Deponieverordnung die
Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhalt.
Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)
Mengenermittlung: 03.91.05 A Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Berechnung Aushub und Einbau
bei ehem. Garten

Teilmenge 091 (1x) 1,3*6,00%4,5 = 35,100 13523Y0
ehemaligen Garten abgraben
Teilmenge 091 (1x) 1,2*8*9 = 86,400 13524E0

Abgraben fir neuen Hauseingang
Teilmenge 091 (1x)  2,8%(5,2+1,0*2) = 20,160 13524H0

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

ULG 03.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 03.91.05 A Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
unter Terrasse seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 1,2"6,00%1,5 = 10,800 1352470
Vorplatz vor Technikraum seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 1,0"2,00*3,5 = 7,000 13525D0
best. Garage

Teilmenge 091 (1x) 0,8"6,5%4,8 = 24,960 13526B0

rund um best. Gebaude
Berechnung Aushub - Fundamentfreilegung (1,6+1,05)*1,00*0,5 = 1,325

Ost 091 (1x) 1,325%(1,5+4,2+6+2) = 18,153 13526G0
Sid 091 (1x) 1,325%(1,75+9,5+2,5+6,5) = 26,831 13526H0
West 091 (1x) 1,325%(10,5) = 13,913 13526Y0
Nord 091 (1x) 1,325%(17) = 22,525 13526270
FUNDAMENTE

Fundament Garage RHV neu Berechnung Aushub (1,1+1,9)*0,70*0,5 = 1,05

F1 091 (1x) (4*2+5*2)*1,05 = 18,900 13528B0

Fundament Gartenmauer neu Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84
F2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,84 = 9,131 13548H0
Hinterf. 091 (-1x)  (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,52 = -5,652 13558D0

Fundament Stiege neu Ost Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84
F3 091 (1x)  (1,85+2,3+14,3+0,9)*0,84 = 16,254 13560A0
Hinterf. 091 (-1x)  (1,85+2,3+14,3+0,9)*0,52 = -10,062 13563E0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Biro 1 und 2
$Hinterf. 091 (-1x)  (5,2*0,9)1,45 = (-6,786) 13590Z0

Wand bei Zugang Ost in Technik
$Hinterf. 091 (-1x)  (1,5%1,2)0,95 = (-1,710) 13591C0

Voute unter Stiegenhaus Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84
Voute 091 (1x)  (5)*0,84 = 4,200 13632F0

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
Ubergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 2,90 m DN

It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 571,56 = 8,550 1364320
Teilmenge 091 (-1x)  6,45*1,15 = -7,418 13644A0

It. Annahme 10% der Summe unter 05A (berechnung vor Abzug!!)

Teilmenge 091 (-1x)  300*0,1 = -30,000 14471B0
(Zeilenanzahl:50) Gesamt m3: | 269,745

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen
ULG 03.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
269,745 m? EP.oos GP i

03.91.06 A LB Transp./Verw./Dep.Aushub Grube (nicht deponierbar)

Fir nicht gefahrliches verunreinigtes Aushubmaterial, das
gemalf’ Deponieverordnung keine Deponieklasse einhalt.
Schlisselnummer (SNR) gemal Gutachten: k. A._

Mengenermittlung: 03.91.06 A Transp./Verw./Dep.Aushub Grube (nicht deponierbar)

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme 10% der Summe unter 05A
Teilmenge 091 (1x) 300%0,1 = 30,000 14461B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: | 30,000

30 m? EP..ooviieie (€] =

03.91.11C LB Transportieren u.Verwerten Oberboden

Transportieren und verwerten.
Mengenermittlung: 03.91.11 C Transportieren u.Verwerten Oberboden

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Gartenbereich
Teilmenge 091 (1x) 30%0,2 = 6,000 13625F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: 6,000

Lohn

Sonstiges......ccceeeenns

6 m? EP. GP i

ULG 03.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial SuUMME ...
LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen SUMME ...

04 LG Geriiste

04.18 ULG System-Geriiste

04.18.01 A LB System-G.
Mengenermittlung: 04.18.01 A System-G.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
NOrd 091 (1x) 140 = 140,000 13673A0
Ost 091 (1x) 101+15 = 116,000 13673B0

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 04 Geruste
ULG 04.18 System-Geriste
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 04.18.01 A System-G.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Sud 091 (1x) 55+18+5+44= 122,000 13673CO
West 091 (1x) 83+15 = 98,000 13673D0
Uberstand 1 m gerechnet
Teilmenge 091 (1x) 1,0"2%8,5+1,0*2*10,5 +1*6= 44,000 13673F0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m2: ‘ 520,000
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
520 m? EP..o (]
04.18.01 B LB System-G.Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsuberlassung.
Mengenermittlung: 04.18.01 B System-G.Gebrauchsiiberl.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
insgesamt 6 Mo Standzeit
$NOrd 091 (1x) 140 = (140,000) 13674D0
$O0st 091 (1x) 101+15 = (116,000) 13674E0
$Sid 091 (1x) 55+18+5+44= (122,000) 13674F0
West 091 (1x) 83+15 = 98,000 13674G0
Uberstand 1 m gerechnet
- Hilfswert 091 (1x) 1,072*8,5+1,0*2*10,5 +1*6= (44,000) 13674Y0
Teilmenge 091 (1x) (140+116+122+98+44)*6*4 = 12 480,000 1367420
(Zeilenanzahl:8) Gesamt VE: | 12 578,000
Lohn
Sonstiges......ccccecenne.
12 578 VE EP.oos GP e,
04.18.03 A LB System-G.m.Konsolen b.35cm
Mengenermittlung: 04.18.03 A System-G.m.Konsolen b.35cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
w 091 (1x) 8,5%2+2,5*2 = 22,000 13680B0
N 091 (1x) 18*2 = 36,000 13680C0
O 091 (1x) 10,5*2+2,5*5 = 33,500 13680D0
S 091 (1x) 17,6*2+8*2 = 51,200 13680E0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m2: [ 142,700
142,7 m? EP..oes (€]
04.18.03 B LB System-G.m.Konsolen b.35cm Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsuberlassung.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 04 Geruste
ULG 04.18 System-Geriste
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 04.18.03 B System-G.m.Konsolen b.35cm Gebrauchstiberl.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
6 Wochen
s$wW 091 (1x) 8,5"2+2,5*2 = (22,000) 1368020
$N 091 (1x) 18*2 = (36,000) 13681A0
$0 091 (1x) 10,5*2+2,5*5 = (33,500) 13681B0
$S 091 (1x) 17,6*2+8*2 = (51,200) 13681CO0
Teilmenge 091 (1x) (22+36+33,5+51,2)*6 = 856,200 13681D0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt VE: ‘ 856,200
856,2 VE EP..oees GP i
04.18.05 A LB System-G.als Systemleer-Geriist f.Dachfanggeriist
Hohe in Bezug zur Traufe: _rundumlaufend Traufe und
Ortgang_
Mengenermittiung: 04.18.05 A System-G.als Systemleer-Gertist f.Dachfanggertist
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ges. Dachumfang Hauptdach
Teilmenge 091 (1x) 55%1,2 = 66,000 13376Y0
Umfang 3 seitig Pultdach
Teilmenge 091 (1x) 15*1,2 = 18,000 13376Y7
Dach RHV- Dachumfang
Teilmenge 091 (1x) 18*1,2 = 21,600 13677B0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: ‘ 105,600
Lohn
Sonstiges......ccccecenne.
105,6 m? EP..os GP e,
04.18.05B LB System-G.als Systemleer-Geriist f.Dachfangger Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsuberlassung.
Mengenermittlung: 04.18.05 B System-G.als Systemleer-Geriist f.Dachfangger Gebrauchstiberl.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ges. Dachumfang Hauptdach - 8 Wochen
Teilmenge 091 (1x) 55%1,2*8 = 528,000 13677D0
Umfang 3 seitig Pultdach - 5Wochen
Teilmenge 091 (1x) 15*1,2 *5= 90,000 13677F0
Dach RHV- Dachumfang - 4 Wochen
Teilmenge 091 (1x) 18*1,2 *4= 86,400 13677Y0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt VE: | 704,400
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
704,4 VE EP..oees GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 04 Geriiste
ULG 04.18 System-Geriste
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.18.05C Z  Dachfangnetz traufenseitig
Mengenermittlung: 04.18.05 C Dachfangnetz traufenseitig
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Hauptdach
Teilmenge 091 (1x) 17,6+17,8 = 35,400 13377C2
Pultdach
Teilmenge 091 (1x) 8,1= 8,100 13377C4
Dach RHV-
Teilmenge 091 (1x) 4,72 = 9,400 13377C7
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m: | 52,900
Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
52,9 m EP..oes GP o
04.18.05 F Z  Dachfanggeriist ortgangseitig
Abrechnung nach Ifm Geriistung inkl. erforderlicher Wehren
nach gesetzlicher Vorschrift.
Mengenermittlung: 04.18.05 F Dachfanggertist ortgangseitig
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Hauptdach
Teilmenge 091 (1x) 7*4 = 28,000 13678Y0
Pultdach
Teilmenge 091 (1x) 2,62 = 5,200 13679A0
Dach RHV-
Teilmenge 091 (1x) 2,7*2 = 5,400 13679CO0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m: ‘ 38,600
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeenns
38,6 m EP..oees GP e,
04.18.11 A LB Az System-G.f.Eckausbildungen
Fir Eckausbildungen bei Aufienecken von Gebauden.
Abgerechnet wird die Gerlisthdhe.
Mengenermittlung: 04.18.11 A Az System-G.f.Eckausbildungen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 9*2+7*2+8*2 = 48,000 10670A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: | 48,000
Lohn ..
Sonstiges........cccceenneee.
48 m EP..oes GP s
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 04 Geriliste

ULG 04.18 System-Geriste

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.18.31 A LB Schutznetz System-G.
Als Schutznetz oder Schutzvorhang.

Mengenermittlung: 04.18.31 A Schutznetz System-G.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ges. Fassade rundum
NOrd 091 (1x) 140 = 140,000 13682A0
Ost 091 (1x) 101+15 = 116,000 13682B0
Sud 091 (1x) 55+18+5+44= 122,000 13682C0
West 091 (1x) 83+15 = 98,000 13684G0
(Zeilenanzahl:5) Gesamt m2: [ 476,000

476 m? EP GP o,

04.18.31 B LB Schutznetz System-G.Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsuberlassung.

Mengenermittiung: 04.18.31 B Schutznetz System-G.Gebrauchstiberl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
12 Wochen = Halfte der gesamten Standzeit
$NOrd 091 (1x) 140 = (140,000) 1368220
$Ost 091 (1x) 101+15 = (116,000) 13683A0
$Siid 091 (1x) 55+18+5+44= (122,000) 13683B0
$West 091 (1x) 83+15 = (98,000) 13683C0
Teilmenge 091 (1x) (140+116+122+98)*12 = 5712,000 13683D0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt VE: |  5712,000

5712 VE EP GP i

04.18.31C LB Schutzplane System-G.
Als Schutzplane aus armiertem Kunststoff.

Mengenermittlung: 04.18.31 C Schutzplane System-G.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ges. Fassade rundum
NOrd 091 (1x) 140 = 140,000 13684Y0
Ost 091 (1x) 101415 = 116,000 1368470
Sid 091 (1x) 55+18+5+44= 122,000 13685A0
West 091 (1x) 83+15 = 98,000 13685B0
(Zeilenanzahl:5) Gesamt m2: ‘ 476,000

476 m? EP GP

04.18.31D LB Schutzplane System-G.Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsuberlassung.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 04 Geruste

ULG 04.18 System-Geriste

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 04.18.31 D Schutzplane System-G.Gebrauchsiiberl.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
6Wochen = Halfte der gesamten Standzeit

$NOrd 091 (1x) 140 = (140,000) 13684B0
$Ost 091 (1x) 101+15 = (116,000) 13684C0
$Siid 091 (1x) 55+18+5+44= (122,000) 13684D0
$West 091 (1x) 83+15 = (98,000) 13684E0
Teilmenge 091 (1x) (140+116+122+98)*6 = 2 856,000 13684F0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt VE:| 2 856,000

2 856 VE EP.oos GP oo,

ULG 04.18 System-Geriiste SUMME ..o
LG 04 Geriiste SUMME ...

06 LG AufschlieBung, Infrastruktur

06.01 ULG Graben fiir Leitungen und Schéachte

06.01.01 A LB  Aushub Graben 0-1,25m

Mengenermittiung: 06.01.01 A Aushub Graben 0-1,25m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu im Gebaude

Tiefe 0,98 cm, Breite im Mittel 1,06 cm

Berechnung Aushub (0,5+1,63)*0,98*0,5 = 1,05

Teilmenge 091 (1x) (11,33)*1,05 = 11,897 13649A0

FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150
Tiefe 0,98 cm, Breite im Mittel 1,06 cm
Berechnung Aushub (0,5+1,63)*0,98%0,5 = 1,05

Strang 1
Teilmenge 091 (1x) (14,5)*1,05 = 15,225 13658H0
Strang 2
Teilmenge 091 (1x) (8,2)*1,05 = 8,610 13664H0
Strang 3
Teilmenge 091 (1x) (3,1)*1,05 = 3,255 13668A0
Strang 4
Teilmenge 091 (1x) (4,2)*1,05 = 4,410 13671CO
Strang 5
Teilmenge 091 (1x) (3,3)*1,05 = 3,465 13675B0
Strang 6
Teilmenge 091 (1x) (1,05)*1,05 = 1,103 13678A0
Strang 7
Teilmenge 091 (1x) (2,6)*1,05 = 2,730 13681F0

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.01 Graben fur Leitungen und Schachte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 06.01.01 A Aushub Graben 0-1,25m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100

Tiefe 0,98 cm, Breite im Mittel 1,06 cm

Berechnung Aushub (0,5+1,63)*0,98*0,5 = 1,05

Internet

Teilmenge 091 (1x) (10)*1,05 = 10,500 13686F0

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Annahme 30 % der Leitungslange

Tiefe 0,98 cm, Breite im Mittel 1,06 cm

Berechnung Aushub (0,5+1,63)*0,98*0,5 = 1,05

Teilmenge 091 (1x) (2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5)*1,05*0,3 = 18,333 13691B0

ENTLUFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100

Tiefe 0,98 cm, Breite im Mittel 1,06 cm

Berechnung Aushub (0,5+1,63)*0,98*0,5 = 1,05

Entluftung Schluckbrunnen

Teilmenge 091 (1x) (4)*1,05 = 4,200 13695B0

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100

Tiefe 1,2 cm, Breite im Mittel 2,36 cm

Berechnung Aushub (1,66+3,00)*1,2¥0,5 = 2,80

Versorgung Lager RHV

Teilmenge 091 (1x) 82,8 = 22,400 13699A0

ENTWASSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100
Tiefe 0,98 cm, Breite im Mittel 1,06 cm
Berechnung Aushub (0,5+1,63)*0,98*0,5 = 1,05
Oberflachenentwasserung

Teilmenge 091 (1x) (15)*1,05 = 15,750 14041EQ
(Zeilenanzahl:54) Gesamt m3: | 121,878
Lohn .
Sonstiges......cccceeene
121,878 m® EP..oooi GP i

06.01.01 B LB  Aushub Graben 0-3m

Mengenermittiung: 06.01.01 B Aushub Graben 0-3m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Tiefe 1,50 cm, Breite im Mittel 1,35 cm

Berechnung Aushub (0,5+2,23)*1,50*0,5 = 2,05

Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)*2,05 = 37,310 13637C0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m3: | 37,310

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.01 Graben fur Leitungen und Schachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
37,31 m? EP.oos GP i

06.01.01Y Z Az handisch freilegen der Leitungen RHV

héndisch nachgraben bei sémtlichen Leitungen des RHV zum
Pumpwerk.

Mengenermittlung: 06.01.01 Y Az. handisch freilegen der Leitungen RHV
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100

Tiefe 1,2 cm, Breite im Mittel 2,36 cm

Berechnung Aushub (1,66+3,00)*1,2*0,5 = 2,80

Versorgung Lager RHV - handisch angenomen 15% aus Kunettengrabung

Teilmenge 091 (1x)  8*2,8*0,15 = 3,360 15512E0
(Zeilenanzahl:5) Gesamt m3: [ 3,360

3,36 m* EP..oo GP

06.01.04 A LB Az Aushub Graben f.Leitung/quer b.0,5m

Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil bis 0,5
m breit.
Hohenlage der Leitung Uber Grabensohle: _siehe
Aushubposition
Leitungsart: _Regenwasserkanal - Leerrohre__

Mengenermittlung: 06.01.04 A Az Aushub Graben f.Leitung/quer b.0,5m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13951B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 5,000
Lohn
Sonstiges......ccccecenne.
5 Stk EP.oos GP .,

06.01.04 B LB Az Aushub Graben f.Leitung/quer {i.0,5-1m

Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil liegend
uber 0,5 bis 1 m breit.

Hoéhenlage der Leitung Uber Grabensohle: It
Leitungserhebung_

Leitungsart: _Fernwarme - Wasser - Kanal_

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.01 Graben fur Leitungen und Schachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.01.04 B Az Aushub Graben f.Leitung/quer (i.0,5-1m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13961B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 5,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
5 Stk EP..oes GP o

06.01.21 A LB Feinplanum Griben

In Graben.
Mengenermittlung: 06.01.21 A Feinplanum Grdben
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
Ubergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 1,80 m DN

Teilmenge 091 (1x) 2,65 = 2,550 13634F0

Hauptkanal PVC neu
Berechnung Aushub 0,5
Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)*0,5 = 9,100 13637F0

Hauptkanal PVC neu im Gebaude
Berechnung Aushub 0,5

Teilmenge 091 (1x)  (11,33)*0,5 = 5,665 13649F0

FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Strang 1
Teilmenge 091 (1x)  (14,5)*0,5 = 7,250 13659B0
Strang 2
Teilmenge 091 (1x)  (8,2)*0,5 = 4,100 13665D0
Strang 3
Teilmenge 091 (1x) (3,1)*0,5 = 1,550 13668C0
Strang 4
Teilmenge 091 (1x)  (4,2)"0,5 = 2,100 13671HO
Strang 5
Teilmenge 091 (1x)  (3,3)"0,5 = 1,650 13675D0
Strang 6
Teilmenge 091 (1x)  (1,05)*0,5 = 0,525 13678CO
Strang 7
Teilmenge 091 (1x) (2,6)*0,5 = 1,300 13681Y0

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100
Berechnung Aushub 0,5
Internet

Teilmenge 091 (1x) (10)*0,5 = 5,000 13687B0

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG
Annahme 30 % der Leitungslange

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.01 Graben fur Leitungen und Schachte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 06.01.21 A Feinplanum Grdben

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Berechnung Aushub 0,5

Teilmenge 091 (1)  (2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5)*0,5"0,3 =

8,730 13692A0

ENTLUFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100

Berechnung Aushub 0,5

Entluftung Schluckbrunnen

Teilmenge 091 (1x) (4)"0,5 =

2,000 13695G0

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100

Tiefe 1,2 cm, Breite im Mittel 2,36 cm

Berechnung Aushub (1,66+3,00)*1,2*0,5 = 2,80

Versorgung Lager RHV

Teilmenge 091 (1x) 8*1,66=

13,280 13701HO

ENTWASSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

Berechnung Aushub 0,5

Oberflachenentwasserung

Teilmenge 091 (1x) (15)*0,5 =

7,500 14101F0

(Zeilenanzahl:53)

72,3 m? EP..os (]
ULG 06.01 Graben fiir Leitungen und Schéchte SUMME ..o
06.14 ULG Kunststoffrohre
06.14.01 A LB Kunststoffkanalrohr DN100mm
Mengenermittlung: 06.14.01 A Kunststoffkanalrohr DN100mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100
Internet
Teilmenge 091 (1x) (25) = 25,000 13687E0
REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG
Teilmenge 091 (1x) 2+18,5+1+1,241+1+4,5+2,5+1+25,5 = 58,200 13690A0
ENTLUFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100
Entliftung Schluckbrunnen
im Erdr. 091 (1x) 4= 4,000 13696A0
in Fassad 091 (1x) 3= 3,000 13698E0
VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100
Versorgung Lager RHV
Teilmenge 091 (1x) 8*6= 48,000 13741F0

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.02.2023 - Seite 71




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.14 Kunststoffrohre
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 06.14.01 A Kunststoffkanalrohr DN100mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ENTWASSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100
Oberflachenentwasserung
Teilmenge 091 (1x) (15)= 15,000 14111D0O
(Zeilenanzahl:19) Gesamt m: | 153,200
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
153,2 m EP..oeis GP o
06.14.01 C LB Kunststoffkanalrohr DN150mm
Mengenermittlung: 06.14.01 C Kunststoffkanalrohr DN150mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
Hauptkanal PVC neu
Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)= 18,200 13638D0
Hauptkanal PVC neu im Gebaude
Teilmenge 091 (1x) (11,33) = 11,330 1364920
FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150
Strang 1
Teilmenge 091 (1x) (14,5) = 14,500 13659H0
Strang 2
Teilmenge 091 (1x) 8,2) = 8,200 13665F0
Strang 3
Teilmenge 091 (1x) 3,1) = 3,100 13668E0
Strang 4
Teilmenge 091 (1x) (4,2) = 4,200 1367120
Strang 5
Teilmenge 091 (1x) (3,3) = 3,300 13675F0
Strang 6
Teilmenge 091 (1x) (1,05) = 1,050 13678EO
Strang 7
Teilmenge 091 (1x) (2,6) = 2,600 13682E0
(Zeilenanzahl:24) Gesamt m: | 66,480
Lohn ..
Sonstiges........cccceenee.
66,48 m EP..oees GP o
*** Eventualpos.
06.14.01D LB Kunststoffkanalrohr DN200mm
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.14 Kunststoffrohre
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.14.01 D Kunststoffkanalrohr DN200mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
Hauptkanal PVC neu
Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)= 18,200 1363720
Hauptkanal PVC neu im Gebaude
Teilmenge 091 (1x) (11,33) = 11,330 13650D0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m: | 29,530
Lohn ...
Sonstiges.....ccccceeennees
29,53 m EP..oes - Nur EP -
*** Eventualpos.
06.14.02 A LB Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN100mm
Mengenermittlung: 06.14.02 A Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN100mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Regenwasser
FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13660A0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: | 2,000
Lohn ..
Sonstiges.....ccccceeennees
2 Stk EP..oes - Nur EP -
06.14.02C LB Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN150mm
Mengenermittlung: 06.14.02 C Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN150mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
Hauptkanal PVC neu
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13638Y0
FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150
Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 13682H0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt Stk: | 4,000
Lohn ...
Sonstiges......ccccceeens
4 Stk EP..oes GP oo
*** Eventualpos.
06.14.02 D LB Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN200mm
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.14 Kunststoffrohre
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.14.02 D Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN200mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
Hauptkanal PVC neu
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13639C0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: | 1,000
Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes
1 Stk EP..oeis - Nur EP -
06.14.03 A LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN100mm
Mengenermittlung: 06.14.03 A Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN100mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG
Teilmenge 091 (1x) 14242+ 1+142+2+2+41+2+242+2+142 = 25,000 13690C0
ENTLUFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100
Teilmenge 091 (1x) 2+2+2 = 6,000 13696D0
ENTWASSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100
Oberflachenentwasserung
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 14121DO0
(Zeilenanzahl:9) Gesamt Stk: ‘ 41,000
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
41 Stk EP..oes GP s
06.14.03 C LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN150mm
Mengenermittlung: 06.14.03 C Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN150mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
Hauptkanal PVC neu
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13639G0
FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150
Strang 1
Teilmenge 091 (1x) 6= 6,000 13660E0
Strang 2
Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 13665H0
Strang 3
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13668G0
Strang 4
Teilmenge 091 (1x) 4= 4,000 13672B0
Strang 5
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.14 Kunststoffrohre
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.14.03 C Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN150mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 241 = 3,000 13675H0
Strang 6
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13678G0
Strang 7
Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 13683F0
(Zeilenanzahl:21) Gesamt Stk: | 24,000
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
24 Stk EP..oeis GP o

*** Eventualpos.

06.14.03 D LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN200mm

Mengenermittlung: 06.14.03 D Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN200mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13640B0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: | 1,000
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeennies
1 Stk EP..oooi - Nur EP -

*** Eventualpos.

06.14.03 X LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad A"_DN 200_"

Mengenermittlung: 06.14.03 X Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad A”_DN 200_"

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 1364020
(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: | 1,000
1 Stk ] - Nur EP -

06.14.03 Y Z Az Kunstst.R.f.Bogen b.15Grad DN100mm
Mengenermittiung: 06.14.03 Y Az Kunstst.R.f.Bogen b.15Grad DN100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100

Internet

Teilmenge 091 (1x) 24 = 24,000 1368720

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100

Versorgung Lager RHV

Teilmenge 091 (1x) 36+6*3 = 54,000 13751D0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt Stk: | 78,000

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.14 Kunststoffrohre
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
78 Stk EP.oos GP i

06.14.03 Z Z Az Kunstst.R.f.Bogen b.15 Grad DN150mm

Mengenermittlung: 06.14.03 Z Az Kunstst.R.f.Bogen b.15 Grad DN150mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13640F0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: | 1,000
Lohn ..
Sonstiges.......ccceeenne.
1 Stk EP.cooiiee, GP o

06.14.05 A LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN100/b.100mm
Mengenermittlung: 06.14.05 A Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN100/b.100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG
Teilmenge 091 (1x) T+1+H1+1+1+ 1414141 = 9,000 13690E0

ENTWASSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100
Oberflachenentwasserung

Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 14131D0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt Stk: | 12,000
Lohn ..
Sonstiges......cccceeens
12 Stk EP..oooi GP i

06.14.05C LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/b.150mm

Mengenermittlung: 06.14.05 C Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/b.150mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Strang 1
Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 13661B0
Strang 4
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13672D0
Strang 5
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 1367520

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 76



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.14 Kunststoffrohre
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.14.05 C Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/b.150mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Strang 6
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13679E0
Strang 7
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13683H0
(Zeilenanzahl:12) Gesamt Stk: | 7,000

Lohn

Sonstiges........cccceennee.

7 Stk EP..oes GP o

*** Eventualpos.

06.14.05 D LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/b.200mm

Mengenermittlung: 06.14.05 D Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/b.200mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Strang 1
Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 13921D0
Strang 4
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13921F0
Strang 5
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13921HO
Strang 6
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 1392120
Strang 7
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13931B0
(Zeilenanzahl:12) Gesamt Stk: | 7,000
Lohn
Sonstiges.....cccceeennies

7 Stk EP..oees - Nur EP -
06.14.05 M Z Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/100mm
Mengenermittlung: 06.14.05 M Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/100mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13911B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 5,000

5 Stk EP..oes GP oo

*** Eventualpos.

06.14.05 N Z Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/100mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 77




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.14 Kunststoffrohre

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.14.05 N Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13941B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 5,000

5 Stk EP..oes - Nur EP -

06.14.06 B LB Az Kunstst.R.f.Ubergang DN150/b.100mm

Mengenermittlung: 06.14.06 B Az Kunstst.R.f.Ubergang DN150/b.100mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Strang 1
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13661G0
Strang 2
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 1366520
Strang 3
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13668Y0
Strang 4
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13672F0
Strang 5
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13676B0
Strang 6
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13679G0
Strang 7
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 1368320
(Zeilenanzahl:16) Gesamt Stk: | 7,000
Lohn
Sonstiges........cccceennee.

7 Stk EP..oees GP e,
06.14.07 A LB Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN100mm
Mengenermittlung: 06.14.07 A Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN100mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13690G0
ENTLUFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100
Teilmenge 091 (1x) 242+2 = 6,000 13696G0
VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100
Versorgung Lager RHV
Teilmenge 091 (1x) 6= 6,000 13781D0

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 78




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.14 Kunststoffrohre
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.14.07 A Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN100mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ENTWASSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100
Oberflachenentwasserung
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 14141DO0
(Zeilenanzahl:13) Gesamt Stk: | 15,000
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
15 Stk EP..o GP
06.14.07 C LB Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN150mm
Mengenermittlung: 06.14.07 C Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN150mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
Hauptkanal PVC neu
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13641DO0
FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150
Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 1366120
(Zeilenanzahl:8) Gesamt Stk: ‘ 5,000
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
5 Stk EP.oos GP i
*** Eventualpos.
06.14.07 D LB Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN200mm
Mengenermittlung: 06.14.07 D Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN200mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
Hauptkanal PVC neu
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13641Y0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: ‘ 2,000
Lohn .
Sonstiges.....cccceeennies
2 Stk EP.oos - Nur EP -
06.14.09 A LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN100mm
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 79



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.14 Kunststoffrohre

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 06.14.09 A Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN100mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Teilmenge 091 (1x) 6= 6,000 13662C0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt Stk: | 6,000
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeenns
6 Stk EP.cooiiee, GP i

*** Eventualpos.

06.14.09 C LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN150mm

Mengenermittlung: 06.14.09 C Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN150mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13642CO0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: | 2,000
Lohn ..
Sonstiges.....ccccceeennees
2 Stk EP..oois - Nur EP -

*** Eventualpos.

06.14.09 D LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN200mm

Mengenermittlung: 06.14.09 D Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN200mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13642G0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: | 2,000
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeennies
2 Stk EP.cooiiee, - Nur EP -
ULG 06.14 Kunststoffrohre SUMME ..ccrrr

06.16 ULG Ablaufe und Abscheider

06.16.01 B LB Regensinkkasten Kunststoff DN125mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 80




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.16 Ablaufe und Abscheider
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.16.01 B Regensinkkasten Kunststoff DN125mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG
Teilmenge 091 (1x) 6= 6,000 14211B0O
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 6,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
6 Stk EP..oes GP o

06.16.02 A LB Az Regensinkkasten Kunststoff+GV

Fir eine Ausfiihrung mit Geruchsverschluss (GV).
Mengenermittlung: 06.16.02 A Az Regensinkkasten Kunststoff+GV

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG
Teilmenge 091 (1x) 6= 6,000 14221B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 6,000
Lohn
Sonstiges.......cccecenn.
6 Stk EP.oos GP e

06.16.05 A LB Hofablauf 400/400mm Guss DN100 Klasse A

Mengenermittlung: 06.16.05 A Hofablauf 400/400mm Guss DN100 Klasse A
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

ENTWASSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100
Oberflachenentwasserung

Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 14231CO
(Zeilenanzahl:3) Gesamt Stk: [ 2,000
Lohn .
Sonstiges........cccceenee.
2 Stk EP..oooi GP o

*** Eventualpos.
06.16.07 A LB Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse B
Fir Belastungsklasse B.

Mengenermittlung: 06.16.07 A Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse B
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

ENTWASSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100
Oberflachenentwasserung

Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 14241CO0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt Stk: | 2,000
Lohn
Sonstiges.....cccceeennnes
2 Stk EP..oees - Nur EP -
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 81



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.16 Ablaufe und Abscheider

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.16.07 B LB Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse C

Fir Belastungsklasse C.

Mengenermittlung: 06.16.07 B Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse C
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

ENTWASSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100
Oberflachenentwasserung

Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 14251CO
(Zeilenanzahl:3) Gesamt Stk: | 2,000
Lohn ..
Sonstiges......ccccceeens
2 Stk EP..oooi GP o

06.16.29 A LB Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse C

Hydraulische Bemessung: _durch AN _

Mengenermittlung: 06.16.29 A Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse C
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

ENTWASSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100
Oberflachenentwasserung

Teilmenge 091 (1x) 1,5+1,5+41,5+2+42 = 8,500 14261CO
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m: | 8,500
Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.
8,5m =T GP oo,
ULG 06.16 Ablaufe und Abscheider SUMME ..o

06.17 ULG Putz- und Sickerschiachte
*** Eventualpos.
06.17.01 B LB Putzsch.innen+Deckel Tiefe b.80cm

Mengenermittlung: 06.17.01 B Putzsch.innen+Deckel Tiefe b.80cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150
im Technikraum

Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 14271B0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt Stk: | 1,000
Lohn ..
Sonstiges.....ccccceeeunees
1 Stk EP..ooiis - Nur EP -

06.17.01 X LB Putzsch.innen+Deckel Tiefe ii.120cm: A"_2,00m_"

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 82




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.17 Putz- und Sickerschéchte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.17.01 X Putzsch.innen+Deckel Tiefe ii.120cm: A”_2,00m_"

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

im Technikraum

Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 14281CO
(Zeilenanzahl:3) Gesamt Stk: ‘ 1,000

1 Stk EP..oo GP s

06.17.02 D Z Az Hago- Deckel BVHS 100/88 - 80/80
100KN fir innen, Fir Belag bauseits gerichtet

das ausgiessen des Deckels mit Estrich ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren
Mengenermittlung: 06.17.02 D Az Hago- Deckel BVHS 100/88 - 80/80
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150
im Technikraum

Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 14291C0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt Stk: | 1,000
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
1 Stk EP.oos GP i

*** Eventualpos.

06.17.03 A LB Putzsch.auBen+Deckel Tiefe b.60cm

Anzahl der Einmindungen: 3
Anzahl der Rohrdurchfiihrungen: 3
Mengenermittlung: 06.17.03 A Putzsch.aulRen+Deckel Tiefe b.60cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
KABELZUGSCHACHT FUR ELEKTRO
Teilmenge 091 (1X) 1= 1,000 14311B0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt Stk: [ 1,000

Lohn ..

Sonstiges.....ccccceeennies

18tk EPoceeeeee - Nur EP -

06.17.03 B LB Putzsch.auBen+Deckel Tiefe b.80cm

Anzahl der Einmindungen: 3
Anzahl der Rohrdurchfihrungen: _ 3

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 83




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.17 Putz- und Sickerschachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 06.17.03 B Putzsch.auBBen+Deckel Tiefe b.80cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
KABELZUGSCHACHT FUR ELEKTRO
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 14301CO
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 1,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
1 Stk EP..oes GP o

*** Eventualpos.

06.17.03 C LB Putzsch.auBen+Deckel Tiefe b.120cm

Anzahl der Einmindungen: 3
Anzahl der Rohrdurchfiihrungen: 3
Mengenermittlung: 06.17.03 C Putzsch.aulRen+Deckel Tiefe b.120cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
KABELZUGSCHACHT FUR ELEKTRO
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 14321B0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt Stk: [ 1,000

Lohn

Sonstiges.....cccceeinnies

1 Stk EP.oos - Nur EP -

06.17.03 X LB Putzsch.auBen+Deckel Tiefe ii.120cm: A"_PS Bestandskanal_"

Anzahl der Einmindungen: 2
Anzahl der Rohrdurchfiihrungen: 1
Mengenermittlung: 06.17.03 X Putzsch.aulBen+Deckel Tiefe ii.120cm: A”_PS Bestandskanal_~

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ubergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13378B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 1,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
1 Stk EP..oees GP oo

06.17.04 A LB Az Putzschacht auRen+Deckel B

Fir Belastungsklasse B.
Mengenermittlung: 06.17.04 A Az Putzschacht aulBen+Deckel B

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
KABELZUGSCHACHT FUR ELEKTRO
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 14331B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 1,000
Lohn
Sonstiges......cccceeeennne
1 Stk EP.oos GP i
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 84



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.17 Putz- und Sickerschachte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos.

06.17.04 B LB Az Putzschacht auRen+Deckel C
Fir Belastungsklasse C.

Mengenermittlung: 06.17.04 B Az Putzschacht auBen+Deckel C

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ubergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 14351B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 1,000
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeennnes
1 Stk EP.oos - Nur EP -

06.17.04 C LB Az Putzschacht auBen+Deckel D
Fir Belastungsklasse D.

Mengenermittlung: 06.17.04 C Az Putzschacht auBen+Deckel D

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ubergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 14341B0
PUMPWERK RHV
Teilmenge 091 (1x) 1= 11,000 15532B0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: ‘ 12,000

Lohn ..

Sonstiges........cccceennee.

12 Stk EP. GP oo

06.17.09 A Z  best. Schiachte heben
Fir Belastungsklasse D

Mengenermittlung: 06.17.09 A best. Schéchte heben

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
PUMPWERK RHV
Teilmenge 091 (1x) 1= 11,000 15522B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 11,000

11 Stk EP.oos GP e

06.17.12C LB Az Schacht+Deckel geruch+tagw.dicht

Fir eine geruchs- und tagwasserdichte (tagw.dicht) (und
rickstausichere) Ausflihrung.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 85




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.17 Putz- und Sickerschachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.17.12 C Az Schacht+Deckel geruch+tagw.dicht
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ubergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 14361B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 1,000
Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
1 Stk EP..oes GP o
06.17.12D LB Az Schacht+Deckel verschraubbar
Fir eine verschraubbare Ausflihrung.
Mengenermittlung: 06.17.12 D Az Schacht+Deckel verschraubbar
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ubergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 14371B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 1,000
Lohn ...
Sonstiges.......cccecenn.
1 Stk EP..os GP e,
ULG 06.17 Putz- und Sickerschachte SUMME ..o
06.18 ULG Sonstige Leistungen AufschlieBung
06.18.10 A LB Dichtheitspriifung Wasser DN b.200
Mengenermittlung: 06.18.10 A Dichtheitspriifung Wasser DN b.200
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
Hauptkanal PVC neu
Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)= 18,200 14381D0
Hauptkanal PVC neu im Gebaude
Teilmenge 091 (1x) (11,33) = 11,330 14381G0
FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150
Strang 1
Teilmenge 091 (1x) (14,5) = 14,500 14391B0
Strang 2
Teilmenge 091 (1x) (8,2) = 8,200 14391D0
Strang 3
Teilmenge 091 (1x) 3,1) = 3,100 14391F0
Strang 4
Teilmenge 091 (1x) (4,2) = 4,200 14391HO
Strang 5
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.18 Sonstige Leistungen AufschlieBung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.18.10 A Dichtheitspriifung Wasser DN b.200
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) (3,3) = 3,300 1439120
Strang 6
Teilmenge 091 (1x) (1,05) = 1,050 14401B0
Strang 7
Teilmenge 091 (1x) (2,6) = 2,600 14401D0
(Zeilenanzahl:24) Gesamt m: | 66,480
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
66,48 m EP..o GP o

*** Eventualpos.

06.18.20 A LB Dichtheitspriifung Luft DN b.200

Mengenermittlung: 06.18.20 A Dichtheitspriifung Luft DN b.200

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu
Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)= 18,200 14411D0

Hauptkanal PVC neu im Gebaude
Teilmenge 091 (1x) (11,33) = 11,330 14411G0

FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Strang 1
Teilmenge 091 (1x) (14,5) = 14,500 14421B0
Strang 2
Teilmenge 091 (1x) (8,2) = 8,200 14421D0
Strang 3
Teilmenge 091 (1x)  (3,1) = 3,100 14421F0
Strang 4
Teilmenge 091 (1x)  (4,2)= 4,200 14421HO
Strang 5
Teilmenge 091 (1x) (3,3) = 3,300 1442120
Strang 6
Teilmenge 091 (1x) (1,05) = 1,050 14431B0
Strang 7
Teilmenge 091 (1x) (2,6) = 2,600 14431D0
(Zeilenanzahl:24) Gesamt m: | 66,480

Lohn

Sonstiges.....cccceeennees

66,48 m EP..o - Nur EP -

ULG 06.18 Sonstige Leistungen AufschlieBung SUMME ..ccicrre s
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

01 BAUMEISTERARBEITEN
06 AufschlieBung, Infrastruktur
06.31

Lv
LG

ULG Leitungsschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. P

reis (EP) Gesamt (GP)

06.31 ULG Leitungsschutz

06.31.02 C Z  Leitungs/Kabel-Warnband liefern und verlegen

Leitungs/Kabel-Warnband liefern und verlegen

Mengenermittlung: 06.31.02 C Leitungs/Kabel-Warnband liefern und verlegen

Adresse

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis

KABELZUGSCHACHT FUR ELEKTRO

Teilmenge 091 (1x) 10 =

10,000 14441B0

(Zeilenanzahl:2)

Gesamt m: |

10,000

Lohn
Sonstiges

10 m EP......

06.31.02 D Z  Leitungs/Kabel-Ortungsband liefern und verlegen

Leitungs/Kabel-Ortungsband liefern und verlegen

Mengenermittlung: 06.31.02 D Leitungs/Kabel-Ortungsband liefern und verlegen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

KABELZUGSCHACHT FUR ELEKTRO

Teilmenge 091 (1x) 10 =

10,000 14451B0

(Zeilenanzahl:2)

Gesamt m: |

10,000

Lohn
Sonstiges

10 m EP.....

ULG 06.31 Leitungsschutz

06.61 ULG Schiittmaterial fiir Graben

06.61.02 A LB Bettung Graben Feinsand A"_20 cm von Gruben UK_’

Mengenermittiung: 06.61.02 A Bettung Graben Feinsand A”_20 cm von Gruben UK_"

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU

Ubergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 1,90 m DN

Teilmenge 091 (1x) 2,970,2 =

0,580 1363420

Hauptkanal PVC neu 0,60 m DN

Teilmenge 091 (1x)  (4,1+3,85+10,25)*0,6"0,2 =

2,184 13642720

Hauptkanal PVC neu im Gebaude 0,60 m DN

Teilmenge 091 (1x) (11,33)*0,6*0,2 =

1,360 13650G0

FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150

Hauptkanal PVC neu im Gebaude 0,60 m DN

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) (14,5)*0,6*0,2 =

1,740 13662G0

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiChniS ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.61 Schittmaterial fir Graben

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.61.02 A Bettung Graben Feinsand A”_20 cm von Gruben UK_"

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Strang 2

Teilmenge 091 (1x) (8,2)*0,6"0,2 = 0,984 13666D0
Strang 3

Teilmenge 091 (1x) (3,1)*0,6"0,2 = 0,372 13669D0
Strang 4

Teilmenge 091 (1x) (4,2)*0,6"0,2 = 0,504 13672H0
Strang 5

Teilmenge 091 (1x) (3,3)*0,6"0,2 = 0,396 13676D0
Strang 6

Teilmenge 091 (1x) (1,05)*0,6*0,2 = 0,126 13679Y0
Strang 7

Teilmenge 091 (1x) (2,6)*0,6"0,2 = 0,312 13685D0

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100

0,60 m DN

Internet

Teilmenge 091 (1x) (10)*0,6*0,2 = 1,200 13688Y0

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Annahme 30 % der Leitungslange

0,60 m DN

Teilmenge 091 (1x)  (2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5)*0,6"0,2*0,3 = 2,095 13692F0

ENTLUFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100
0,60 m DN

Teilmenge 091 (1x)  470,6*0,2 = 0,480 13697A0

ENTWASSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

0,60 m DN
Oberflachenentwasserung
Teilmenge 091 (1x)  (15)*0,6*0,2 = 1,800 14151F0
(Zeilenanzahl:45) Gesamt m?: | 14,133
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
14,133 m? EP.oos GP i

06.61.02 B LB Bettung Graben Splitt A”_15 cm ab Feinsand_"

Mengenermittlung: 06.61.02 B Bettung Graben Splitt A”_15 cm ab Feinsand_"
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
Ubergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 1,90 m DN
Teilmenge 091 (1x) 2,9*0,15 = 0,435 13635C0

Hauptkanal PVC neu 0,80 m DN
Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)*0,8*0,15 = 2,184 13643CO0

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.61 Schittmaterial fir Graben

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.61.02 B Bettung Graben Splitt A”_15 cm ab Feinsand_"

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Hauptkanal PVC neu im Gebaude 0,80 m DN

Teilmenge 091 (1x) (11,33)*0,8*0,15 = 1,360 13651A0

FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150
Hauptkanal PVC neu im Gebaude 0,80 m DN

Strang 1
Teilmenge 091 (1x)  (14,5)*0,81*0,15 = 1,762 13663B0
Strang 2
Teilmenge 091 (1x)  (8,2)*0,81*0,15 = 0,996 13666F0
Strang 3
Teilmenge 091 (1x)  (3,1)"0,81*0,15 = 0,377 13669F0
Strang 4
Teilmenge 091 (1x)  (4,2)*0,81*0,15 = 0,510 1367220
Strang 5
Teilmenge 091 (1x)  (3,3)*0,8*0,15 = 0,396 13676F0
Strang 6
Teilmenge 091 (1x)  (1,05)*0,8*0,15 = 0,126 13680A0
Strang 7
Teilmenge 091 (1x)  (2,6)*0,80,15 = 0,312 13685F0

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100
0,80 m DN
Internet

Teilmenge 091 (1) (10)*0,80*0,15 = 1,200 13689D0

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Annahme 30 % der Leitungslange

0,60 m DN

Teilmenge 091 (1x)  (2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5)*0,8*0,15"0,3 = 2,095 1369320

ENTLUFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100
0,80 m DN
Teilmenge 091 (1)  4*0,8*0,15 = 0,480 13697E0

ENTWASSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

0,68 m DN
Oberflachenentwasserung
Teilmenge 091 (1x) (15)*0,8*0,15 = 1,800 14161E0
(Zeilenanzahl:45) Gesamt m?: | 14,033
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
14,033 m? EP.oos GP i

06.61.11 A LB Verfiillen Graben Aushubm.+verdichten

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.61 Schittmaterial fur Graben

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.61.11 A Verfiillen Graben Aushubm.+verdichten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
Ubergabeschacht Bestandskanal zu Hauptkanal PVC neu 2,90 m DN
Teilmenge 091 (1x)  6,45"1,15 = 7,418 13635F0

Hauptkanal PVC neu 0,1,6 m DN
Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)*1,15* 1,56= 32,651 13643F0

Hauptkanal PVC neu im Gebaude 1,270 m DN
Teilmenge 091 (1x)  (11,33)*1,27 *0,63= 9,065 13651D0

FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150
Hauptkanal PVC neu im Gebaude 1,27 m DN

Strang 1
Teilmenge 091 (1x)  (14,5)*1,27*0,63 = 11,601 13663G0
Strang 2
Teilmenge 091 (1x)  (8,2)*1,27*0,63 = 6,561 13666H0
Strang 3
Teilmenge 091 (1x)  (3,1)*1,27*0,63 = 2,480 1367020
Strang 4
Teilmenge 091 (1x)  (4,2)*1,27*0,63 = 3,360 13673H0
Strang 5
Teilmenge 091 (1x)  (3,3)"1,27*0,63 = 2,640 13676H0
Strang 6
Teilmenge 091 (1x)  (1,05)*1,27*0,63 = 0,840 13680G0
Strang 7
Teilmenge 091 (1x)  (2,6)*1,27*0,63 = 2,080 13685H0

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100
1,27 m DN
Internet

Teilmenge 091 (1) (10)*1,27*0,63 = 8,001 13689Y0

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG
Annahme 30 % der Leitungslange
1,27 m DN

Teilmenge 091 (1) (2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5)*1,27*0,63*0,3 = 13,970 13694E0

ENTLUFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100

1,27 m DN

Teilmenge 091 (1x)  4*01,27*0,63 = 3,200 13697Y0

ENTWASSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

1,27 m DN

Oberflachenentwasserung

Teilmenge 091 (1x)  (15)*1,27*0,63 = 12,002 14171E0
(Zeilenanzahl:45) Gesamt m?: | 115,869

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur
ULG 06.61 Schittmaterial fir Graben
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
115,869 m? EP.oos GP i

06.61.13C LB Verfiillen Graben Kies/Splitt 8/16mm

Mengenermittlung: 06.61.13 C Verfiillen Graben Kies/Splitt 8/16mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100
2,10 m DN
Teilmenge 091 (1x) (8)*2,1* 0,8= 13,440 13811D0
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13851B0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m3: | 18,440

Lohn ...

Sonstiges......cccceeens

18,44 m? EP..oveeee GP e,

06.61.13 G LB Verfiillen Graben Dranschotter
Mengenermittlung: 06.61.13 G Verfiillen Graben Drénschotter

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13881B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: | 5,000
Lohn ...
Sonstiges.......ccceeenne.
5m? EP..ooviieie (] RN

06.61.21 A LB Ummanteln Vlies 200g/m2 Graben

Durch Ummanteln der Filterschicht mit Vlies mit Uberlappungen
von mindestens 20 cm. Im Positionsstichwort ist das
Flachengewicht angegeben.

Mengenermittlung: 06.61.21 A Ummanteln Vlies 200g/m2 Graben

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 27,5*0,9 = 24,750 13901B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 24,750

Lohn

Sonstiges......cccceeeennne

24,75 m? == (1= 2

ULG 06.61 Schiittmaterial fur Graben SUMME ..o

06.81 ULG Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.81 Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.81.01 A LB Muffe freistemmen
Mengenermittlung: 06.81.01 A Muffe freistemmen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13635Y0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt Stk: | 2,000

Lohn ..

Sonstiges........cccceenee.

2 Stk EP..oes GP o

*** Eventualpos.
06.81.12 A LB Auswechseln Kanalrohre DN b.300
Mengenermittlung: 06.81.12 A Auswechseln Kanalrohre DN b.300

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13636A0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt PA: | 1,000

Lohn ..

Sonstiges.....ccccceeinnees

1PA EP..oor - Nur EP -

ULG 06.81 Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen SUMME ..ccrrr

06.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial

06.91.05A LB Transp./Verw./Dep.Aushub Graben rein

Far reines Aushubmaterial, das gemafR Deponieverordnung die
Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhalt.

Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

Mengenermittlung: 06.91.05 A Transp./Verw./Dep.Aushub Graben rein
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

HAUPTSTRAG FAKALKANAL NEU

Hauptkanal PVC neu

Tiefe 1,50 cm, Breite im Mittel 1,35 cm

Berechnung Aushub (0,5+2,23)*1,50*0,5 = 2,05

Teilmenge 091 (1x) (4,1+3,85+10,25)*2,05 = 37,310 13644G0
Teilmenge 091 (-1x)  (4,1+3,85+10,25)*1,15* 1,56= -32,651 13646Y0

Hauptkanal PVC neu im Gebaude 1,270 m DN
Teilmenge 091 (1x) (11,33)*1,05 = 11,897 13651G0
Teilmenge 091 (-1x)  (11,33)*1,27 *0,63= -9,065 13651HO

FAKALKANAL UNTER BODENPLATTE NEU DN 150
Tiefe 0,98 cm, Breite im Mittel 1,06 cm
Berechnung Aushub (0,5+1,63)*0,98*0,5 = 1,05

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 93




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 06.91.05 A Transp./Verw./Dep.Aushub Graben rein

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Strang 1

Teilmenge 091 (1x) (14,5)*1,05 = 15,225 13664C0

Teilmenge 091 (-1x)  (14,5)*1,27*0,63 = -11,601 13664D0

Strang 2

Teilmenge 091 (1x) (8,2)*1,05 = 8,610 13667CO

Teilmenge 091 (-1x)  (8,2)*1,27*0,63 = -6,561 13667D0

Strang 3

Teilmenge 091 (1x) (3,1)*1,05 = 3,255 13669B0

Teilmenge 091 (-1x)  (3,1)*1,27*0,63 = -2,480 13671A0

Strang 4

Teilmenge 091 (1x) (4,2)*1,05 = 4,410 13671F0

Teilmenge 091 (-1x)  (4,2)*1,27*0,63 = -3,360 13673Y0

Strang 5

Teilmenge 091 (1x) (3,3)*1,05 = 3,465 13674B0

Teilmenge 091 (-1x)  (3,3)*1,27*0,63 = -2,640 13676Y0

Strang 6

Teilmenge 091 (1x) (1,05)*1,05 = 1,103 13677A0

Teilmenge 091 (-1x)  (1,05)*1,27%0,63 = -0,840 13680HO

Strang 7

Teilmenge 091 (1x) (2,6)*1,05 = 2,730 1368520

Teilmenge 091 (-1x)  (2,6)*1,27*0,63 = -2,080 13686A0

ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100

Internet

Teilmenge 091 (1x) (10)*1,05 = 10,500 13688D0

Teilmenge 091 (-1x)  (10)*1,27*0,63 = -8,001 1368920

REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Annahme 30 % der Leitungslange

Teilmenge 091 (1x) (2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5)*1,05*0,3 = 18,333 13691F0

Teilmenge 091 (-1x)  (2+18,5+1+1,2+1+1+4,5+2,5+1+25,5)*1,27*0,63%0,3 = -13,970 13694F0

ENTLUFTUNG SCHLUCKBRUNNEN DN 100

1,27 m DN

Teilmenge 091 (1x) (4)*1,05 = 4,200 13698C0

Teilmenge 091 (-1x)  4*01,27*0,63 = -3,200 13698D0

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100

2,90 m DN

Teilmenge 091 (1x) 8*2,8 = 22,400 13841B1

Teilmenge 091 (-1x)  (8)*2,1* 0,8= -13,440 13841C0
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 06 AufschlieBung, Infrastruktur

ULG 06.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 06.91.05 A Transp./Verw./Dep.Aushub Graben rein

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

ENTWASSERUNG AUSSENANLAGEN DN 100

Oberflachenentwasserung

Teilmenge 091 (1x) (15)*1,05 =

15,750 14181F0

091 (-1x)

Teilmenge

(15)*1,27%0,63 =

-12,002 14191A0

(Zeilenanzahl:65)

Gesamt m?: |

37,297

Lohn

Sonstiges........cccceennee.

37,297 m® EP..oo

ULG 06.91

Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial

LG 06

AufschlieBung, Infrastruktur

07 LG Beton-u.Stahlbetonarbeiten

07.01 ULG Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen

07.01.01 D Z  von Auffiillen mit Drainagebeton

Mit Beton der Festigkeitsklasse C12/15.

Mengenermittlung: 07.01.01 D von Auffiillen mit Drainagebeton

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Mullplatz 65/330 cm

Mall 091 (1x)  0,65"3,30,45 =

0,965 13553A0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Buro 1 und 2

Hinterf. 091 (1x)  (5,2*0,9)*1,45 =

6,786 13627A0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Hinterf. 091 (1x) ~ (1,5"1,2)*0,95 =

1,710 13627D0

(Zeilenanzahl:9)

Gesamt m3:

9,461

Lohn
Sonstiges

9,461 m?® EP......

07.01.01 E Z  Auffiillen Beton C12/15

Mit Beton der Festigkeitsklasse C12/15.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 07.01.01 E Auffiillen Beton C12/15

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
bei Terrasse West

Teilmenge 091 (1x) 2,3*0,6%0,5 = 0,690 15252B0
It. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 15252D0
bei Rampe

Rampe Wes 091 (1x) 17%0,15 = 2,550 15252F0
Rampe Ost 091 (1x) 12%0,15 = 1,800 15252G0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m3: | 8,040

8,04 m? EP..oeis (€]

07.01.02 A LB Sauberkeitsschicht C12/15

Mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens C12/15.
Mengenermittiung: 07.01.02 A Sauberkeitsschicht C12/15
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

angenommene Sauberkeitsdicke 15 cm

FUNDAMENTE
Fundament Garage RHV neu Berechnung Aushub (1,1+1,9)*0,70*0,5 = 1,05
F1 091 (1x) (4*2+5*2)*1,05*0,15 = 2,835 13352Y4

Fundament Gartenmauer neu Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84
F2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,8*0,15 = 1,304 13352Y7

Fundament Stiege neu Ost Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84
F3 091 (1x)  (1,85+1,2+7,2+0,9)*0,15 = 1,673 13561A0

Bodenplatten neu im EG

. 091 (1x) 130*0,15 = 19,500 13561D0
Garage RHV und Abstellraum
Teilmenge 091 (1x)  3,65%4,55"0,15 = 2,491 13561F0

PUNKTWEISE ALS AUFLAGER FUR STB- PLATTE
bei Zugangsrampe Ost in Biiro 1 und 2

Teilmenge 091 (1)  (4,5+0,9)0,15 = 0,810 13627Y0

bei Zugang Ost in Technik
Teilmenge 091 (1x)  (1,7+1,7)*0,15= 0,510 13628B0

Voute unter Stiegenhaus

Voute 091 (1x) (5)"0,15 = 0,750 1363220
(Zeilenanzahl:26) Gesamt m3: | 29,873
Lohn ..
Sonstiges......cccceeens
29,873 m? EP..oooi GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07.01.03 B LB Unterbeton C12/15 ii.10-15cm
Mengenermittlung: 07.01.03 B Unterbeton C12/15 ii.10-15cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 3,0%1,25%0,25 = 0,938 13357D0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: 0,938
Lohn
Sonstiges......cccceeeennne
0,938 m? EP.oos GP i
07.01.03V LB Bewehrung Stabst.Unterbeton
Mengenermittlung: 07.01.03 V Bewehrung Stabst.Unterbeton
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme 10 kg
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 3,0%1,25%0,25*10 = 9,375 13357F2
(Zeilenanzahl:3) Gesamt kg: [ 9,375
Lohn
Sonstiges......cccceeens
9,375 kg EP..o GP
07.01.03 W LB Bewehrung Matten Unterbeton
Mengenermittlung: 07.01.03 W Bewehrung Matten Unterbeton
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme 10 kg
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 3,0*1,25%0,25*10 = 9,375 13612F0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt kg: ‘ 9,375
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
9,375 kg == (=T
07.01.04 A LB Trennschicht
Mengenermittlung: 07.01.04 A Trennschicht
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Garage RHV und Abstellraum
Teilmenge 091 (1x) 3,65"4,55 = 16,608 13541F0
Bodenplatten neu im EG
091 (1x) 130 = 130,000 13613E0
(Zeilenanzahl:5) Gesamt m2: [ 146,608
Lohn
Sonstiges........cccceenneee.
146,608 m? EP..o GP .
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01
LG 07
ULG

07.01

BAUMEISTERARBEITEN
Beton-u.Stahlbetonarbeiten

Flachgriindungen, Bodenkonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.01.05 1

z

Fundament/Frostschiirzen Beton C25/25 b.0,5m3

Bezeichnung

Mengenermittlung: 07.01.05 | Fundament/Frostschiirzen Beton C25/25 b.0,5m3
FN Faktor

Adresse

Berechnung / Text

Ergebnis

Einzelfundamente It. Annahme 30/30/80

Teilmenge

091 (5x)

0,3*0,3*5 =

2,250 13358F0

(Zeilenanzahl:2)

Gesamt m3:

2,250

07.01.05J

z

2,25 m?

Lohn .l

Sonstiges......cccceeeennne

EP..oo

Fundament/Frostsch. Beton C25/25 ii.0,5m3: A’Streifenfund.”

Bezeichnung

Mengenermittlung: 07.01.05 J Fundament/Frostsch. Beton C25/25 (i.0,5m3: A" Streifenfund.”
FN Faktor

Adresse

Berechnung / Text

Ergebnis

FUNDAMENTE

Fundamentpatschen bei Garage OST 40/80 cm

F1

091 (1x)

(4*2+5%2)*0,470,8 =

5,760 13530H0

Fundamenthals bei Garage OST 25/55 cm

FH 1

091 (1x)

(4*2+5%2)*0,25*0,55 =

2,475 13531E0

Fundament Gartenmauer 50*30 cm

F2

091 (1x)

(0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,5*0,3 =

1,631 13546H0

Fundament Stiege neu Ost 50*30 cm

F3

091 (1x)

(1,85+1,2+7,2+0,9)*0,5 *0,3=

1,673 1356120

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenlaufen

Teilmenge

091 (1x)

0,25 *1,2*(1,5*2+1,2*2)=

1,620 13581B0

Voute unter Stiegenhaus Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

Voute

091 (1x)

(5)0,84 =

13633C0

(Zeilenanzahl:18)

07.01.05S

17,359 m*

LB Schalung Fundament/Frostschiirzen

Lohn ..l

Sonstiges......ccccceeens

EP..oo

Bezeichnung

Mengenermittiung: 07.01.05 S Schalung Fundament/Frostschiirzen
FN Faktor

Adresse

Berechnung / Text

Ergebnis

FUNDAMENTE

Fundamentpatschen bei Garage OST 40/80 cm

F1

091 (1x)

(472+5%2)"0,4*2 =

14,400 13531C0

Fundamenthals bei Garage OST 25/55 cm

FH 1

091 (1x)

(4*2+5%2)*0,55*2 =

19,800 13531HO

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 07.01.05 S Schalung Fundament/Frostschiirzen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Fundament Gartenmauer 50*30 cm
F2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*2*0,3 = 6,522 13547A0
Fundament Stiege neu Ost 50*30 cm
F3 091 (1x) (1,85+1,2+7,2+0,9)*2%0,3= 6,690 13562E0
bei Zugang Ost Podest vor Stiegenlaufen
Teilmenge 091 (1x) 271,2%(1,5"2+1,2*2)= 12,960 13581E0
(Zeilenanzahl:16) Gesamt m2: | 60,372
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
60,372 m? EP..o GP s
07.01.05V LB Bewehrung Stabst.Betonfundament/Frostschiirzen
Mengenermittlung: 07.01.05 V Bewehrung Stabst.Betonfundament/Frostschiirzen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
FUNDAMENTE Annahme 60 kg/ m?
Fundamentpatschen bei Garage OST 40/80 cm
F1 091 (1x) (4*2+5%2)*0,4*0,8*60 = 345,600 13353E3
Fundamenthals bei Garage OST 25/55 cm
FHA1 091 (1x) (4*2+5%2)*0,25*0,55 *60= 148,500 13353E9
Fundament Gartenmauer 50*30 cm
F2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,5*0,3*60 = 97,830 13547D0
Fundament Stiege neu Ost 50*30 cm
F3 091 (1x) (1,85+1,2+7,2+0,9)*0,5 *0,3*60= 100,350 13547G0
bei Zugang Ost Podest vor Stiegenlaufen
Teilmenge 091 (1x) 0,25 *1,2*(1,5"2+1,2*2)*60= 97,200 1354720
Voute unter Stiegenhaus
Voute 091 (1x) (5)"0,84*60 = 252,000 13548C0
EINZELFUNDAMENT 80 kg It. Annahme
Einzelfundamente It. Annahme 30/30/80
Teilmenge 091 (5x) 0,3*0,3*5*80 = 180,000 1361220
(Zeilenanzahl:23) Gesamt kg: | 1221,480
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
1221,48 kg EP.oos GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Gesamt (GP)

07.01.05 X Z  Az. Bewehrung Stabst.Betonf./Frostsch. kurzfistige Lieferung

Az. Bewehrung Stabst.Betonfundament/Frostschirzen - fur
kurzfirstige Betonstahlbestellung

Mengenermittlung: 07.01.05 X Az. Bewehrung Stabst.Betonf./Frostsch. kurZfistige Lieferung

Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

It. Annahme 500 kg/ m?

Teilmenge 091 (1x) 500 =

500,000 13401B0

(Zeilenanzahl:2)

Gesamt kg: |

500,000

EP..oos

07.01.05Y Z  Az.Bewehrung Matten Betonf./Frostsch. kurzfristige Lieferung

Az.Bewehrung Matten Betonfundament/Frostschiirzen - fir
kurzfirstige Betonstahlbestellung

Mengenermittlung: 07.01.05 Y Az.Bewehrung Matten Betonf./Frostsch. kurzfristige Lieferung

Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

It. Annahme 500 kg/ m?

Teilmenge 091 (1x) 500 =

500,000 13613B0

(Zeilenanzahl:2)

Gesamt kg: |

500,000

EP..oo

07.01.07 E LB Beton Fundamentplatte C25/30 b.30cm

Mengenermittiung: 07.01.07 E Beton Fundamentplatte C25/30 b.30cm

Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Garage RHV und Abstellraum

Teilmenge 091 (1x) 3,65%4,55%0,25 =

4,152 13359B0

Mdillplatz 65/330 cm

Mall 091 (1x) 0,65*3,3*0,2 =

0,429 13553D0

bei Zugangsrampe Ost in Biiro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) 4,5*0,9*0,25=

1,013 1357120

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (*x)  (1,7*1,7*0,25) =

0,723 13572C0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenlaufen

Teilmenge 091 (1x) 1,5*1,3"0,25 =

0,488 13573Y0

Bodenplatten neu im EG

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 07.01.07 E Beton Fundamentplatte C25/30 b.30cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
091 (1x) 130*0,25 = 32,500 13613H0
Bodenplatten Zugang Biirgerservice
. 091 (1x) 12%0,25 = 3,000 15572C0
(Zeilenanzahl:20) Gesamt m?: | 42,305
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
42,305 m? EP..o GP .
07.01.07 S LB Schalung Fundamentplatte
Mengenermittlung: 07.01.07 S Schalung Fundamentplatte
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Garage RHV und Abstellraum
Teilmenge 091 (1x) (2*3,65+274,55)*0,25 = 4,100 1353320
Mullplatz 65/330 cm
Mall 091 (1x) (0,65+3,3)*0,2 = 0,790 13553G0
bei Zugangsrampe Ost in Buro 1 und 2
Teilmenge 091 (1x) (4,5+0,9)*0,25= 1,350 13574B0
bei Zugang Ost in Technik
Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,25 = 0,850 13574E0
bei Zugang Ost Podest vor Stiegenlaufen
Teilmenge 091 (1x) (1,5+1,3)"0,25 = 0,700 13574H0
Bodenplatten neu im EG
091 (1x) 200,25 = 5,000 13614A0
Bodenplatten Zugang Burgerservice
. 091 (1x) 9%0,25 = 2,250 15552B0
(Zeilenanzahl:20) Gesamt m2: | 15,040
Lohn
Sonstiges......cccceeens
15,04 m? EP..o GP e
07.01.07 V LB Bewehrung Stabst.Fundamentplatte
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 07.01.07 V Bewehrung Stabst.Fundamentplatte

Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Bodenplatten neu It. Annahme 30 kg

Garage RHV und Abstellraum

Teilmenge 091 (1x)  3,65"4,55*30 =

498,225 13534C0

Mdillplatz 65/330 cm

Mall 091 (1x)  0,65*3,3*0,2*30 =

12,870 13554F0

bei Zugangsrampe Ost in Biro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) 4,5*0,9*0,25*30=

30,375 13575A0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7*1,7*0,25) *30=

21,675 13575D0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenlaufen

Teilmenge 091 (1x) 1,5%1,3*0,25 *30=

14,625 13575G0

Bodenplatten neu im EG

091 (1) 130%0,25*30 =

975,000 13614D0

Bodenplatten Zugang Burgerservice

091 (1x) 12*0,25 =

3,000 15562C0

.(Zeilenanzahl:22) Gesamt kg: | 1 555,770
Lohn .
Sonstiges......cccceeens
1 555,77 kg EP..ooiis GP o

07.01.07 W LB Bewehrung Matten Fundamentplatte

Mengenermittiung: 07.01.07 W Bewehrung Matten Fundamentplatte

Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Bodenplatten neu It. Vorstatik 70 kg

Garage RHV und Abstellraum

Teilmenge 091 (1x)  3,65"4,55*70 =

1162,525 13359D4

Mdillplatz 65/330 cm

Mall 091 (1x) 0,65*3,3*0,2 *70=

30,030 13554Y0

bei Zugangsrampe Ost in Biiro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) 4,5*0,9*0,25*700=

708,750 13555B0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1) (1,7*1,7*0,25) *70=

50,575 13555E0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenlaufen

Teilmenge 091 (1x) 1,5%1,3*0,25 *70=

34,125 13555H0

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittiung: 07.01.07 W Bewehrung Matten Fundamentplatte
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Bodenplatten neu im EG

091 (1x) 130*0,25 *70= 2 275,000 13556A0
(Zeilenanzahl:20) Gesamt kg: | 4 261,005
Lohn .l
Sonstiges........cccceennee.
4 261,005 kg ] (]

07.01.13 B LB Beton Unterfangung-Fundamente C25/30

Mengenermittiung: 07.01.13 B Beton Unterfangung-Fundamente C25/30
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

rund um best. Gebaude
It. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1*0,75%*(10,5+2,5) = 9,750 13534F0
Sud 091 (1x) 1*0,75%(1,7+7,2+2,4+6,5) = 13,350 13534G0
West 091 (1x) 1*0,75%(8,55) = 6,413 13534H0
Nord 091 (1x) 1*0,75%*(15,70) = 11,775 13534Y0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m3: ‘ 41,288
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
41,288 m?® EP.oos GP i

07.01.13 S LB Schalung Unterfangung-Fundamente

Mengenermittlung: 07.01.13 S Schalung Unterfangung-Fundamente
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

rund um best. Gebaude
It. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1*(10,5+2,5) = 13,000 13535F0
Sud 091 (1x) 1%(1,7+7,2+2,446,5) = 17,800 13535G0
West 091 (1x) 1*(8,55) = 8,550 13535H0
Nord 091 (1x) 1*(15,70) = 15,700 13535Y0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m2: | 55,050
Lohn ..l
Sonstiges......ccccceeens
55,05 m? ] (]

07.01.13V LB Bewehrung Stabst.Unterfangung-Fundamente

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 07.01.13 V Bewehrung Stabst.Unterfangung-Fundamente

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

bei Anschlluss an Bestandsgebaude 60 kg/m?
rund um best. Gebaude
It. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1*0,75%*(10,5+2,5) *60= 585,000 1353520
Sud 091 (1x) 1*0,75%(1,7+7,2+2,4+6,5) *60= 801,000 13536A0
West 091 (1x) 1*0,75%(8,55) *60= 384,750 13536B0
Nord 091 (1x) 1*0,75%*(15,70) *60= 706,500 13536C0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt kg: | 2 477,250
Lohn ..l
Sonstiges......cccceeens
2 477,25 kg ] (]

07.01.13 W LB Bewehrung Matten Unterfangung-Fundamente

Mengenermittiung: 07.01.13 W Bewehrung Matten Unterfangung-Fundamente

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
bei Anschlluss an Bestandsgebaude 30 kg/m?

rund um best. Gebaude

It. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1*0,75%*(10,5+2,5) *30= 292,500 13536D0
Sud 091 (1x) 1*0,75%(1,7+7,2+2,4+6,5) *30= 400,500 13536E0
West 091 (1x) 1*0,75%(8,55) *30= 192,375 13536F0
Nord 091 (1x) 1*0,75%*(15,70)*30 = 353,250 13536G0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt kg: | 1 238,625
Lohn ..l
Sonstiges......cccceeens
1 238,625 kg ] (]

*** Eventualpos.

07.01.42 A LB Az Beton Fund./Platte C20/25 f.XC2

Fir eine Expositionsklasse XC2 (C20/25) bei wechselnder
feuchter und trockener Umgebung.
Mengenermittlung: 07.01.42 A Az Beton Fund./Platte C20/25 f.XC2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
FUNDAMENTE

Fundamentpatschen bei Garage OST 40/80 cm

F1 091 (1x) (4*2+5*2)*0,4*0,8 = 5,760 13532A0

Fundamenthals bei Garage OST 25/55 cm
FH1 091 (1x)  (4*2+5*2)*0,25*0,55 = 2,475 13532D0

Fundament Gartenmauer 50*30 cm
F2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,5*0,3 = 1,631 13532G0

rund um best. Gebaude
It. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit
Ost 091 (1x) 1*0,75%*(10,5+2,5) = 9,750 13537F0

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 07.01.42 A Az Beton Fund./Platte C20/25 f.XC2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Sud 091 (1x) 1*0,75*(1,7+7,2+2,4+6,5) = 13,350 13537G0
West 091 (1x) 1*0,75%(8,55) = 6,413 13537H0
Nord 091 (1x) 1*0,75*(15,70) = 11,775 13537Y0

Mullplatz 65/330 cm
Mall 091 (1x)  (0,65+3,3)*0,2 = 0,790 13556E0

Fundament Stiege neu Ost 50*30 cm
F3 091 (1)  (1,85+2,3+14,3+0,9)*0,5 *0,3= 2,903 13562H0

bei Zugangsrampe Ost in Buro 1 und 2
Teilmenge 091 (1x)  4,5"0,9*0,25= 1,013 1357520

bei Zugang Ost in Technik
Teilmenge 091 (1x) (1,7¥1,7*0,25) = 0,723 13576C0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenlaufen
Teilmenge 091 (1x) 1,5*1,3*0,25 = 0,488 13576F0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenlaufen
Teilmenge 091 (1x) 0,25 *1,2*(1,5*2+1,2*2)= 1,620 13582E0

Bodenplatten neu im EG
091 (1x) 130*0,25 = 32,500 13614G0

Voute unter Stiegenhaus Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84
Voute 091 (1x)  (5)"0,84 = 4,200 13633F0

Bodenplatten Zugang Burgerservice

. 091 (1x) 12*0,25 = 3,000 15582C0
(Zeilenanzahl:43) Gesamt m3: | 98,391
Lohn .
Sonstiges.....cccceeennies
98,391 m? EP..ooiis - Nur EP -

*** Eventualpos.

07.01.42 E LB Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B7

Fir eine Expositionsklasse B7 (C25/30) bei Bauteilen, die
einem Taumittel direkt ausgesetzt sind.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 07.01.42 E Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B7
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Bodenplatte bei Garage und AR OST
Teilmenge 091 (1x) 3,65%4,55 = 16,608 13578F0

Mdillplatz 65/330 cm
Mall 091 (1x) (0,65+3,3) = 3,950 13578Y0

bei Zugangsrampe Ost in Buro 1 und 2
Teilmenge 091 (1x)  4,5*0,9*0,25= 1,013 13579B0

bei Zugang Ost in Technik
Teilmenge 091 (1x)  (1,7*1,7%0,25) = 0,723 13579E0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenlaufen

Teilmenge 091 (1x) 1,5"1,3*0,25 = 0,488 13579H0
(Zeilenanzahl:14) Gesamt m3: | 22,782
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeennnes
22,782 m? EP..ooiis - Nur EP -

07.01.42H z Az Beton Fund./Platte C25/30 B7 mit Besenstrich

mit Besenstrich
Mengenermittlung: 07.01.42 H Az Beton Fund./Platte C25/30 B7 mit Besenstrich

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Bodenplatte bei Garage und AR OST
Teilmenge 091 (1x) 3,65%4,55 = 16,608 13530F0

Mdillplatz 65/330 cm
Mall 091 (1x) (0,65+3,3) = 3,950 13556H0

bei Zugangsrampe Ost in Biiro 1 und 2
Teilmenge 091 (1x)  4,5"0,9*0,25= 1,013 13577HO

bei Zugang Ost in Technik
Teilmenge 091 (1x)  (1,7*1,770,25) = 0,723 13578A0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenlaufen
Teilmenge 091 (1x) 1,5"1,3*0,25 = 0,488 13578D0

Bodenplatten Zugang Burgerservice

. 091 (1x) 12*0,25 = 3,000 15602C0
(Zeilenanzahl:17) Gesamt m2: | 25,782
Lohn ..
Sonstiges.......cccocenne.
25,782 m? EP..oooi GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiChniS ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07.01.42 1 Z Az Beton Fund./Platte C25/30 f.XC2

Fir eine Expositionsklasse XC2 (C25/30) bei wechselnder
feuchter und trockener Umgebung.

Mengenermittlung: 07.01.42 | Az Beton Fund./Platte C25/30 f.XC2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
FUNDAMENTE

Fundamentpatschen bei Garage OST 40/80 cm

F1 091 (1x)  (4*2+5*2)*0,4*0,8 = 5,760 13533A0

Fundamenthals bei Garage OST 25/55 cm
FH1 091 (1x)  (4*2+5*2)*0,25*0,55 = 2,475 13533D0

Fundament Gartenmauer 50*30 cm
F2 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,5%0,3 = 1,631 13533G0

rund um best. Gebaude
It. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1*0,75*(10,5+2,5) = 9,750 1353620
Sud 091 (1x) 1%0,75%(1,7+7,2+2,4+6,5) = 13,350 13537A0
West 091 (1) 1*0,75%(8,55) = 6,413 13537B0
Nord 091 (1x) 1*0,75%(15,70) = 11,775 13537C0
Mdillplatz 65/330 cm

Mall 091 (1x) (0,65+3,3) *0,2= 0,790 13557A0

Fundament Stiege neu Ost 50*30 cm
F3 091 (1x)  (1,85+2,3+14,3+0,9)*0,5 *0,3= 2,903 13563A0

bei Zugangsrampe Ost in Biiro 1 und 2
Teilmenge 091 (1x)  4,5"0,9"0,25= 1,013 13576Y0

bei Zugang Ost in Technik
Teilmenge 091 (1x)  (1,7*1,7%0,25) = 0,723 13577B0

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenlaufen
Teilmenge 091 (1x) 1,5%1,3*0,25 = 0,488 13577EQ

bei Zugang Ost Podest vor Stiegenlaufen
Teilmenge 091 (1x) 0,25 *1,2*(1,5*2+1,2*2)= 1,620 1358220

Bodenplatten neu im EG
091 (1x) 130*0,25 = 32,500 1361420

Voute unter Stiegenhaus Berechnung Aushub (0,8+1,6)*0,70*0,5 = 0,84

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 07.01.42 | Az Beton Fund./Platte C25/30 f.XC2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Voute 091 (1x) (5)"0,84 = 4,200 13633Y0

Bodenplatten Zugang Biirgerservice

. 091 (1x) 12*0,25 = 3,000 15592C0
(Zeilenanzahl:43) Gesamt m?: | 98,391

98,391 m® EP..oo GP

*** Eventualpos.

07.01.42J VA Az Beton Fund./Platte mit Besenstrich

unabhangig von der Betongiite
Mengenermittlung: 07.01.42 J Az Beton Fund./Platte mit Besenstrich

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 40 = 40,000 13382B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: | 40,000
Lohn ...
Sonstiges.....cccceeennies
40 m? EP..oes - Nur EP -

07.01.42 K Z Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B1
Fir eine Expositionsklasse B1 (C25/30) bei einem Wasserdruck

bis 10 m.
Mengenermittlung: 07.01.42 K Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B1
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Bodenplatten neu
Garage RHV und Abstellraum
Teilmenge 091 (1x) 3,65"4,565%0,25 = 4,152 13557C0

Mdillplatz 65/330 cm

Mall 091 (1x) (0,65+3,3) = 3,950 13557G0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m3: | 8,102
Lohn .
Sonstiges......cccceeens
8,102 m* EP..ooiis GP e

07.01.48 A LB Offnungen Fund/Bodenk.b.0,1m2
Mengenermittlung: 07.01.48 A Offnungen Fund/Bodenk.b.0,1m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

It. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13383E0

(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 10,000
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
10 Stk EP.oos GP i

07.01.48 B LB Offnungen Fund/Bodenk.ii.0,1-0,5m2
Mengenermittlung: 07.01.48 B Offnungen Fund/Bodenk.ii.0,1-0,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13383G0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 5,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
5 Stk EP.oos GP .,

07.01.48C LB Schlitze Fund/Bodenk.b.0,05m2
Mengenermittlung: 07.01.48 C Schlitze Fund/Bodenk.b.0,05m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13383Y0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 10,000
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
10 m EP GP i

07.01.48D Z  Schlitze Fund/Bodenk.ii.0,05m2

Schlitze bis 40 cm breit und die ges. Dicke der Bodenplatte ca.
25 cm Dick

das Hinterfillen und ausbetonieren, auf

Fundamentplattenoberkannte inkl. samtlicher

Anschlussbewehrungen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
Mengenermittlung: 07.01.48 D Schlitze Fund/Bodenk.ii.0,05m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Anschluss an best. Kanal bis Putzschacht

West 091 (1x) 10 = 10,000 13384A0
Ost 091 (1x) 10,5 = 10,500 13384B0

Fé&kalkanal DN 200

Strang A 091 (1x) 8,5= 8,500 13408H0
Strang B 091 (1x) 8,5= 8,500 13408Y0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m: ‘ 37,500
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
37,5m EP. GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiChniS ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.01 Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
ULG 07.01 Flachgriindungen, Bodenkonstruktionen SUMME ..ccrrr

07.02 ULG Wande,Balken und Stiitzen

07.02.01 H LB Beton Wand b.20cm C25/30 b.3,2m

Mengenermittiung: 07.02.01 H Beton Wand b.20cm C25/30 b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Wande bei Aussenstiege

Teilmenge 091 (1x)

13384D0

BRUSTUNGSWAND

Bristungswand bei Garage OST 25/95 cm

BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*0,25*0,95 =

4,736 13538C0

Gartenmauer 15/115 cm

Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,15*1,15 =

1,875 13549A0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Biro 1 und 2

Teilmenge 091 (1) (6,2+0,9*2)*0,2*1,7 =

2,720 13564F0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x)  (1,7+1,7)*0,2*1,7 =

1,156 13565D0

(Zeilenanzahl:16) Gesamt m3: |

07.02.01 S LB Betonwand Schalung b.3,2m
Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.

Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.

10,487 m* EP..oos

Mengenermittlung: 07.02.01 S Betonwand Schalung b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Wande bei Aussenstiege

Teilmenge 091 (1x)

13384F0

BRUSTUNGSWAND

Bristungswand bei Garage OST 25/95 cm

BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*2%0,95 =

37,886 13538H0

Gartenmauer 15/115 cm

Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*2*1,15 =

25,001 13549H0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Buro 1 und 2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 07.02.01 S Betonwand Schalung b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Teilmenge 091 (1) (6,2+0,9*2)*0,2*1,7 =

2,720 13566A0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x)  (1,7+1,7)*2*1,7 =

11,560 13566D0

07.02.01 W LB Bewehrung Matten Betonwand b.3,2m

(Zeilenanzahl:17) Gesamt m?: | 77,167

Lohn

Sonstiges........cccceennee.

77,167 m? EP..o GP .

07.02.01V LB Bewehrung Stabst.Betonwand b.3,2m
Mengenermittlung: 07.02.01 V Bewehrung Stabst.Betonwand b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Wande neu It. Annahme 25 kg
Wande bei Aussenstiege
Teilmenge 091 (1x) 25*(24*0,2+1,6%0,2*3,7) = 149,600 13384Y0
BRUSTUNGSWAND
Wande neu It. Annahme 25 kg
Bristungswand bei Garage OST 25/95 cm
BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*0,25*0,95*25 = 118,394 13539CO
Gartenmauer 15/115 cm
Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,15*1,15*25 = 46,877 13550B0
Wand bei Zugangsrampe Ost in Buro 1 und 2
Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2)*0,2*1,7 *0,25= 0,680 13566G0
Wand bei Zugang Ost in Technik
Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,2*1,7 *0,25= 0,289 1356620
(Zeilenanzahl:18) Gesamt kg: | 315,840

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

315,84 kg EP.oos GP i

Mengenermittlung: 07.02.01 W Bewehrung Matten Betonwand b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Wande neu It. Vorstatik 60kg

Wande bei Aussenstiege

Teilmenge 091 (1x)

13385B0

BRUSTUNGSWAND

Wande neu It. Annahme 60 kg

Bristungswand bei Garage OST 25/95 cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 07.02.01 W Bewehrung Matten Betonwand b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

BRWA 091 (1x)  (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*0,25*0,95"60 =

284,145 1353920

Gartenmauer 15/115 cm

Einfried. 091 (1x)  (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,15"1,15 *60=

112,505 13550F0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Buro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2)*0,2*1,7*60 =

163,200 13567C0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (%) (1,7+1,7)*0,2*1,7 *60=

69,360 13567F0

(Zeilenanzahl:18) Gesamt kg: |

629,210

07.02.01 X Z  Einlegen Dammung in Schalung 16cm von 15-25 cm

Dammung EPS oder XPS 16 cm stark
Hohe von 15 - 25 cm

Lohn
Sonstiges......ccceeeenne

629,21 kg EP..oo

Mengenermittlung: 07.02.01 X Einlegen Ddmmung in Schalung 16cm von 15-25 cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Wand bei Zugangsrampe Ost in Biro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) 7,5+3=

10,500 13387Y2

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) 2 +5=

7,000 13387Y5

Betondecke bei Stiegenhauser

Teilmenge 091 (1x) 8+4 =

12,000 13626G0

(Zeilenanzahl:9) Gesamt m: | 29,500
Lohn
Sonstiges.......cccee......
29,5 m == (=T
07.02.14C LB Beton Stiitzen b.0,05m2 C25/30 b.3,2m
Mengenermittlung: 07.02.14 C Beton Stiitzen b.0,05m2 C25/30 b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme 25/25/320 cm
Teilmenge 091 (1x) 0,25%0,25*3,2 = 0,200 13615C0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: 0,200
Lohn
Sonstiges.......ccceeenn.
0,2 m? == (=T
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.02.14 N LB Schal.Beton Siitzen rechteckig b.3,2m

Schalung (Schal.) rechteckig.
Mengenermittlung: 07.02.14 N Schal.Beton Stitzen rechteckig b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme 25/25/320 cm
Teilmenge 091 (1x) 0,25"4*3,2 = 3,200 13615E0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 3,200
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
3,2 m? == (=T

07.02.14 T LB Bewehrung Stabst.Beton Stiitzen b.3,2m

Mengenermittlung: 07.02.14 T Bewehrung Stabst.Beton Stiitzen b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Stiitzen neu It. Annahme 120 kg
It. Annahme 25/25/320 cm

Teilmenge 091 (1x) 0,25%0,25*3,2 *120= 24,000 13615G0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt kg: | 24,000
Lohn .
Sonstiges......cccceeens
24 kg EP..ooiis GP o

07.02.18 C LB Beton Balk/Rost b.20cm C25/30 b.3,2m

Mengenermittlung: 07.02.18 C Beton Balk/Rost b.20cm C25/30 b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS ORTBETON

Decke uber EG
Teilmenge 091 (1x) 1,3*2*0,2*0,15 = 0,078 13610E0

Decke uber OG
Teilmenge 091 (1x) 1,3*2*0,2*0,15= 0,078 13610H0

UNTERZUG BEI AUSSENWAND STIEGENHAUS
Decke uber EG

Teilmenge 091 (1x) 0,2*0,4*2,2 = 0,176 14001CO
(Zeilenanzahl:11) Gesamt m3: | 0,332
Lohn ..
Sonstiges......cccceeens
0,332 m* EP..ooiis GP o

07.02.18 S LB Schalung Beton Balk/Rost b.3,2m
Schalung, ohne Unterschied der Dicke.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 07.02.18 S Schalung Beton Balk/Rost b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS ORTBETON

Decke Uber EG
Teilmenge 091 (1x) 1,3*2*0,2*2+0,2*1,3*2 = 1,560 13611B0

Decke tuber OG
Teilmenge 091 (1x) 1,3*2*0,2*2+0,2*1,3*2 = 1,560 13611E0

UNTERZUG BEI AUSSENWAND STIEGENHAUS
Decke Uber EG

Teilmenge 091 (1x) (0,2+2*0,4)*2,2 = 2,200 14011DO0
(Zeilenanzahl:11) Gesamt m?: | 5,320
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeens
532m2  EPeooooo, GP oo

07.02.18 V LB Bewehrung Stabst.Beton Balk/Rost b.3,2m

Mengenermittlung: 07.02.18 V Bewehrung Stabst.Beton Balk/Rost b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme 120 kg

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS ORTBETON

Decke uber EG
Teilmenge 091 (1x) 1,3*2*0,2*0,15*120= 9,360 13611Y0

Decke uber OG
Teilmenge 091 (1x) 1,3*2*0,2*0,15*120= 9,360 13612B0

UNTERZUG BEI AUSSENWAND STIEGENHAUS
Decke Uber EG

Teilmenge 091 (1x) 0,2*0,4*2,2*120 = 21,120 14021D0
(Zeilenanzahl:12) Gesamt kg: | 39,840
Lohn ..
Sonstiges........cccceenneee.
39,84 kg EP..oooi GP o

07.02.18 X Z  Einlegen Dammung in Schalung 5cm/25 cm

Dammung EPS oder XPS 5 cm stark
Hohe 25,0 cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 07.02.18 X Einlegen Ddmmung in Schalung 5cm/25 cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Reserve It. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 8=

8,000 13625Y0

UNTERZUG BEI AUSSENWAND STIEGENHAUS

Decke Uber EG

Teilmenge 091 (1x) 22=

2,200 14031D0

(Zeilenanzahl:6) Gesamt m: ‘ 10,200
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
10,2 m EP.oos GP o
07.02.40 A LB Az Beton b.C20/25 Wand f.XC2
Fir eine Expositionsklasse XC2 (C20/25) bei wechselnder
Feuchtebelastung, Wasserdruck bis <2 m.
Mengenermittlung: 07.02.40 A Az Beton b.C20/25 Wand f.XC2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
BRUSTUNGSWAND
Bristungswand bei Garage OST 25/95 cm
BRWA 091 (1x)  (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*0,25*0,95 = 4,736 13540H0
Gartenmauer 15/115 cm
Einfried. 091 (1x)  (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,15*1,15 = 1,875 13551F0
Wand bei Zugangsrampe Ost in Buro 1 und 2
Teilmenge 091 (1x)  (6,2+0,9*2)*0,2*1,7 = 2,720 13568C0
Wand bei Zugang Ost in Technik
Teilmenge 091 (1x)  (1,7+1,7)*0,2*1,7 = 1,156 13568F0
(Zeilenanzahl:14) Gesamt m?: | 10,487
Lohn
Sonstiges......ccccecenne.
10,487 m? EP.oos GP
*** Eventualpos.
07.02.40 B LB Az Beton b.C20/25 Wand f.B1
Far eine Expositionsklasse B1 (C20/25) bei einem Wasserdruck
2 bis 10 m.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 115



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 07.02.40 B Az Beton b.C20/25 Wand f.B1
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

BRUSTUNGSWAND

Briistungswand bei Garage OST 25/95 cm
BRWA 091 (1x)  (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*0,25"0,95 = 4,736 13609A0

Gartenmauer 15/115 cm
Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,15*1,15 = 1,875 13609D0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Biiro 1 und 2
Teilmenge 091 (1x)  (6,2+0,9*2)*0,2*1,7 = 2,720 13609H0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)"0,2*1,7 = 1,156 13610A0
(Zeilenanzahl:14) Gesamt m3: | 10,487
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeennnes
10,487 m® EP..ooiis - Nur EP -

*** Eventualpos.

07.02.40 C LB Az Beton b.C25/30 Wand f.B2

Fir eine Expositionsklasse B2 (C25/30), bei auRen liegenden
Bauteilen, bei schwach lI6sendem Angriff.
Mengenermittlung: 07.02.40 C Az Beton b.C25/30 Wand f.B2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

BRUSTUNGSWAND

Briistungswand bei Garage OST 25/95 cm

BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*0,25%0,95 = 4,736 13540D0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m3: 4,736
Lohn .
Sonstiges.....ccccceennnes
4,736 m* EP..oois - Nur EP -

07.02.40 E Z Az Beton b.C25/30 Wand f.B5

Frostbestandiger Beton mit Belastung
durch Taumittel flr senkrechte Bauteile, z.B. an Straf3en
angrenzende Wande (Grundstlicksmauern, Garagenwande).

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 07.02.40 E Az Beton b.C25/30 Wand f.B5
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
BRUSTUNGSWAND
Briistungswand bei Garage OST 25/95 cm
BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3)*0,25*0,95 = 4,736 13541B0
Gartenmauer 15/115 cm
Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,15*1,15 = 1,875 13552D0
Wand bei Zugangsrampe Ost in Biiro 1 und 2
Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2)*0,2*1,7 = 2,720 13568Y0
Wand bei Zugang Ost in Technik
Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,2*1,7 = 1,156 13569B0
(Zeilenanzahl:14) Gesamt m3: | 10,487
10,487 m? EP..oes (€]
07.02.40 F z Az Beton b.C25/30 Wand f.B3
Fir eine Expositionsklasse B3 (C25/30) Frostbestandiger Beton
ohne Belastung
durch Taumittel, z.B. AuRenwande, Balkone, Terassen.
Mengenermittlung: 07.02.40 F Az Beton b.C25/30 Wand f.B3
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Wande bei Aussenstiege
Teilmenge 091 (1x) 13385F0
Gartenmauer 15/115 cm
Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+5,5+3,3)*0,15*1,15 = 2,341 1355120
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m3: | 2,341
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
2,341 m? EP..oes GP s
07.02.47 A LB Schalung Wand f.Nische b.0,1m2
Mengenermittlung: 07.02.47 A Schalung Wand f.Nische b.0,1m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Regenrohr
Teilmenge 091 (1x) 1,000 13388F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 1,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
1 Stk EP..oes GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 117



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos.

07.02.47 B LB Schalung Wand f.Nische i.0,1-0,5m2

Mengenermittlung: 07.02.47 B Schalung Wand f.Nische i.0,1-0,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Regenrohr
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13388H0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 1,000
Lohn
Sonstiges.....cccceeeunnnes
1 Stk EP.oos - Nur EP -

07.02.48 A LB Offnungen Wand/Balken b.0,1m2

Mengenermittlung: 07.02.48 A Offnungen Wand/Balken b.0,1Tm2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 1338820
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 1,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
1 Stk EP.oos GP e,

07.02.48 B LB Offnungen Wand/Balken ii.0,1-0,5m2

Mengenermittlung: 07.02.48 B Offnungen Wand/Balken (i.0,1-0,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13389B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 1,000
Lohn .
Sonstiges......ccceeeenns
1 Stk EP GP i

07.02.48 C LB Schlitze Wand/Balken b.0,05m2

Mengenermittlung: 07.02.48 C Schlitze Wand/Balken b.0,05m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13389D0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 2,000
Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.
2m EP. GP oo

07.02.62 L z Sandstrahlen von Wand-, und Stiitzenflachen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.02 Wande,Balken und Stiitzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 07.02.62 L Sandstrahlen von Wand-, und Stiitzenfldchen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Bristungswand bei Garage OST 25/95 cm
BRWA 091 (1x) (3,65"2+4,52+4,22+3%1,3)*1,15*2 = 45,862 13586H0
Gartenmauer 15/115 cm
Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*1,25 = 13,588 13587A0
Einfried. 091 (1x) (0,42+1,6+2,75+2,8+3,3)*0,6 = 6,522 13587B0
Wand bei Zugangsrampe Ost in Biro 1 und 2
Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2)*2 = 16,000 13587EO
Wand bei Zugang Ost in Technik
Teilmenge 091 (1x) 1,7+1,7)*2 = 6,800 13587G0
(Zeilenanzahl:11) Gesamt m?: | 88,772
88,772 m? EP..oees GP i
07.02.95 A LB Anschlusselement Wand 1-reihig
Mengenermittlung: 07.02.95 A Anschlusselement Wand 1-reihig
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Vorstatik
Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 13388B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 20,000
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
20 m EP..oees GP e,
07.02.95B LB Anschlusselement Wand 2-reihig
Mengenermittlung: 07.02.95 B Anschlusselement Wand 2-reihig
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Vorstatik
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13388D0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: | 10,000
Lohn
Sonstiges........cccceenee.
10 m EP..oees GP o
ULG 07.02 Wainde,Balken und Stiitzen SUMMEe ..o
07.03 ULG Decken
07.03.01C LB Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm b.3,2m
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01
LG 07
ULG 07.03

BAUMEISTERARBEITEN
Beton-u.Stahlbetonarbeiten
Decken

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittiung: 07.03.01 C Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor

Adresse

Berechnung / Text Ergebnis

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS ORTBETON

Decke Uber EG

Teilmenge 091 (1x) 20%0,2 =

4,000 13604A0

Decke tuber OG

Teilmenge 091 (1x) 8,5"0,2 =

1,700 13606D0

(Zeilenanzahl:7)

Gesamt m?: | 5,700

07.03.01S

LB Schalung D/Kragpl.Untersicht b.3,2m

Lohn

Sonstiges......ccccceeens

5,7 m? EP..oo GP

Mengenermittlung: 07.03.01 S Schalung D/Kragpl.Untersicht b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor

Adresse

Berechnung / Text Ergebnis

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS ORTBETON

Decke uUber EG

Teilmenge 091 (1x) 20 =

20,000 13604F0

Decke tuber OG

Teilmenge 091 (1x) 8,5=

8,500 13606G0

(Zeilenanzahl:7)

Gesamt m?: | 28,500

07.03.01V

LB Bewehrung Stabst.D/Kragpl.b.3,2m

Lohn

Sonstiges.......ccceeenne.

28,5 m? EP..oo GP

Mengenermittiung: 07.03.01 V Bewehrung Stabst.D/Kragpl.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor

Adresse

Berechnung / Text Ergebnis

It. Annahme 30 kg

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS ORTBETON

Decke Uber EG

Teilmenge 091 (1x)  20*0,2 *30=

120,000 1360420

Decke Uber OG

Teilmenge 091 (1x)  8,5%0,2 *30=

51,000 1360620

(Zeilenanzahl:8)

Gesamt kg: | 171,000

Lohn

Sonstiges........cccceennee.

171 kg =T (1T

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.03 Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.03.01 W LB Bewehrung Matten D/Kragpl.b.3,2m

Mengenermittlung: 07.03.01 W Bewehrung Matten D/Kragpl.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme 70 kg

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS ORTBETON

Decke Uber EG
Teilmenge 091 (1x) 20*0,2 *70= 280,000 13605D0

Decke lUber OG

Teilmenge 091 (1x) 8,5*0,2%0,7 = 1,190 13607CO
(Zeilenanzahl:8) Gesamt kg: | 281,190
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
281,19 kg EP..oooi GP o

07.03.25C LB Beton Stiege b.20cm C25/30 b.3,2m

Mengenermittiung: 07.03.25 C Beton Stiege b.20cm C25/30 b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

BETRIFFT AUSSCHLIESSLICH DIE AUSSENTREPPEN OST!!!
Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen

Laufpl. 091 (2x) 1,7*2*0,2 = 1,360 13584G0
Kerne 091 (2x) 0,052 = 0,200 1358420
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m3: ‘ 1,560

1,56 m* == (1=

07.03.25S LB Schal.Stiege gerade+Wangen b.3,2m
Schalung (Schal.) gerade+Wangen.

Mengenermittlung: 07.03.25 S Schal.Stiege gerade+Wangen b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen
Teilmenge 091 (2x) 1,7%0,8+1,7*2*0,16 = 3,808 13584Y0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 3,808

3,808 m? EP.oos GP oo,

07.03.26 C LB Beton Stiege b.20cm C25/30 ii.3,2m: A'lnnentreppe_"

Mengenermittlung: 07.03.26 C Beton Stiege b.20cm C25/30 ii.3,2m: A’Innentreppe_"
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

INNENTREPPE EVENTUAL AUS ORTBETON

halbgewendelte Stiege vom EG ins OG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (2,8%2,8) *0,2*1,025= 1,607 13592E0
Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 19*1,35%0,03 = 0,770 13593A0

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 121




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.03 Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 07.03.26 C Beton Stiege b.20cm C25/30 ii.3,2m: A’Innentreppe_"

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

halbgewendelte Stiege vom OG ins DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (2,8%2,8) *0,2*1,025= 1,607 13593E0
Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 17*1,35%0,03 = 0,689 13593G0

gerader Stufenblock bei Niveauunterschied im DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (0,9%1,3) *0,2*1,025= 0,240 13594A0
Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 3*1,35%0,03 = 0,122 13594C0
(Zeilenanzahl:19) Gesamt m3: | 5,035

5,035 m* EP..oo GP

07.03.26 T LB Schal.Stiege gewendelt+Wangen ii.3,2m: A’'Innentreppe__’
Schalung (Schal.) gewendelt+Wangen.

Mengenermittlung: 07.03.26 T Schal.Stiege gewendelt+Wangen i.3,2m: A’Innentreppe__~
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

INNENTREPPE EVENTUAL AUS ORTBETON

halbgewendelte Stiege vom EG ins OG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (2,8%2,8) *1,025= 8,036 13595B0
Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 19*1,35%0,18 = 4,617 13595D0

halbgewendelte Stiege vom OG ins DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (2,8*2,8) *1,025= 8,036 13595H0
Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 17*1,35%0,18 = 4,131 1359520

gerader Stufenblock bei Niveauunterschied im DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x)  (0,9*1,3) *1,025= 1,199 13596D0
Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x)  3*1,35*0,18 = 0,729 13596F0
(Zeilenanzahl:19) Gesamt m?: | 26,748

26,748 m? EP..oo GP

07.03.26 V LB Bewehrung Stabst.Stiege ii.3,2m: A"_Aussenstiege_’

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 122




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.03 Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 07.03.26 V Bewehrung Stabst.Stiege (i.3,2m: A”_Aussenstiege_~

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

It. Annahme 120 kg

INNENTREPPE EVENTUAL AUS ORTBETON

halbgewendelte Stiege vom EG ins OG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1) (2,8*2,8) *0,2*1,025*120=

192,864 13597D0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 19*1,35*0,03*120 =

92,340 13597F0

halbgewendelte Stiege vom OG ins DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x)  (2,8*2,8) *0,2*1,025*120=

192,864 1359720

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1) 17*1,35%0,03 *120=

82,620 13598B0

gerader Stufenblock bei Niveauunterschied im DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (0,9%1,3) *0,2*1,025*120=

28,782 13598F0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x) 3*1,35*0,03*120 =

14,580 13598H0

BETRIFFT AUSSCHLIESSLICH DIE AUSSENTREPPEN OST!!!

Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen

Laufpl. 091 (2x) 1,7*2*0,2*120 = 163,200 13601A0
Kerne 091 (2x) 0,05*2 *120= 24,000 13601BO
(Zeilenanzahl:25) Gesamt kg: | 791,250
Lohn ..l
Sonstiges......cccceeenne.
791,25 kg EP.eoeeeieees (] RN

07.03.26 W LB Bewehrung Matte Stiege 1i.3,2m: A"_Aussentreppe_"

Mengenermittlung: 07.03.26 W Bewehrung Matte Stiege ii.3,2m: A”_Aussentreppe_"
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

It. Annahme 70 kg

INNENTREPPE EVENTUAL AUS ORTBETON

halbgewendelte Stiege vom EG ins OG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x)  (2,8*2,8) *0,2*1,025*70=

112,504 13599D0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1) 19*1,35%0,03 *70=

53,865 13599F0

halbgewendelte Stiege vom OG ins DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x)  (2,8*2,8) *0,2*1,025*70=

112,504 1359970

Stufenkerne

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.03 Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittiung: 07.03.26 W Bewehrung Matte Stiege ii.3,2m: A”_Aussentreppe_~

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Teilmenge 091 (1x) 17*1,35%0,03*70 =

48,195 13600B0

gerader Stufenblock bei Niveauunterschied im DG

Laufplatte

Teilmenge 091 (1x) (0,9%1,3) *0,2*1,025*70=

16,790 13600F0

Stufenkerne

Teilmenge 091 (1x)  3*1,35"0,03 *70=

8,505 13600H0

BETRIFFT AUSSCHLIESSLICH DIE AUSSENTREPPEN OST!!!

Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen

Laufpl. 091 (2x) 1,7*2*0,2*70=

95,200 13601F0

Kerne 091 (2x)  0,05*2 *70=

14,000 13601G0

(Zeilenanzahl:25)

Gesamt kg: | 461,563

461,563 kg
07.03.40 A LB Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC2

Hallenbader).

EP..oo GP

Fir eine Expositionsklasse XC2, nass selten trocken (z.B.

Mengenermittlung: 07.03.40 A Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

BETRIFFT AUSSCHLIESSLICH DIE AUSSENTREPPEN OST!!!

Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen

07.03.40 B Z Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC1
Fir eine Expositionsklasse XC1.

Laufpl. 091 (2x) 1,72*0,2 = 1,360 13606A0
Kerne 091 (2x) 0,05*2 = 0,200 13606B0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m3: [ 1,560

1,56 m® ] (]

Mengenermittlung: 07.03.40 B Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC1

Ergebnis  Adresse

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

BETRIFFT AUSSCHLIESSLICH DIE AUSSENTREPPEN OST!!!

Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen

$Laufpl. 091 (2x) 1,772%0,2 =

(1,360) 13585C0

$Kerne 091 (2x) 0,05*2 =

(0,200) 13585D0

INNENTREPPE EVENTUAL AUS ORTBETON

halbgewendelte Stiege vom EG ins OG

Laufplatte

- Hilfswert 091 (1x) (2,8%2,8) *0,2*1,025=

(1,607) 1360280

Stufenkerne

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.03 Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 07.03.40 B Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC1
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
- Hilfswert 091 (1x) 19*1,35*0,03= (0,770) 13602D0
halbgewendelte Stiege vom OG ins DG
Laufplatte
- Hilfswert 091 (1x) (2,8*2,8) *0,2*1,025= (1,607) 13602H0
Stufenkerne
- Hilfswert 091 (1x) 17*1,35*0,03 = (0,689) 1360220
gerader Stufenblock bei Niveauunterschied im DG
Laufplatte
- Hilfswert 091 (1x) (0,9*1,3) *0,2*1,025= (0,240) 13603D0
Stufenkerne
- Hilfswert 091 (1x) 3*1,35*0,03= (0,122) 13603F0
DECKEN NEU IM STIEGENHAUS ORTBETON
Decke uber EG
Teilmenge 091 (1x) 20*0,2 = 4,000 13605H0
(Zeilenanzahl:29) Gesamt m3: 4,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
4 m? EP..oees GP e,
07.03.40 F LB Az Beton C25/30 Stiegen/Decken B7
Fir eine Expositionsklasse B7, bei Bauteilen die dem Taumittel
direkt ausgesetzt werden.
Mengenermittlung: 07.03.40 F Az Beton C25/30 Stiegen/Decken B7
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
BETRIFFT AUSSCHLIESSLICH DIE AUSSENTREPPEN OST!!!
Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen
Laufpl. 091 (2x) 1,7%2%0,2 = 1,360 13586A0
Kerne 091 (2x) 0,05*2 = 0,200 13586B0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m3: [ 1,560
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
1,56 m? EP..oes (]
07.03.40 G Z Az Beton C25/30 Stiegen/Decken B7 mit Besenstrich
Fir eine Expositionsklasse B7, bei Bauteilen die dem Taumittel
direkt ausgesetzt werden mit Besenstrich.
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.03 Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 07.03.40 G Az Beton C25/30 Stiegen/Decken B7 mit Besenstrich

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

BETRIFFT AUSSCHLIESSLICH DIE AUSSENTREPPEN OST!!!
Stiegen bei Zugang Ost - Aussentreppen

Laufpl. 091 (2x) 1,7*2*0,2 = 1,360 13586E0
Kerne 091 (2x) 0,052 = 0,200 13586F0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m3: ‘ 1,560

1,56 m® == (1=

07.03.48 A LB Offnungen Decken/Stiegen b.0,1m2

Mengenermittlung: 07.03.48 A Offnungen Decken/Stiegen b.0,1m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS ORTBETON

Decke Uber EG
Teilmenge 091 (1x) 4 = 4,000 13607G0

Decke uber OG

Teilmenge 091 (1x) 4= 4,000 1360720
(Zeilenanzahl:7) Gesamt Stk: | 8,000
Lohn .
Sonstiges......cccceeens
8 Stk EP..oeis GP o

07.03.48 B LB Offnungen Decken/Stiegen ii.0,1-0,5m2

Mengenermittlung: 07.03.48 B Offnungen Decken/Stiegen (i.0,1-0,5m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

DECKEN NEU IM STIEGENHAUS ORTBETON

Decke Uber EG
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13608DO0

Decke uber OG

Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13608G0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt Stk: | 4,000
Lohn .
Sonstiges.......cccceeens
4 Stk EP.oii e, GP e

07.03.95 A LB Anschlusselement Decke 1-reihig

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 126




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.03 Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 07.03.95 A Anschlusselement Decke 1-reihig
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 15 = 15,000 13400CO
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 15,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
15 m EP..oes GP o

07.03.95B LB Anschlusselement Decke 2-reihig
Mengenermittlung: 07.03.95 B Anschlusselement Decke 2-reihig

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 15 = 15,000 13400EOQ
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 15,000
Lohn ...
Sonstiges......ccccceeens
15 m EP..o GP e

07.03.97 A LB Diibelleiste+Durchstanzbewehrung

Deckendicke: _|t. Statik_
Dubelhdhe: _It. Statik_
Dibeldurchmesser: _It. Statik_
Dubelabstand: _|It. Statik
Lange Dubelleiste: _It. Statik
Mengenermittlung: 07.03.97 A Diibelleiste+Durchstanzbewehrung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 4= 4,000 13400G0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 4,000

Lohn

Sonstiges......ccceeeenns

4 Stk EP..oees GP e,

ULG 07.03 Decken SUMME ..o

07.11 ULG Einbauteile

07.11.21 A LB Ankerplatten in Schalungen Wand b.4kg
Stlickmasse bis 4 kg.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.11 Einbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 07.11.21 A Ankerplatten in Schalungen Wand b.4kg
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13401F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 2,000
Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
2 Stk EP..oes GP o
07.11.21 B LB Ankerplatten in Schalungen Wand nur vers.
Vom Auftraggeber beigestellt, Stickmasse bis 8 kg, nur
versetzen (vers.).
Mengenermittlung: 07.11.21 B Ankerplatten in Schalungen Wand nur vers.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13401HO
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 2,000
Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.
2 Stk EP..oeis GP o
07.11.22 A LB Ankerschiene in Schalungen Wand
Mengenermittlung: 07.11.22 A Ankerschiene in Schalungen Wand
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2,5= 2,500 1340120
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 2,500
Lohn ...
Sonstiges......ccccceeens
25m EP..oes GP e
07.11.23 A z Ankerdorne in Schalungen
Stlickmasse nach statischem erfordernis einbohren, zum
einbinden der Bewehrung der Fundamentplatte in best.
Aussenwand (bzw. STB - Decke).
angegeben ist die Lange der betreffenden Wand - Stlickzahl
nach Statik
Mengenermittlung: 07.11.23 A Ankerdorne in Schalungen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13402B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m [ 5,000
Lohn ...
Sonstiges.......cccocenne.
5m EP..oees GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.11 Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.11.25A LB Uberschub-R.Schal.Wand D25
Bis AuRendurchmesser D 25 cm, Lange bis 60 cm.

Mengenermittlung: 07.11.25 A Uberschub-R.Schal. Wand D25

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13402D0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 5,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
5 Stk EP..oees GP .,

07.11.41 A LB Elastomer Lager bei Stiegen/Streifenlager

Streifenférmig ohne Unterschied des Querschnittes.
Mengenermittiung: 07.11.41 A Elastomer Lager bei Stiegen/Streifenlager

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
bei Stiegen
Teilmenge 091 (1x) 1,3%6 = 7,800 13402F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: | 7,800
Lohn .
Sonstiges......cccceeens
7,8 m == (1= T

07.11.51 A LB Rohrdurchfiihrung DN100 b.200mm
Mengenermittlung: 07.11.51 A Rohrdurchfiihrung DN100 b.200mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13402H0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 5,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
5 Stk EP..o GP .

07.11.51B LB Rohrdurchfiihrung DN100 (1.200-300mm
Mengenermittlung: 07.11.51 B Rohrdurchfiihrung DN100 (.200-300mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

AB in Bodenplatte neu

Teilmenge 091 (1x) 8= 8,000 1340220

Pumpwerk

Teilmenge 091 (1X) 6= 6,000 13981B0

It. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13991B0

(Zeilenanzahl:6) Gesamt Stk: ‘ 16,000
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.11 Einbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeenns
16 Stk EP..oees GP e,
07.11.52 A LB Rohrdurchfiihrung DN200 b.200mm
Mengenermittlung: 07.11.52 A Rohrdurchfiihrung DN200 b.200mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13403B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 2,000
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
2 Stk EP..oees GP .,
07.11.52 B LB Rohrdurchfiihrung DN200 (1.200-300mm
Mengenermittlung: 07.11.52 B Rohrdurchfiihrung DN200 (i.200-300mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13403DO0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 2,000
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
2 Stk EP..oees GP e,
ULG 07.11 Einbauteile Summe ...
07.21 ULG Fugen
07.21.03 A LB AFB Fund/Bodenk.20cm
Mengenermittlung: 07.21.03 A AFB Fund/Bodenk.20cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
BRUSTUNGSWAND
Bristungswand bei Garage OST 25/95 cm
BRWA 091 (1x) (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3) = 19,940 13543B0
Wand bei Zugangsrampe Ost in Biro 1 und 2
Teilmenge 091 (1x) (6,2+0,9*2) = 8,000 13569E0
Wand bei Zugang Ost in Technik
Teilmenge 091 (1x) 1,7+1,7) = 3,400 13569H0
(Zeilenanzahl:10) Gesamt m: | 31,340
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01
LG 07
ULG 07.21 Fugen

BAUMEISTERARBEITEN
Beton-u.Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.21.04 A
Fir armierte Fugenbander.

LB Az AFB armiert Fund/Bodenk.20cm

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

31,34 m EP..oo GP i

Mengenermittlung: 07.21.04 A Az AFB armiert Fund/Bodenk.20cm

Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

BRUSTUNGSWAND

Briistungswand bei Garage OST 25/95 cm

BRWA 091 (1x)  (3,65*2+4,52+4,22+3*1,3) =

19,940 13543H0

Wand bei Zugangsrampe Ost in Biiro 1 und 2

Teilmenge 091 (1) (6,2+0,9*2) =

8,000 13570H0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7) =

3,400 13571A0

(Zeilenanzahl:10)

Gesamt m: | 31,340

07.21.05A LB DFB Fund/Bodenk.20cm

Lohn

Sonstiges......cccceeens

31,34 m EP..oo GP

Mengenermittlung: 07.21.05 A DFB Fund/Bodenk.20cm

Bezeichnung FN Faktor

Adresse

Berechnung / Text Ergebnis

Wand bei Zugangsrampe Ost in Biro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (6,2) =

6,200 13571D0

Wand bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) 1,7)=

1,700 13571G0

(Zeilenanzahl:6)

Gesamt m: | 7,900

Lohn

Sonstiges........cccceennee.

7,9 m EP..oo GP

ULG 07.21 Fugen

07.70.11 A LB Monol.Bodenplatte b.30cm

07.70 ULG Monolithische FlieBbetonbodenplatte

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.70 Monolithische FlieRbetonbodenplatte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 07.70.11 A Monol.Bodenplatte b.30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

GEsamtes EG Dicke 16 cm

Teilmenge 091 (1) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29)*0,16 =

18,496 13564H0

07.70.11 S LB Schalung Monolithische Bodenplatte
Schalung.

oG
STGH 091 (1x) 5*1,2*0,16 = 0,960 13565F0
DG
STGH 091 (1x) 5*1,2*0,16 = 0,960 13565H0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m3: | 20,416

20,416 m? ] (€]

Mengenermittlung: 07.70.11 S Schalung Monolithische Bodenplatte

07.70.11 W LB Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte
Bewehrung mit Matten.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
EG
Teilmenge 091 (1x) 4= 4,000 13573B0
OoG
STGH 091 (1x) 6 +2= 8,000 13573D0
DG
STGH 091 (1x) 2,8+1,9 +1= 5,700 13573F0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m2: ‘ 17,700

17,7 m? == (1= T

Mengenermittiung: 07.70.11 W Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Annahme 5 kg/m?

GEsamtes EG

Teilmenge 091 (1) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) *5=

578,000 13570A0

0oG

STGH 091 (1x) 5%1,2 *5= 30,000 13570CO0
DG
STGH 091 (1x) 5%1,2*5 = 30,000 13570E0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt kg: | 638,000

638 kg EP. GP oo,
07.70.11 W LB Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte

Bewehrung mit Matten.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.70 Monolithische FlieRbetonbodenplatte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 07.70.11 W Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Annahme 5 kg/m?
GEsamtes EG

Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) *5= 578,000 13572F0
oG
STGH 091 (1x) 5%1,2 *5= 30,000 13572H0
DG
STGH 091 (1x) 5%1,2*5 = 30,000 1357270
(Zeilenanzahl:7) Gesamt kg: | 638,000

638 kg EP..oes GP o

07.70.11 X Z Az Bewehrung Monolithische Bodenplatte FASERBEWEHRUNG

Mehr-/Minderpreis fur die Ausfihrung der
Bewehrung mit Kunststoffasern.
Dicke Monoplatte b. 30 cm

Mengenermittlung: 07.70.11 X Az Bewehrung Monolithische Bodenplatte FASERBEWEHRUNG

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
GEsamtes EG
Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 115,600 13565A0
0oG
STGH 091 (1x)  5*1,2= 6,000 13567HO
DG
STGH 091 (1x) 51,2 = 6,000 1356720
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m3: ‘ 127,600

127,6 m? == (1= 2

07.70.14 A Z  Offnungen/Aussparung monolith.Bodenpl.b.0,1m2
Mengenermittlung: 07.70.14 A Offnungen/Aussparung monolith.Bodenpl.b.0, 1Tm2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
EG
Teilmenge 091 (1x) 0,2*4*0,16*4 = 0,512 1357920
oG
STGH 091 (1x) (0,2*3+0,2*2+0,5+0,2*2+0,4)*0,16 = 0,368 13580B0
DG
STGH 091 (1x) ((0,2*2+0,5)*2+0,2*3+0,1*4)*0,16 = 0,448 13580D0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m2: | 1,328

Lohn

Sonstiges......cccceeens

1,328 m? EP..oes GP o

07.70.14 B Z  Offnungen/Aussparung monolith.Bodenpl.ii.0,1-0,5m2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 133




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten
ULG 07.70 Monolithische FlieRbetonbodenplatte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 07.70.14 B Offnungen/Aussparung monolith.Bodenpl.ii.0,1-0,5m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
oG
STGH 091 (1x) (0,85*2+0,4*2)*0,16 = 0,400 13580F0
DG
STGH 091 (1x) (0,85*2+0,4*2)*0,16 = 0,400 13580H0
EG
Teilmenge 091 (1x) (0,85*2+0,4*2)*0,16*2 = 0,800 1358020
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m2: ‘ 1,600
Lohn .
Sonstiges......ccceeeennne
1,6 m? == (=T

07.70.21 A LB Monolithische Bodenplatte OF Glatten

Die Oberflache wird abgezogen und in mehreren Arbeitsgangen
maschinell geglattet (Glatten).

Mengenermittlung: 07.70.21 A Monolithische Bodenplatte OF Glétten

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
GEsamtes EG Dicke 16 cm
Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 115,600 13581G0
oG
STGH 091 (1x) 5%1,2= 6,000 1358120
DG
STGH 091 (1x) 51,2 = 6,000 13582B0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: | 127,600

127,6 m? EP..o GP i

07.70.22 G LB Oberflaichenvergiitung m.Verdunstungsschutz spriihfahig
Aufbringen eines spriihfahigen Verdunstungsschutzes.

Mengenermittlung: 07.70.22 G Oberfldchenvergiitung m.Verdunstungsschutz spriihféhig

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
GEsamtes EG Dicke 16 cm
Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 115,600 13583B0
oG
STGH 091 (1x) 5%1,2= 6,000 13583E0
DG
STGH 091 (1x) 51,2 = 6,000 13583G0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: ‘ 127,600
127,6 m? EP. GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 134



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

ULG 07.70 Monolithische FlieRbetonbodenplatte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.70.22 J LB Oberflachenvergiitung m.Tiefenimpragnierung
Tiefenimpragnierung.

Mengenermittlung: 07.70.22 J Oberfldchenvergliitung m. Tiefenimprégnierung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
GEsamtes EG Dicke 16 cm
Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 115,600 13583Y0
oG
STGH 091 (1x) 5%1,2= 6,000 13584B0
DG
STGH 091 (1x) 51,2 = 6,000 13584D0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: | 127,600

127,6 m? EP..o GP i

07.70.23 A LB Dehnfugenprofil einlagig 150-200mm
Mengenermittiung: 07.70.23 A Dehnfugenprofil einlagig 150-200mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
GEsamtes EG Dicke 16 cm
Teilmenge 091 (1x) 1,5%2= 3,000 13582G0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: | 3,000

3m EP..ooviieie, (€] =
ULG 07.70 Monolithische FlieBbetonbodenplatte SUMME ..cciirerre s
LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten SUMME ..o

08 LG Mauerarbeiten

08.02 ULG Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)

08.02.01 A LB 17cm HLZ-Mwk.b.3,2m
Mengenermittiung: 08.02.01 A 17cm HLZ-Mwk.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
EG Ausmauern ehem Eingangsture ins EG
Teilmenge 091 (1x) 1,072,2 = 2,200 13518F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: | 2,200

22 m? EP..oes GP oo

08.02.01 C LB 25cm HLZ-Mwk.b.3,2m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 135




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 08 Mauerarbeiten

ULG 08.02 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 08.02.01 C 25cm HLZ-Mwk.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Abmauerung auf STiegenhausstahlbetonblatte
unter die bestehenden Tramdecke
Eingangsbereich WHG 4

Teilmenge 091 (1x)  4,15"0,4 = 1,660 13517F0

Ausmauern Offnung ehem Tiire vis a vis Stiegenantritt

Teilmenge 091 (1x) 2,5"1,8 = 4,500 13517Y0
doppelt 091 (1x) 2,5"1,8 = 4,500 1351720
(Zeilenanzahl:8) Gesamt m2: ‘ 10,660

10,66 m? EP GP o,

08.02.03 C LB 25cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

Mengenermittlung: 08.02.03 C 25cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

bei Anbau Sid

aufmauern Dreiecksflache Pultdach

Teilmenge 091 (1x) 1,6*2,4/2*2 = 3,840 13517B0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m2: | 3,840

3,84 m? EP..oo GP

08.02.03 D LB 30cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m
Mengenermittlung: 08.02.03 D 30cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Pfeiler bei Kamin Diele WHG 1
Teilmenge 091 (1x) 0,9%2,7 = 2,430 13520Y0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: | 2,430

2,43 m? == (1= 2

08.02.03 E LB 38cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m
Mengenermittlung: 08.02.03 E 38cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Mauerbank DG
Teilmenge 091 (1x) (16*1,0+16%0,6) = 25,600 13515G0

Giebelwande OST u WEST 40 cm stark
E 091 (1x) 3,2°1,13*2 = 7,232 1351520
O 091 (1x) 3,2%1,5*2 = 9,600 13516A0

Aussenwand bei neuem Stiegenhaus

OG
Teilmenge 091 (1x) 5,2*3,2 = 16,640 13516E0
DG, h 2,2
Teilmenge 091 (1x) 5,2*22 = 11,440 13516G0
(Zeilenanzahl:12) Gesamt m2: | 70,512
70,512 m? EP.oooiee, GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 136



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 08 Mauerarbeiten

ULG 08.02 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.02.03 F LB 50cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m
Mengenermittlung: 08.02.03 F 50cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Aussenwan bei neuem Stiegenhaus
EG 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13516Y0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 15,600

15,6 m? == (1= T

*** Eventualpos.
08.02.04 C LB 25cm HLZ-Plan-Mwk.ii.3,2m: A"_3,6_"
Mengenermittlung: 08.02.04 C 25cm HLZ-Plan-Mwk.i.3,2m: A”_3,6_"

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13518Y0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: [ 10,000

10 m? EP..o - Nur EP -

*** Eventualpos.
08.02.04 E LB 38cm HLZ-Plan-Mwk.ii.3,2m: A’6,5m__~
Mengenermittlung: 08.02.04 E 38cm HLZ-Plan-Mwk.(i.3,2m: A'6,5m__~

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 1351820
Giebelwande OST u WEST 40 cm stark
w 091 (1x) 32= 32,000 13521A0
(0] 091 (1x) 38 = 38,000 13521B0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m2: [ 80,000

80 m? EP. - Nur EP -

08.02.13 B LB 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schall.b.3,2m
Schallschutzwert Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt):

55dB_
Mengenermittlung: 08.02.13 B 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schall.b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Trennwand zu STiege EG und OG
EG 091 (1x) (5,1+1,34+0,4)*3,15 = 21,546 13518B0
oG 091 (1x) 2,75%(5,80+2,65+2,60) = 30,388 13518C0
$DG 091 (1x) 3,15*3,2 = (10,080) 13518D0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m2: [ 51,934

51,934 m? EP..o GP i

08.02.14 B LB 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schall.ii.3,2m: A”_4,0 m_~

Schallschutzwert Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt):
_55dB_

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 08 Mauerarbeiten
ULG 08.02 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 08.02.14 B 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schall.ii.3,2m: A”_4,0 m_~
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Trennwand zu STiege EG und OG

DG 091 (1x) ~ 3,15*3,2=

10,080 13518H0

(Zeilenanzahl:2)

Gesamt m?: |

10,080

10,08 m?

EP..oo GP

ULG 08.02 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)

08.05 ULG Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen

*** Eventualpos.

08.05.01 B LB 20cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m

Mengenermittlung: 08.05.01 B 20cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

PUNKTWEISE ALS AUFLAGER FUR STB- PLATTE

bei Zugangsrampe Ost in Biro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x) (4,5+0,9)*1,65/3=

2,970 13626B0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,95 /3=

1,077 13626E0

(Zeilenanzahl:6)

Gesamt m2:

4,047

4,047 m?

08.05.01C LB 25cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m

Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes

EP..oo

- Nur EP -

Mengenermittlung: 08.05.01 C 25cm B.Schalst. Mwk.C16/20 b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

PUNKTWEISE ALS AUFLAGER FUR STB- PLATTE

bei Zugangsrampe Ost in Buro 1 und 2

Teilmenge 091 (1x)  (4,5+0,9)*1,65/3=

2,970 13628E0

bei Zugang Ost in Technik

Teilmenge 091 (1x) (1,7+1,7)*0,95 /3=

1,077 13628H0

(Zeilenanzahl:6)

4,047 m?

Lohn ..l

Sonstiges.......ccceeenne.

EP..oo GP o

ULG 08.05 Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen

08.06 ULG Zwischenwiénde (nicht tragende Wande)

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 08 Mauerarbeiten
ULG 08.06 Zwischenwande (nicht tragende Wande)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
08.06.11 D LB 12cm Zw-keram.Ziegel b.3,2m
Mengenermittlung: 08.06.11 D 12cm Zw-keram.Ziegel b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
12 iger Zwischenwande IM EG
WC HE 091 (1x) (2,7+2,10+1,4)*3,2 = 19,840 10510B0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m2: | 19,840
Lohn
Sonstiges........cccceenee.
19,84 m? EP..oes GP o
08.06.11 E Z  12cm Zw-keram.Ziegel b.8,0m
Mengenermittiung: 08.06.11 E 12cm Zw-keram.Ziegel b.8,0m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Stiegenhaus
ZWA17 091 (1x) 5,0*7,05 = 35,250 10580B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: | 35,250
Lohn
Sonstiges......cccceeens
35,25 m? EP..oes GP o
ULG 08.06 Zwischenwande (nicht tragende Wande) SUMME ..ccrrr
08.21 ULG Mauerwerk Sonstiges
08.21.01 A LB Az Ft-Uberlagen b.15cm
Mengenermittlung: 08.21.01 A Az Ft-Uberlagen b.15cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Bei E-Verteiler EG
2nebenein 091 (1x) 1,22 = 2,400 1351920
EG - bei Eingang in Biiro 1
Teilmenge 091 (1x) 1,63 = 4,800 13520C0
12 iger Zwischenwande IM EG
WC HE 091 (1x) 1,4+1,1 = 2,500 13520G0
(Zeilenanzahl:8) Gesamt m: | 9,700
9,7m EP..oees GP e
08.21.01 B LB Az Ft-Uberlagen ii.15-20cm
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 08 Mauerarbeiten

ULG 08.21 Mauerwerk Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 08.21.01 B Az Ft-Uberlagen (i.15-20cm

Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Aussenwan bei neuem Stiegenhaus

EG 091 (1) 14+2 =

3,400 13519D0

Bei Glastiire EG v. STH in Birgerservice

Teilmenge 091 (1x) 1,8=

1,800 13519F0

(Zeilenanzahl:4)

Gesamt m: | 5,200

08.21.01C LB Az Ft-Uberlagen ii.20-25cm

EP..oo GP

Mengenermittlung: 08.21.01 C Az Ft-Uberlagen (i.20-25cm

Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Bei E-Verteiler EG

Teilmenge 091 (1x) 12=

1,200 13519H0

(Zeilenanzahl:2)

Gesamt m: | 1,200

08.21.01E LB Az Ft-Uberlagen ii.30-40cm

EP..oo GP

Mengenermittlung: 08.21.01 E Az Ft-Uberlagen (i.30-40cm

Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Giebelwande OST u WEST 40 cm stark

w 091 (1x) 0,9*2+1,2*2 = 4,200 13521D0
O 091 (1x) 0,9*2+1,2*2 = 4,200 13521E0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m: ‘ 8,400

EP GP

08.21.01 F LB Az Ft-Uberlagen ii.40-50cm

Mengenermittlung: 08.21.01 F Az Ft-Uberlagen (i.40-50cm

Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Aussenwan bei neuem Stiegenhaus

EG 091 (1x) 1,4+2 =

3,400 13519B0

(Zeilenanzahl:2)

Gesamt m: | 3,400

Werte der Wand.

08.21.03 A LB Az Uberlagen f.Wirmedimmung
Fir das Einlegen einer Warmedammung, angepasst an die

EP..oo GP s

Bezeichnung FN Faktor

Mengenermittlung: 08.21.03 A Az Uberlagen f.W&rmeddmmung

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Annahme

Teilmenge 091 (1x) 10 =

10,000 13521G0

(Zeilenanzahl:2)

Gesamt m: | 10,000

EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 08 Mauerarbeiten

ULG 08.21 Mauerwerk Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.21.06 A LB Mauerziegeln (NF) f.Unterfangungen
Mengenermittlung: 08.21.06 A Mauerziegeln (NF) f.Unterfangungen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13523CO0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m3: | 2,000

2m? EP..oes (€]

08.21.08 A LB Ausmauern Mauerbank b.0,05m2
Mengenermittlung: 08.21.08 A Ausmauern Mauerbank b.0,05m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Fusspfette
Teilmenge 091 (1x) 16,52 = 33,000 13521Y0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: | 33,000

33m EP..o GP i

08.21.09 A LB Aus-/Abmauern i.0,5-2m3 b.3,2m
Mengenermittiung: 08.21.09 A Aus-/Abmauern (.0,5-2m3 b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
bei Pfeiler EG

Teilmenge 091 (1x) 0,8*3,2*0,1 = 0,256 13522A0
Abmauern zw. Betonplatte Stiegenhaus und oberste Stiegenlaufplatte

Teilmenge 091 (1x) (1,2*2)*0,250,7 = 0,420 13522C0
REserve 091 (1x) 1= 1,000 13522D0

Flasche ausmauern von div. Stahltrager
Trager Uber Hautpeingang Blrgerservice

2 STK 091 (1x) 1,9*0,2*0,15*2= 0,114 13636G0
Trager im Blirgerservise
Teilmenge 091 (1x)  4,2*0,2*0,15*2 = 0,252 13636Y0
(Zeilenanzahl:11) Gesamt m3: | 2,042

2,042 m? EP..oes GP oo

08.21.13 A LB Ob.Abschluss C16/20 b.50cm b.3,2m

Mengenermittlung: 08.21.13 A Ob.Abschluss C16/20 b.50cm b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Giebelwande Pultdach

Teilmenge 091 (1x) 3,0%2*0,25 = 1,500 13523B0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m2: ‘ 1,500

1,5 m? EP..oo GP i

08.21.14 A LB Ob.Abschluss C16/20 b.50cm ii.3,2m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 08 Mauerarbeiten

ULG 08.21 Mauerwerk Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 08.21.14 A Ob.Abschluss C16/20 b.50cm i.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Giebelwande OST u WEST 40 cm stark
w 091 (1x) 5,8*2"0,38 = 4,408 13522H0
(0] 091 (1x) (6+6,4)*0,38 = 4,712 13522Y0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m2: ‘ 9,120

9,12 m? == (=2
ULG 08.21 Mauerwerk Sonstiges SUMME ..o
LG 08 Mauerarbeiten SUMME ..o

09 LG Versetzarbeiten

09.21 ULG Sonstiges liefern und versetzen

09.21.11 A LB Auflager 30x50x10 b.3,2m

Mengenermittlung: 09.21.11 A Auflager 30x50x10 b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

langen angenommen

fir STB-Decke Stiegenhaus

09.21.21 A LB Stahltrager b.100kg b.3,2m

OG 091 (1x) 2= 2,000 13592Y0
DG 091 (1x) 2= 2,000 1359270
(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: | 4,000

4 Stk ] (€]

Mengenermittiung: 09.21.21 A Stahltrédger b.100kg b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Dimensionen It. Vorstatik

IPE 300 33,7 kg/m

Fir Auflager Mittelpfette - unter Wand zw Bader WHG 3+4

Teilmenge 091 (1x) 2,9*33,7 =

97,730 13589D0

(Zeilenanzahl:4) Gesamt kg: | 97,730
Lohn ..l
Sonstiges........cccceennee.
97,73 kg EP..oveeee (]
09.21.21 B LB Stahltrager (i.100-200kg b.3,2m
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 09 Versetzarbeiten

ULG 09.21 Sonstiges liefern und versetzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 09.21.21 B Stahltréger (i.100-200kg b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Dimensionen It. Vorstatik

HEB 220 71,5kg/m

Fir Auflager Mittelpfette - Gb Wand zw STGH DG und Wohnen WHG 3

Teilmenge 091 (1x)  4,18*71,5= 298,870 13588B0
HEB 220 71,5kg/m

Fur Auflager Mittelpfette - b Wand zw STGH DG und Diele WHG 1

Teilmenge 091 (1x)  4,18*71,5= 298,870 13588B3

HEB 140 33,7 kg/m
Fir Auflager Mittelpfette - Wand zw Bad u Ankleide WHG 3

Teilmenge 091 (1x)  3,37*33,7 = 113,569 1358870

HEB 160 42,6 kg/m
Fur Auflager Mittelpfette - Wand zw Schlafen u Ankleide WHG 3

Teilmenge 091 (1x) 3,5"42,6 = 149,100 13589H0

HEB 240 83,2 kg/m, Lange 1,90m
Trager Uber Hautpeingang Blrgerservice

2 STK 091 (1x) 1,9*83,2*2 = 316,160 13590A0
(Zeilenanzahl:20) Gesamt kg: | 1176,569
Lohn ...
Sonstiges.......cccecenne.
1176,569 kg EP..ooviieie (] RN

09.21.21C LB Stahltrager i1.200-300kg b.3,2m
Mengenermittlung: 09.21.21 C Stahltrager ii.200-300kg b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Dimensionen It. Vorstatik
HEA 280 76,4kg/m
Fur Auflager Mittelpfette - unter Wand zw STGH DG und Wohnen WHG 3
Teilmenge 091 (1x) 4,18*76,4 = 319,352 13588F0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt kg: | 319,352

Lohn ..l

Sonstiges.......cccocenne.

319,352 kg EP..ooviieie (] RN

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 09 Versetzarbeiten
ULG 09.21 Sonstiges liefern und versetzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
09.21.21D Z Stahltrager HEA 280
liefern und montieren von HEA 280 Trager, 76,4kg/m
Bemessungen It. Vorstatik
Mengenermittlung: 09.21.21 D Stahltrager HEA 280
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
4xHEA 280 76,4 kg/m, Lange 4,25m
Trager Burgerservice
Teilmenge 091 (1x) 4,25%4 = 17,000 14992CO0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m [ 17,000
17 m EP..oes (€]
*** Eventualpos.
09.21.22 A z Stahltrager b.100kg b.3,2m
Mengenermittlung: 09.21.22 A Stahltrdger b.100kg b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
annahme 091 (1x) 100 = 100,000 1359120
(Zeilenanzahl:1) Gesamt kg: ‘ 100,000
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeunnnes
100 kg EP..oes - Nur EP -
09.21.22 E Z  Stahltrager bei Unterzug Biirgerservice b.3,2m
liefern und montieren von verzinkten Stahltragern (HEA; HEB,..)
nach statischem Erfordernis
Hoéhe: 240 mm
Lange des Tragers 4,20 m
inkl. Befestigung in STB - Decke (Auflager bauseits hergestellt
siehe SCHNITT AA
Mengenermittlung: 09.21.22 E Stahltréger bei Unterzug Blirgerservice b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 4,0= 4,000 13636B0
HEB 24 bzw. It. Statik
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 4,000
4 Stk EP..oees GP e
09.21.24 A z Stahlstiitze b.100kg b.3,2m
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 09 Versetzarbeiten
ULG 09.21 Sonstiges liefern und versetzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 09.21.24 A Stahlstiitze b.100kg b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 7,2%3,2= 23,040 13587HO
(Zeilenanzahl:1) Gesamt kg: ‘ 23,040

Lohn

Sonstiges......ccceeeenns

23,04 kg EP.oos GP e,

09.21.24 B Z  Stahlstiitze b.100kg 0i.3,2m

Mengenermittlung: 09.21.24 B Stahlstiitze b.100kg i.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

STahlstitze FRQ 100/100/3 (Auflager Pfette) 9,08 kg/m

mit aufgeschweister Kopf-/Fussplatte liefern und vesetzten

h 3,80 m 091 (1x) (9,08*3,8+2)*5 = 182,520 13585H0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt kg: | 182,520

182,52 kg EP..oo GP

09.21.25 A Z  FR 450x250x5 30 cm lang

rechteckiges Formrohr mit 450x250 mm Abmessungen
mit Laschen auf die Rohdecke montiert.

Dient als Abhebesicherung fur die Balkontrager, die in diese
Hulsen eingeschoben werden.
abgerechnet nach STK

Mengenermittlung: 09.21.25 A FR 450x250x5 30 cm lang
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Als Abhubsicherung - zum Einschieben der Holzbalkontrager
BAlkon Ostseite

OG 091 (1x) 7= 7,000 13594F0
DG 091 (1x) 4= 4,000 13594G0
BAlkon Westseite
OG 091 (1x) 4= 4,000 13596H0
DG 091 (1x) 4= 4,000 13596Y0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt Stk: ‘ 19,000

19 Stk EP GP

09.21.25B z Stahlwinkel 200x200 lief+vers.
Stahlwinkel mit 200x200mm Abmessung

abgerechnet nach Ifm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 145



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 09 Versetzarbeiten

ULG 09.21 Sonstiges liefern und versetzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 09.21.25 B Stahlwinkel 200x200 lief+vers.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ann 091 (1x) 10 = 10,000 13615A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: ‘ 10,000

10 m EP..oees GP e

09.21.25D Z  Flachstahl gekantet Abwicklg. 81cm s12 lief+vers.

Flachstahl gekantet zu U-Profil mit ungleich langen Schenkeln
Schenkelhéhe 1: 355 mm

Schenkelhdhe 1: 131 mm

Breite: 325 mm

Abwicklg. somit insgesamt 81cm s 12
(oder 2 L-Winkel fest miteinander verbunden)

abgerechnet nach Ifm

Mengenermittlung: 09.21.25 D Flachstahl gekantet Abwicklg. 81cm s12 lief+vers.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Fir eingangsdach birgerservice
Teilmenge 091 (1x) 34-= 3,400 13634A0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 3,400

3,4m == (1= T

09.21.33 A Z Purenitschwelle

liefern und montieren von Purenitschwellen, vor Aufbringung der
Horizontalabdichtung auf Rohdecken

Dicke: 70 mm
Hohe: von 15 -25 cm

Montage ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Mengenermittlung: 09.21.33 A Purenitschwelle

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Bad im DG
Teilmenge 091 (1x) 2,5+1,56= 4,000 15662B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 4,000

4m EP. GP oo,
ULG 09.21 Sonstiges liefern und versetzen SUMME ..o

09.22 ULG Sonstiges nur versetzen

*** Eventualpos.

09.22.01 A LB FuBabstreiferg.auBen versetzen b.0,5m2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 09 Versetzarbeiten
ULG 09.22 Sonstiges nur versetzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 09.22.01 A FulRabstreiferg.aul3en versetzen b.0,5m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
bei Zugangen
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13420Y0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 2,000

Lohn

Sonstiges.....ccccceeennees

2 Stk EP..oes - Nur EP -

09.22.01 C z FuBabstreiferg.aufen versetzen ii.1-2m2

Mengenermittlung: 09.22.01 C Ful3abstreiferg.aul3en versetzen (i.1-2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
bei Zugangen
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13421A0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 1,000
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
1 Stk EP..o GP e

09.22.21 A LB Gitter-Tiirchen versetzen b.20x20cm

Mengenermittlung: 09.22.21 A Gitter-Ttirchen versetzen b.20x20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13421CO
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 2,000
Lohn ...,
Sonstiges......ccccecenn.
2 Stk EP..ooveiieie (] R

09.22.21 B LB Gitter-Tiirchen versetzen b.40x40cm

Mengenermittlung: 09.22.21 B Gitter-Tiirchen versetzen b.40x40cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13421E0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 2,000

Lohn

Sonstiges......cccceeenne.

2 Stk EP.oos GP i

ULG 09.22 Sonstiges nur versetzen SUMME ..o

09.31 ULG Trennschichten
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 09 Versetzarbeiten

ULG 09.31 Trennschichten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos.
09.31.45B LB Kompri.Band 20mm
Mengenermittlung: 09.31.45 B Kompri.Band 20mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
bei Anschluss Fundamentplatte neu zu Bestand
STGH 091 (1x) 4*5,0+5 = 25,000 1342120
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 25,000
Lohn
Sonstiges.....cccceeeunnnes
25m EP.oos - Nur EP -

09.31.45C LB Kompri.Band 25mm
Mengenermittlung: 09.31.45 C Kompri.Band 25mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
bei Anschluss Fundamentplatte neu zu Bestand
STGH 091 (1x) 4*5,0+5 = 25,000 13539E0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 25,000

Lohn ..

Sonstiges......ccceeeenns

25m EP..os (]

ULG 09.31 Trennschichten SUMME ..o
LG 09 Versetzarbeiten SUMME ...
10 LG Putz

10.01 ULG Innenputz IP auf Wanden W

10.01.02 A LB Gipshaltiger IP W PGV b.3,2m
Mengenermittlung: 10.01.02 A Gipshaltiger IP W PGV b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

ERDGESCHOSS

Raumnummern It. AP

08 091 (1x) 22*3,0 = 66,000 14481CO

LeibGlasw 091 (1x) 0,6*2,2*2 = 2,640 14481E0

06 091 (1x) 20*3 = 60,000 14481G0

07 091 (1x) 13,2*3= 39,600 14491B0

$05 091 (1x) 10,10*3 = (30,300) 14491C2

03 091 (1x) 10,10*3 = 30,300 14541A0
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.01 Innenputz IP auf Wanden W

Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 10.01.02 A Gipshaltiger IP W PGV b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

$04 091 (1x)  6,3*3 = (18,900) 14571B0

02 091 (1x) 17*3 = 51,000 14571D0

02Durchga 091 (1x) 1,22*2,2*2 = 5,368 14571EQ

02 091 (1x) 18*3 = 54,000 14571G0

02Ba.tir 091 (1x)  2,1*1,0*2 = 4,200 14611A1

OBERGESCHOSS

Wohnung 1

18 091 (1x)  25*2,8 = 70,000 14631B0

16 091 (1x)  7*2,8 = 19,600 14631CO

17 091 (1x)  5,5*3 = 16,500 14631D0

19 091 (1x) 14*2,8 = 39,200 14631E0

$20 091 (1x) 10,8*2,3 = (24,840) 14631F0

STiegenhaus OG

- Hilfswert 091 (1x) 18*2,7 = (48,600) 14631Y0

Stirnseite Podestplatte

Teilmenge 091 (1x)  0,28*1,6 = 0,448 14631Y2

Wohnung 2

10 091 (1x)  21*3,0= 63,000 14651B0

9 091 (1x)  9,2*2,7 = 24,840 14651C0

11 091 (1x)  8,14*2,7 = 21,978 14651D0

12 091 (1x)  5,15*2,7 = 13,905 14651E0

13 091 (1x) 12,5*2,7 = 33,750 14651F0

$14 091 (1x) 10,42*2,3 = (23,966) 14651G0

STiegenhaus DG

Nord 091 (1x)  2,7*3,8 = 10,260 14671B0

Ost 091 (1x) 1,2%(2,7+4,07)/2 = 4,062 14671CO

Stiegenlauf seitlich

Teilmenge 091 (1x) 1,0%(0,3+1,0)/2+1,2*1 = 1,850 14671D0

Stirnseite Podestplatte

Teilmenge 091 (1x)  0,28"1,6 = 0,448 14671F0

Wohnung 3

31 091 (1x)  2,4*4,80*2 = 23,040 14671Y0

$Giebel 091 (1x) 35= (35,000) 1467120

29/30 091 (1x)  4,4*24 = 10,560 14672A0

Wohnung 4

22 091 (1x)  2,4*4,80*2+1,8*(1,7+3,14)/2 = 27,396 14682B0

25 091 (1x) 1,73 = 5,100 14682B5
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 10 Putz
ULG 10.01 Innenputz IP auf Wanden W
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 10.01.02 A Gipshaltiger IP W PGV b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
$24 091 (1x)  1,7*2,35= (3,995) 14682B7
$Giebel 091 (1x) 33 = (33,000) 14682B8
Kamin 091 (1x) 0,4*2*11+2*0,8*11 = 26,400 14682D0
Kamin 091 (1x) 0,4*2*11+2+0,8*12 = 20,400 14682E0
(Zeilenanzahl:63) Gesamt m2: [ 745,845

Lohn

Sonstiges......ccccceeens

745,845 m? EP..oeis GP o

10.01.02 B LB Gipshaltiger IP W PGV Treppe b.3,2m

Bei Wanden Uber Treppenlaufen, einschliel3lich etwaiger
Zwischenpodeste und Rampen, einschliellich aller
Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Mengenermittlung: 10.01.02 B Gipshaltiger IP W PGV Treppe b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ERDGESCHOSS
STiegenhaus OG
Teilmenge 091 (1x) 18*2,7 = 48,600 14712CO0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m2: ‘ 48,600

48,6 m? == (1= T

10.01.04 B LB Gipshaltiger IP W Treppe ii.3,2m: A"_4_~

Bei Wanden utber Treppenlaufen, einschliel3lich etwaiger
Zwischenpodeste und Rampen, einschlielich aller
Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Mengenermittlung: 10.01.04 B Gipshaltiger IP W Treppe i.3,2m: A”_4_~

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 12 = 12,000 14722A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: ‘ 12,000

12 m? EP..o (€]

10.01.05 A LB Gipshaltiger IP W PGV ii.3,2m: A'5,80m__~
Mengenermittlung: 10.01.05 A Gipshaltiger IP W PGV (i.3,2m: A°5,80m__~

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Wohnung 3

Giebel 091 (1x) 35= 35,000 14692B0

Wohnung 4

Giebel 091 (1x)  33= 33,000 1470280

(Zeilenanzahl:4) Gesamt m2: ‘ 68,000
Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 10 Putz
ULG 10.01 Innenputz IP auf Wanden W
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeenns
68 m? EP.oos GP i
10.01.12 A LB Kalkzement IP W PGV b.3,2m
Mengenermittlung: 10.01.12 A Kalkzement IP W PGV b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ERDGESCHOSS
Raumnummern It. AP
05 091 (1x) 10,10*3 = 30,300 14732C0
04 091 (1x) 6,3*3 = 18,900 14732D0
OBERGESCHOSS
Wohnung 1
20 091 (1x) 10,8*2,3 = 24,840 14742B0
Wohnung 2
14 091 (1x) 10,42*2,3 = 23,966 14742D0
DACHGESCHOSS
Wohnung 4
24 091 (1x) 1,7%2,35 = 3,995 14752B0
(Zeilenanzahl:12) Gesamt m?: | 102,001
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
102,001 m? EP.oos GP e
10.01.21 A LB Sanierputz N IP W b.3,2m
Mengenermittlung: 10.01.21 A Sanierputz N IP W b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 20 = 20,000 14772A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: | 20,000
20 m? EP.oos GP oo,
10.01.25 A LB Az Sanierputz IP W f.Mehrdicke b.2cm
Far eine Mehrdicke bis 2 cm.
Mengenermittlung: 10.01.25 A Az Sanierputz IP W f.Mehrdicke b.2cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 20 *0,5= 10,000 14782A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: ‘ 10,000
10 m? EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 10 Putz
ULG 10.01 Innenputz IP auf Wanden W
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
10.01.25B LB Az Sanierputz IP W f.Ausbliihungen abb.
Far eine zusétzliche Reinigung (z.B. Ausblihungen trocken
abbdrsten (abb.)).
Mengenermittlung: 10.01.25 B Az Sanierputz IP W f.Ausbliihungen abb.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 5= 5,000 14792A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: | 5,000
5m? EP..oees GP oo
10.01.41 A LB Ausgleichsschicht IP W (i.10-20mm
Grolte Gesamthohe: 3,00
Mengenermittlung: 10.01.41 A Ausgleichsschicht IP W i.10-20mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 50 = 50,000 13427Y0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 50,000
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
50 m? EP..oees GP e,
10.01.51 B LB Az IP W f.Ebenheit erh6hte Anforderung
Bei erhdhten Anforderungen an die Grenzwerte fiir die Ebenheit
(z.B. als Untergrund fir Fliesenbelage)
Mengenermittlung: 10.01.51 B Az IP W f.Ebenheit erhéhte Anforderung
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ERDGESCHOSS
Raumnummern It. AP
05 091 (1x) 10,10*3 = 30,300 14882C0
04 091 (1x) 6,33 = 18,900 14882D0
OBERGESCHOSS
Wohnung 1
20 091 (1x) 10,8*2,3 = 24,840 14882G0
Wohnung 2
14 091 (1x) 10,42*2,3 = 23,966 14882Y0
DACHGESCHOSS
Wohnung 4
24 091 (1x) 1,7%2,35 = 3,995 14892B0
(Zeilenanzahl:12) Gesamt m2: | 102,001
102,001 m? EP..oes GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.01 Innenputz IP auf Wanden W

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.51 G Z Az IP W . einen Glattputz
Aufzahlung fur die Herstellung des Innenputzes geglattet.

Mengenermittlung: 10.01.51 G Az IP W f. einen Gléttputz

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Summe aus Position 02A 02 B 05A 12A
Teilmenge 091 (1x) 745,845+48,6+12+102,001 = 908,446 14802B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: | 908,446
908,446 m? EP..oes GP oo
10.01.51 1 Z Az IP W fiir die Ausfiihrung als Tonputz
Verarbeitet nach Herstellerrichtlinien
Mengenermittlung: 10.01.51 | Az IP W fiir die Ausfiihrung als Tonputz
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Summe aus Position 02A 02 B 05A 12A
Teilmenge 091 (1x) 745,845+48,6+12+102,001 = 908,446 14762B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: | 908,446
908,446 m? EP..oes GP oo
10.01.51J Z Az IP Wa f. Verputz in mehreren ARbeitsgiangen
Aufzahlung fir das Aufbringen des Putzes in 2 Lagen und somit
2 Arbeitsgangen
1. Schicht, Trocknung, 2. Lage
Mengenermittlung: 10.01.51 J Az IP Wa f. Verputz in mehreren ARbeitsgédngen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Veputz aus Schallddammenden Vorsatzplatten
Wohnung 2 Diele
9 091 (1x) 2,6%2*2,7 = 14,040 14982B0
Wohnung 4
22 091 (1x) 1,8%(1,7+3,14)/2 = 4,356 14982D0
RESERVE
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 14982F0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: ‘ 23,396
23,396 m? EP..oes GP oo
ULG 10.01 Innenputz IP auf Wanden W SuUMME ...
10.02 ULG Innenputz IP auf Decken D
10.02.01 A LB Gipshaltiger IP D b.3,2m
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 153



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.02 Innenputz IP auf Decken D

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 10.02.01 A Gipshaltiger IP D b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ERDGESCHOSS

Raumnummern It. AP

LeibGlasw 091 (1x) 0,6"2,4 = 1,440 14511DO

Raum 06 Sturz un Bereich Gang zu Biro 1
STurz 091 (1x)  3,8%1,25 = 4,750 14511F0
DeckGang 091 (1x)  5"1,6= 8,000 14511F5

Stiegenhaus - Untersicht

07 091 (1x)  2,12*1,85 = 3,922 14511HO
03 091 (1x)  6,2= 6,200 14551B0
04 091 (1x) 24= 2,400 14551C0
02Durchga 091 (1x) 1,22*1,072 = 2,440 14581A0
02Ba.tlr 091 (1x) 1,5%1,0%2 = 3,000 14591B0
OBERGESCHOSS
Wohnung 1
$20 091 (1x) 64 = (6,400) 14641C0
Wohnung 2
$20 091 (1x) 64 = (6,400) 14641C2
STiegenhaus OG
Teilmenge 091 (1x) 6,25 = 6,250 14661B0
(Zeilenanzahl:28) Gesamt m?: | 38,402

38,402 m? EP..oees GP e

10.02.02 A LB Gipshaltiger IP D PGV b.3,2m
Mengenermittlung: 10.02.02 A Gipshaltiger IP D PGV b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Stiegenlaufplatten un Podeste - Untersichten
US EG 091 (1x)  2,77*2,5= 6,925 14902B0
UsS OG 091 (1)  2,77"2,56= 6,925 14912A0
Auge 091 (1x)  2*((2,7*1,2)*0,25+0,3*0,25) = 1,770 14912B0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m2: | 15,620

15,62 m? EP.oos GP oo,

10.02.11 A LB Kalkzement IP D b.3,2m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 154



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiChniS ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.02 Innenputz IP auf Decken D

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 10.02.11 A Kalkzement IP D b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
OBERGESCHOSS

Wohnung 1

20 091 (1x) 6,4 = 6,400 14872CO
Wohnung 2

20 091 (1x) 6,4 = 6,400 14872E0
(Zeilenanzahl:5) Gesamt m2: | 12,800

12,8 m? EP..o (€]

10.02.51 G Z Az IP D f. einen Glattputz
Aufzahlung fir die Herstellung des Innenputzes geglattet.

Mengenermittlung: 10.02.51 G Az IP D f. einen Gléttputz

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ERDGESCHOSS

Raumnummern It. AP

LeibGlasw 091 (1x) 0,6*2,4 = 1,440 14812C0

Raum 06 Sturz un Bereich Gang zu Biro 1
STurz 091 (1x)  3,8%1,25 = 4,750 14812F0
DeckGang 091 (1x)  5"1,6= 8,000 14812G0

Stiegenhaus - Untersicht

07 091 (1x)  2,12*1,85 = 3,922 1481220
03 091 (1x)  6,2= 6,200 14822B0
04 091 (1x) 2,4= 2,400 14822D0
02Durchga 091 (1x) 1,221,072 = 2,440 14822F0
02Ba.tlr 091 (1x) 1,6%1,0*2 = 3,000 14822H0
OBERGESCHOSS

Wohnung 1

20 091 (1x) 6,4= 6,400 14832B0
STiegenhaus OG

Teilmenge 091 (1x) 6,25 = 6,250 14832E0

Stiegenlaufplatten un Podeste - Untersichten

US EG 091 (1x) 2,77%2,5 = 6,925 14922B0

US OG 091 (1x) 2,77*2,5 = 6,925 14922C0

Auge 091 (1x)  2%((2,7*1,2)*0,25+0,3*0,25) = 1,770 14922D0
(Zeilenanzahl:30) Gesamt m2: | 60,422

60,422 m? EP.oooiee, GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.02 Innenputz IP auf Decken D

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
10.02.51 | Z Az IP W fiir die Ausfiihrung als Tonputz

Verarbeitet nach Herstellerrichtlinien

Mengenermittlung: 10.02.51 | Az IP W fiir die Ausfiihrung als Tonputz

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ERDGESCHOSS

Raumnummern It. AP

LeibGlasw 091 (1x) 0,6*2,4 = 1,440 14842C0

Raum 06 Sturz un Bereich Gang zu Biro 1
STurz 091 (1x)  3,8%1,25 = 4,750 14842F0
DeckGang 091 (1x) 5%1,6 = 8,000 14842G0

Stiegenhaus - Untersicht

07 091 (1x)  2,12*1,85 = 3,922 1484270
03 091 (1x)  6,2= 6,200 14852B0
04 091 (1x) 24= 2,400 14852D0
02Durchga 091 (1x) 1,221,072 = 2,440 14852F0
02Ba.tlr 091 (1x) 1,6%1,0*2 = 3,000 14852H0
OBERGESCHOSS

Wohnung 1

20 091 (1x)  6,4= 6,400 14862B0
STiegenhaus OG

Teilmenge 091 (1x) 6,25 = 6,250 14862E0

Stiegenlaufplatten un Podeste - Untersichten

US EG 091 (1x) 2,77*2,5 = 6,925 14932B0
US OG 091 (1x) 2,77*2,5 = 6,925 14932C0
Auge 091 (1x)  2%((2,7*1,2)*0,25+0,3*0,25) = 1,770 14932D0
(Zeilenanzahl:30) Gesamt m2: | 60,422

60,422 m? EP.e GP e
ULG 10.02 Innenputz IP auf Decken D SUMME ..

10.81 ULG Instandsetzen IP W nach Schadensgrad

10.81.02 A LB Inst.IP W PGV b.3,2m b.10%

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 10 Putz
ULG 10.81 Instandsetzen IP W nach Schadensgrad
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 10.81.02 A Inst.IP W PGV b.3,2m b.10%
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. ANNAHME
Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 13428CO0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: [ 20,000

Lohn

Sonstiges......cccceeens

20 m? EP..o GP o

10.81.02B LB Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m b.10%

Bei Wanden Uber Treppenlaufen, einschliel3lich etwaiger
Zwischenpodeste und Rampen, einschliellich aller
Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Mengenermittlung: 10.81.02 B Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m b.10%

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. ANNAHME 50% neu davon 20 %
It. ANNAHME
Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 14942B0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m2: ‘ 20,000

Lohn

Sonstiges........cccceennee.

20 m? EP..o GP e

ULG 10.81 Instandsetzen IP W nach Schadensgrad Summe ...

10.82 ULG Instandsetzen IP D nach Schadensgrad

*** Eventualpos.

10.82.02 A LB Inst.IP D PGV b.3,2m b.10%

Mengenermittlung: 10.82.02 A Inst.IP D PGV b.3,2m b.10%

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. ANNAHME
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 14952B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 10,000
Lohn
Sonstiges.....cccceeeunnnes
10 m? EP.oos - Nur EP -

*** Eventualpos.

10.82.02 C LB Inst.IP D PGV b.3,2m {i.10-25%

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 157




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 10 Putz
ULG 10.82 Instandsetzen IP D nach Schadensgrad
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 10.82.02 C Inst.IP D PGV b.3,2m i.10-25%
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. ANNAHME
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 14962B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: | 10,000
Lohn
Sonstiges.....ccccceeennees
10 m? EP..o - Nur EP -
ULG 10.82 Instandsetzen IP D nach Schadensgrad SUMME ..cciirerre s
10.92 ULG Putztrager, Putzarmierung, Einbauteile
10.92.02 A LB Uberspannen Ziegelgewebe
Mit Drahtziegelgewebe als Putztrager.
Mengenermittlung: 10.92.02 A Uberspannen Ziegelgewebe
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
HEB 240 83,2 kg/m, Lange 1,90m
Trager Uber Hautpeingang Blrgerservice
2STK 091 (1x) 1,92%0,2*2+1,9270,24*2 = 1,690 13692Y0
Unterzug Birgerservice - 2 der 4 HEB Trager werden Uberspannt
HEB 240 091 (1x)  4,4*2*0,2+4,2%0,24*4 = 5,792 13693B0
sonstige Trager und Flachen
Reserve 091 (1x) 5+5 = 10,000 13693E0
(Zeilenanzahl:9) Gesamt m2: ‘ 17,482
17,482 m? EP.oos GP i
10.92.03 B LB Putzarmierung Fuge Glasvlies
Mit Glasvliesbandern.
Mengenermittlung: 10.92.03 B Putzarmierung Fuge Glasvlies
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
bei Aussenwénden neu - Ubergénge
Teilmenge 091 (1x) 8,5"2 = 17,000 13430CO
bei div. Ubergéngen von MWK Neu u. Bestand
Teilmenge 091 (1x) 3,2*5 = 16,000 13430C7
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m: ‘ 33,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
33 m EP.oos GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 10 Putz
ULG 10.92 Putztrager, Putzarmierung, Einbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
10.92.05C LB Holzw.Pl.magnesitgeb.im Mortel 2,5cm
Mengenermittlung: 10.92.05 C Holzw.Pl.magnesitgeb.im Moértel 2,5¢cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 10 = 10,000 15042A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: [ 10,000
10 m? EP..oveeee GP e,
10.92.08 B LB Kantenschutz Alu Eck
Kantenschutzwinkel aus Aluminium (Alu) als Auflenkante (Eck).
Mengenermittlung: 10.92.08 B Kantenschutz Alu Eck
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
OG DG 091 (1x) 3,04+43,2 = 15,200 13430E0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 15,200
Lohn ...
Sonstiges......ccccecenne.
15,2 m EP..oees (] RN
*** Eventualpos.
10.92.08 C LB Kantenschutz NIRO Eck
Kantenschutzwinkel aus nicht rostendem Stahl (NIRO), als
Aullenkante (Eck).
Mengenermittlung: 10.92.08 C Kantenschutz NIRO Eck
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
EG 091 (1x) 3,010 = 30,000 13430F2
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 30,000
Lohn ...,
Sonstiges.....ccccceeennees
30m EP..oes - Nur EP -
10.92.10 A A
Mengenermittlung: 10.92.10 A VSDP 35 mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Wohnung 2 Diele
9 091 (1x) 2,6%2*2,7 = 14,040 14972A1
Wohnung 4
22 091 (1x) 1,8%(1,7+3,14)/2 = 4,356 14972A3
RESERVE
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 14972CO0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m2: [ 23,396
Lohn ...
Sonstiges........cccceenneee.
23,396 m? EP..oes GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 10 Putz

ULG 10.92 Putztrager, Putzarmierung, Einbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.92.21 A LB Leibung ausbilden b.25cm

Mengenermittlung: 10.92.21 A Leibung ausbilden b.25cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
REserve
EG 091 (1x) 32= 6,000 1343320
oG 091 (1x) 3*2= 6,000 13434A0
DG 091 (1x) 3*2*2 = 12,000 13434B0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m: | 24,000

Lohn ...,

Sonstiges......cccceeens

24 m EP..oeis GP o

*** Eventualpos.

10.92.21 B LB Leibung ausbilden {i.25-35cm

Mengenermittlung: 10.92.21 B Leibung ausbilden (i.25-35cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
bei Anschluss Massivholzwand zu Stiegenhaus
Teilmenge 091 (1x) 3,572 = 7,000 13452Z20
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: | 7,000
Lohn ..l
Sonstiges.....ccccceeennees
7m EP..oees - Nur EP -

10.92.21 X LB Leibung ausbilden ii.35cm- A'nach Angabe Bauleitung”

Mengenermittlung: 10.92.21 X Leibung ausbilden ii.35cm- A ’nach Angabe Bauleitung”

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13435E0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: 5,000

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

5m EP..oees GP e,

ULG 10.92 Putztrager, Putzarmierung, Einbauteile SUMMeE ...
LG 10 Putz SUMME ...

11 LG Estricharbeiten

11.21 ULG Vorbereiten des Untergrundes

11.21.04 A LB Niveauausgleich Splitt z-gebund.b.5cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 1" Estricharbeiten

ULG 11.21 Vorbereiten des Untergrundes

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 11.21.04 A Niveauausgleich Splitt z-gebund.b.5cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
annahme 091 (1x) 1= 1,000 1354120
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m3: ‘ 1,000

1 m? EP..oees GP e

11.21.05A z Blahton lose d 3-10 cm, 4-8mm

Ausgleichsschittung mit Blahton, lose
Lambda rund 1,1 m2K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 400-500 kg/m?
Schichtidicke von 3-10 cm
Mengenermittlung: 11.21.05 A Bléhton lose d 3-10 cm, 4-8mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ann 091 (1x) 1= 1,000 13563F0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m3: [ 1,000
Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
Tm? EP. GP oo

11.21.05 B z Blahton lose d 10-16 cm, 4-8mm

Ausgleichsschittung mit Blahton, lose

Lambda rund 1,1 m?K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 400-500 kg/m?

Schichtidicke von 10-16 cm

Mengenermittlung: 11.21.05 B Blédhton lose d 10-16 cm, 4-8mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
DG Hohlraum unter Stiege zu Tir WHG 4 Ausfllen
50 cm 091 (1x) 1,5%0,6*1,2 = 1,080 13543D0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: [ 1,080
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
1,08 m? EP..oes GP s

11.21.05D Z  Blahton kunstharzgebunden d 3-10 cm, 4-8 mm

Ausgleichsschiittung mit Blahton, gebunden mit
Kunstharzbinder, inkl. verdichten

Lambda rund 0,77 m2K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 300-390 kg/m?

Schichtidicke von 3-10 cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 1" Estricharbeiten
ULG 11.21 Vorbereiten des Untergrundes
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 11.21.05 D Blédhton kunstharzgebunden d 3-10 cm, 4-8 mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
DG-WHG4-8cm
Schlafen 091 (1x) 8,3*0,08= 0,664 13542F0
Bad/WC 091 (1x) 5%0,08 = 0,400 13542G0

DG-WHG 3-8cm

Bad 091 (1x) 7,3%0,08 = 0,584 13544Y0
DG-WHG3-4cm
DieleAnkI 091 (1x) (4,5+3,45)*0,04 = 0,318 13545C0
DG-WHG 3-6cm
Wohnen 091 (1x) 23*0,06 = 1,380 13545H0
Schlafen 091 (1x) 13*0,06 = 0,780 13545Y0

Stiegenhaus DG
Teilmenge 091 (1x)  (4"1,2+1,2*2)*0,03 = 0,216 13546B0

WHG20G-3cm

Wohnen 091 (1x) 0,03*28 = 0,840 13546E0
WHG 2 0G-4cm

schalfen 091 (1x) 0,04*10 = 0,400 13550Y0
ankl. WC 091 (1x) 0,04*(2,8+1,3) = 0,164 1355020

WHG 1 0G-4cm
schalfen 091 (1x) 0,04*12 = 0,480 13551C0

Stiegenhaus DG
Teilmenge 091 (1x)  (5,2*1,2)*0,03 = 0,187 1355320

GEsamtes EG - 10 cm

Teilmenge 091 (1x) 0,1%(24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 11,560 13554C0
(Zeilenanzahl:29) Gesamt m?: | 17,973
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
17,973 m? EP..oees GP oo

11.21.05E Z  Blahton kunstharzgebunden d 11-16 cm, 4-8 mm

Ausgleichsschiittung mit Blahton, gebunden mit
Kunstharzbinder, inkl. verdichten

Lambda rund 0,77 m2K/W bei 10 cm Schichtdicke
Rohdichte ca. 300-390 kg/m?

Schichtidicke von 11-16 cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 162




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 1" Estricharbeiten

ULG 11.21 Vorbereiten des Untergrundes

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 11.21.05 E Bldhton kunstharzgebunden d 11-16 cm, 4-8 mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
DG -WHG 4 -14 cm

diele 091 (1x) (3,2+1,2*1,2)*0,14 = 0,650 13544B0
ankleide 091 (1x) (4,61+1,13)*0,14 = 0,804 13544C0

DG Hohlraum unter Stiege zu Tir WHG 4 Ausfllen
14 cm 091 (1x) 1,5"0,5%0,14 = 0,105 13544F0

DG -WHG 3-11cm
wcC 091 (1x) 1,7*0,08 = 0,136 13545B0

WHG20G-11cm
Diele 091 (1x) 0,116 = 0,660 13549E0

WHG10G-11cm

schalfen 091 (1x) 0,11*28 = 3,080 13552H0
Diele WC 091 (1x) 0,11*( 1,742,7-1) = 0,374 13552Y0
(Zeilenanzahl:16) Gesamt m3: 5,809
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
5,809 m? EP.oe, GP e,

*** Eventualpos.

11.21.06 G Z  gebundene Warmedammschiittung
gebundene Warmedammschuttung

Mindestlamdawert = 0,047 W/mK
Angebotenes Produkt bzw.dessen Lamdawert: im Zuge der

Estircharbeiten bekannt geben
Mengenermittlung: 11.21.06 G gebundene Warmeddmmschiittung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Summe aus Pos 05 D+E
Teilmenge 091 (1x) 17,973+5,809 = 23,782 13557Y0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: ‘ 23,782

Lohn

Sonstiges.....cccceeennnes

23,782 m? EP.oos - Nur EP -

ULG 11.21 Vorbereiten des Untergrundes Summe ...,

11.22 ULG Trenn- und Dammschichten

11.22.01 A LB Trenn-/Gleitschicht Folie 0,1mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 163




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 1" Estricharbeiten
ULG 11.22 Trenn- und Dammschichten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 11.22.01 A Trenn-/Gleitschicht Folie 0,1mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
GEsamtes EG
Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 115,600 1355820
gesamte OG
WHG 1 091 (1x) 2,7+1,7+28+12+7 = 51,400 13559F0
WHG 2 091 (1x) 6+28+3,5+1,5+9,6+7,05 = 55,650 13559G0
STGH 091 (1x) 51,2 = 6,000 13559H0
gesamte DG
WHG 3 091 (1x) 4,5+41,7+7,3+12,5+22,3 = 48,300 13560G0
WHG 4 091 (1x) 3,2+4,6+1,13+28+5,1+8,3 = 50,330 13560H0
STGH 091 (1x) 5%1,242*1,2 = 8,400 13560Y0
(Zeilenanzahl:12) Gesamt m2: | 335,680

Lohn

Sonstiges......ccccceeenes

335,68 m? EP..oes GP oo

11.22.02 A LB Dampfbremsschichte PE-Folie verklebt 0,2mm

Aus Polyethylenfolie (PE-Folie), mit einer diffusionsaquivalenten
Luftschichtdicke (sd-Wert) von mindestens 100 m, Sté3e und
Uberlappungen sind mit Klebeband verklebt, einschlieBlich
etwaiger Aufkantungen an Randern.

Dicke 0,2 mm

Mengenermittlung: 11.22.02 A Dampfbremsschichte PE-Folie verklebt 0,2mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
GEsamtes EG
Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 115,600 13558H0
gesamte OG
WHG 1 091 (1x) 2,7+1,7+28+12+7 = 51,400 13647A0
WHG 2 091 (1x) 6+28+3,5+1,5+9,6+7,05 = 55,650 13647B0
gesamte DG
WHG 3 091 (1x) 4,5+1,7+7,3+12,5+22,3 = 48,300 13647EO0
WHG 4 091 (1x) 3,2+4,6+1,13+28+5,1+8,3 = 50,330 13647F0
(Zeilenanzahl:10) Gesamt m?: | 321,280

Lohn

Sonstiges......cccceeeenns

321,28 m? EP.oos GP i

11.22.03 C LB Mineralwolleplatten 30mm b.5kN/m2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 1" Estricharbeiten
ULG 11.22 Trenn- und Dammschichten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 11.22.03 C Mineralwolleplatten 30mm b.5kN/m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
gesamte OG
WHG 1 091 (1x) 2,7+1,7+428+12+7 = 51,400 13647HO
WHG 2 091 (1x) 6+28+3,5+1,5+9,6+7,05 = 55,650 13647Y0
STGH 091 (1x) 51,2 = 6,000 1364720
gesamte DG
WHG 3 091 (1x) 4,5+1,7+7,3+12,5+22,3 = 48,300 13648C0
WHG 4 091 (1x) 3,2+4,6+1,13+28+5,1+8,3 = 50,330 13648D0
STGH 091 (1x) 5%1,2+2*1,2 = 8,400 13648E0
(Zeilenanzahl:9) Gesamt m2: ‘ 220,080
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
220,08 m? EP.oos GP i
*** Eventualpos.
11.22.04 C LB Mineralwolleplatten schwer 30mm b.6,5kN/m2
Mengenermittlung: 11.22.04 C Mineralwolleplatten schwer 30mm b.6,5kN/m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ann 091 (1x) 1= 1,000 13558C0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: 1,000
Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes
1 m? EP - Nur EP -
11.22.12 X LB Hartschaumplatten XPS-G25 A"_10 cm_"
Mengenermittlung: 11.22.12 X Hartschaumplatten XPS-G25A"_10 cm_"
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
GEsamtes EG - 10 cm
Teilmenge 091 (1x) (24+14+6,2+10+24+2,4+6+29) = 115,600 13558F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 115,600
115,6 m? == (=2
ULG 11.22 Trenn- und Dammschichten SuUMME ...
11.24 ULG Unterlagsestriche
11.24.03 D LB Schwimm.Zem.E-U-Estrich 70mm E225
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 165



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 1" Estricharbeiten
ULG 11.24 Unterlagsestriche
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 11.24.03 D Schwimm.Zem.E-U-Estrich 70mm E225
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
gesamte OG
WHG 1 091 (1x) 2,7+1,7+28+12+7 = 51,400 13563H0
WHG 2 091 (1x) 6+28+3,5+1,5+9,6+7,05 = 55,650 13563Y0
gesamte DG
WHG 3 091 (1x) 4,541,7+47,3+12,5+22,3 = 48,300 13564B0
WHG 4 091 (1x) 3,2+4,6+1,13+28+5,1+8,3 = 50,330 13564C0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: | 205,680
Lohn
Sonstiges......cccceeens
205,68 m? EP..o GP
11.24.31 A LB Az U-Estrich f.FuBbodenheizung 10mm/12cm
Mengenermittlung: 11.24.31 A Az U-Estrich f.FuBbodenheizung 10mm/12cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
gesamte OG
WHG 1 091 (1x) 2,7+1,7+28+12+7 = 51,400 13644Y0
WHG 2 091 (1x) 6+28+3,5+1,5+9,6+7,05 = 55,650 1364470
gesamte DG
WHG 3 091 (1x) 4,541,7+47,3+12,5+22,3 = 48,300 13645C0
WHG 4 091 (1x) 3,2+4,6+1,13+28+5,1+8,3 = 50,330 13645D0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: | 205,680
Lohn
Sonstiges......cccceeens
205,68 m? EP..o GP
ULG 11.24 Unterlagsestriche SUMME ..o
11.25 ULG Sonstige Leistungen
11.25.01 B LB Az f.Schnellzement SE14
Betrifft Position(en): 11.24.03 D
Mengenermittlung: 11.25.01 B Az f.Schnellzement SE14
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
gesamte OG
WHG 1 091 (1x) 2,7+1,7+28+12+7 = 51,400 13645F0
WHG 2 091 (1x) 6+28+3,5+1,5+9,6+7,05 = 55,650 13645G0
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 1" Estricharbeiten
ULG 11.25 Sonstige Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 11.25.01 B Az f.Schnellzement SE14
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
gesamte DG
WHG 3 091 (1x) 4,5+41,7+7,3+12,5+22,3 = 48,300 1364520
WHG 4 091 (1x) 3,2+4,6+1,13+28+5,1+8,3 = 50,330 13646A0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m3: ‘ 205,680
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
205,68 m® EP..o GP .
*** Eventualpos.
11.25.01C LB Az f.Schnellzement SE7
Betrifft Position(en): _112403D_
Mengenermittlung: 11.25.01 C Az f.Schnellzement SE7
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
gesamte OG
WHG 1 091 (1x) 2,7+1,7+28+12+7 = 51,400 13646C0
WHG 2 091 (1x) 6+28+3,5+1,5+9,6+7,05 = 55,650 13646D0
gesamte DG
WHG 3 091 (1x) 4,5+41,7+7,3+12,5+22,3 = 48,300 13646G0
WHG 4 091 (1x) 3,2+4,6+1,13+28+5,1+8,3 = 50,330 13646H0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m3: ‘ 205,680
205,68 m* EP.oos - Nur EP -
11.25.03 B Z  Abschalung Estrich, 25 cm
Bodenaufbau 25 cm
Mengenermittlung: 11.25.03 B Abschalung Estrich, 25 cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13564D0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: ‘ 10,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
10 m EP.oos GP i
11.2511 A LB Anarbeiten an Einbauteile b.0,5m2
Mengenermittlung: 11.25.11 A Anarbeiten an Einbauteile b.0,5m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
im EG neu
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13451C0
im OG
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13451G0
(Zeilenanzahl:5) Gesamt Stk: | 10,000
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 167



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 1" Estricharbeiten
ULG 11.25 Sonstige Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
10 Stk EP.oos GP i

11.25.11 B LB Anarbeiten an Einbauteile 1.0,5m2
Mengenermittlung: 11.25.11 B Anarbeiten an Einbauteile i.0,5m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
im EG neu
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13451D0
im OG
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 1345120
(Zeilenanzahl:5) Gesamt m: ‘ 4,000

Lohn

Sonstiges........cccceennee.

4m EP..o GP o

11.25.12 A LB Deckel ausfiillen m.Estrich
Mengenermittlung: 11.25.12 A Deckel ausfiillen m.Estrich

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
im EG
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13451B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 2,000

Lohn ...

Sonstiges........cccceennee.

2 Stk EP..oes GP s

ULG 11.25 Sonstige Leistungen SUMME ..cccrrre s
LG 11 Estricharbeiten SUMME ..o

12 LG Abdichtungen bei Betonflachen und Wanden

12.12 ULG Waagrechte Abdichtungen

12.12.03 A LB Waagr.Abdicht.1L.E-KV5
Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiChniS ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 12 Abdichtungen bei Betonflichen und Wanden

ULG 12.12 Waagrechte Abdichtungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 12.12.03 A Waagr.Abdicht.1L.E-KV5

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Bodenplatten neu im EG

. 091 (1x) 130 = 130,000 13615Y0
.Hochziige 091 (1x) 0,2*(55+5+61,2+6+6+5,5+1+1) = 28,140 1361520

Abdichtung bei Duschen/ Bodengullys

EG
Technik 091 (1x) 6,16 = 6,160 13621D0
Hochzug 091 (1x)  0,2%(2,1+3,1+3,1+2,1+0,6*2) = 2,320 13621E0
beh. WC 091 (1x) 6= 6,000 13621G0
Hochzug 091 (1x)  0,2%(2*2+3,1*2) = 2,040 13621HO
OG Bader
WHG 1 091 (1x) 6,3 = 6,300 13622A0
Hochzug 091 (1x)  0,2*(12) = 2,400 13622B0
WHG 2 091 (1x) 6,2 = 6,200 13622D0
Hochzug 091 (1x)  0,2*(11,55) = 2,310 13622E0
DG Bader
WHG 3 091 (1x) 7,25 = 7,250 13622H0
Hochzug 091 (1x) 0,2*(11) = 2,200 13622Y0
WHG 4 091 (1x) 510 = 5,100 13623A0
Hochzug 091 (1x) 0,2%(10,55) = 2,110 13623B0
(Zeilenanzahl:25) Gesamt m2: | 208,530

Lohn ..l

Sonstiges......cccceeens

208,53 m? ] (]

*** Eventualpos.

12.12.03 B LB Waagr.Abdicht.1L.E-KV4+1L.E-KV5
Gegen nicht driickendes Wasser, mit 1 Lage E-KV4 + 1 Lage

E-KV5.
Mengenermittlung: 12.12.03 B Waagr.Abdicht. 1L.E-KV4+1L.E-KV5
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Bodenplatten neu im EG
091 (1x) 130 = 130,000 1362820

.Hochziige 091 (1x) 0,2%(55+5+61,2+6+6+5,5+1+1) = 28,140 13629A0

Abdichtung bei Duschen/ Bodengullys

EG

Technik 091 (1x) 6,16 = 6,160 13629E0
Hochzug 091 (1x)  0,2%(2,1+3,1+3,1+2,1+0,6*2) = 2,320 13629F0
beh. WC 091 (1x) 6= 6,000 13629H0

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiChniS ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 12 Abdichtungen bei Betonflichen und Wanden
ULG 12.12 Waagrechte Abdichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 12.12.03 B Waagr.Abdicht. 1L.E-KV4+1L.E-KV5
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Hochzug 091 (1x)  0,2%(2*2+3,1*2) = 2,040 13629Y0
OG Bader
WHG 1 091 (1x)  6,3= 6,300 13630B0
Hochzug 091 (1x)  0,2*(12) = 2,400 13630CO
WHG 2 091 (1x)  6,2= 6,200 13630E0
Hochzug 091 (1x)  0,2*(11,55) = 2,310 13630F0
DG Bader
WHG 3 091 (1x) 7,25 = 7,250 13630Y0
Hochzug 091 (1x)  0,2%(11) = 2,200 1363020
WHG 4 091 (1x) 510 = 5,100 13631B0
Hochzug 091 (1x)  0,2*(10,55) = 2,110 13631C0
(Zeilenanzahl:25) Gesamt m2: | 208,530

Lohn

Sonstiges.....cccceeennies

208,53 m? EP..o - Nur EP -

121215 A LB Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cm
Mengenermittlung: 12.12.15 A Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Bodenplatten neu im EG
.Hochziige 091 (1x) 0,2%(55+5+61,2+6+6+5,5+1+1) = 28,140 13616CO0

Abdichtung bei Duschen/ Bodengullys

EG

Technik

Hochzug 091 (1x)  0,2%(2,1+3,1+3,1+2,1+0,6*2) = 2,320 13623G0

beh. WC
Hochzug 091 (1x)  0,2%(2*2+3,1*2) = 2,040 1362320

OG Béader
WHG 1
Hochzug 091 (1x) 0,2*(12) = 2,400 13624D0

WHG 2
Hochzug 091 (1x)  0,2%(11,55) = 2,310 13624G0

DG Bader
WHG 3

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 12 Abdichtungen bei Betonflichen und Wanden
ULG 12.12 Waagrechte Abdichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 12.12.15 A Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Hochzug 091 (1x) 0,2*(11) = 2,200 13625A0
WHG 4
Hochzug 091 (1x) 0,2%(10,55) = 2,110 13625D0
(Zeilenanzahl:24) Gesamt m: | 41,520
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
41,52 m EP..oes GP o
*** Eventualpos.
12.12.21 B LB Az waagr.Abdicht.Bwegungsf.Fugenband
Mit Dehnfugenbandern mit mindestens 10 cm breiten
Klebeflanschen, fur Fugen 25 bis 40 mm breit, einschliellich
der Eckausbildungen.
Mengenermittlung: 12.12.21 B Az waagr.Abdicht. Bwegungsf.Fugenband
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13616G0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: ‘ 10,000
Lohn
Sonstiges.....ccccceennnes
10 m EP.oos - Nur EP -
12.12.22 B LB Waagr.Abdicht.Rohrflansch b.20cm
EinschlieRlich Einbinden vorhandener Flansche.
Mengenermittlung: 12.12.22 B Waagr.Abdicht.Rohrflansch b.20cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13616E0Q
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 10,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
10 Stk EP..oes GP oo
1212.22C LB Waagr.Abdicht.Rohrmanschetten i.20-50cm
Einschlief3lich Manschetten.
Mengenermittlung: 12.12.22 C Waagr.Abdicht. Rohrmanschetten (i.20-50cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13616F0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Stk: [ 10,000
Lohn
Sonstiges......cccceeene
10 Stk EP..oes GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 12 Abdichtungen bei Betonflichen und Wanden
ULG 12.12 Waagrechte Abdichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
ULG 12.12 Waagrechte Abdichtungen SUMME ..ccrrr
12.13 ULG Lotrechte Abdichtungen
*** Eventualpos.
12.13.02 A LB Lot.Abdicht.Feucht.Spachtel.1k 1S
Gegen Bodenfeuchtigkeit, mit kalt zu verarbeitender
einkomponentiger (1k), Idsungsmittelfreier Spachtelmasse auf
Bitumenemulsionsbasis, in einer Schicht (1S), 2 mm dick.
Mengenermittlung: 12.13.02 A Lot.Abdicht.Feucht.Spachtel. 1k 1S
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
rund um best. Gebaude
It. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit
Ost 091 (1x) 1,5*(10,5+2,5) = 19,500 1361620
Sid 091 (1x) 1,5%(1,7+7,2+2,4+6,5) = 26,700 13617A0
West 091 (1x) 1,5%(8,55) = 12,825 13617B0
Nord 091 (1x) 1,5*(15,70) = 23,550 13617CO0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m2: | 82,575
Lohn ...
Sonstiges.....cccceeennies
82,575 m? EP..oes - Nur EP -
*** Eventualpos.
12.13.02C LB Az Armierungseinlage Glasseidengewebe
Mengenermittlung: 12.13.02 C Az Armierungseinlage Glasseidengewebe
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
rund um best. Gebaude
It. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit
Ost 091 (1x) 1,5%(10,5+2,5) = 19,500 13617F0
Sid 091 (1x) 1,5%(1,7+7,2+2,4+6,5) = 26,700 13617G0
West 091 (1x) 1,5%(8,55) = 12,825 13617HO
Nord 091 (1x) 1,5*(15,70) = 23,550 13617Y0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m3: ‘ 82,575
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeunnnes
82,575 m? EP..oees - Nur EP -
12.13.03 A LB Lotr.Abdicht.1L.E-KV5
Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 12 Abdichtungen bei Betonflichen und Wanden

ULG 12.13 Lotrechte Abdichtungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittiung: 12.13.03 A Lotr.Abdicht.1L.E-KV5

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

rund um best. Gebaude
It. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1,5%(10,5+2,5) = 19,500 13618B0
Sid 091 (1x) 1,5%(1,7+7,2+2,446,5) = 26,700 13618CO
West 091 (1x) 1,5%(8,55) = 12,825 13618D0
Nord 091 (1x) 1,5%(15,70) = 23,550 13618E0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m2: ‘ 82,575
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
82,575 m? == (=T

12.13.22 A LB Lotr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cm

Einschliel3lich Manschetten.
Mengenermittlung: 12.13.22 A Lotr.Abdicht. Rohrmanschetten b.20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13618G0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 10,000

Lohn ...

Sonstiges........cccceennee.

10 Stk EP..oes GP s

ULG 12.13 Lotrechte Abdichtungen SUMME ..

12.15 ULG Schutz der Abdichtungen
*** Eventualpos.
12.15.03 A LB Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 50mm

Mengenermittlung: 12.15.03 A Schutz lotr.Abd.Perimeterd. XPS-G30/S 50mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

rund um best. Gebaude
It. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1,2%(10,5+2,5) = 15,600 13620B0
Sud 091 (1x) 1,2%(1,7+7,2+2,446,5) = 21,360 13620C0
West 091 (1x) 1,2%(8,55) = 10,260 13620D0
Nord 091 (1x) 1,2%(15,70) = 18,840 13620E0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m2: | 66,060

Lohn ..l

Sonstiges.....ccccceeeunies

66,06 m? EP.eoeeeieees - Nur EP -

12.15.03C LB Schutz lotr.Abd.Perimeterd. XPS-G30/S 80mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 12 Abdichtungen bei Betonflichen und Wanden

ULG 12.15 Schutz der Abdichtungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 12.15.03 C Schutz lotr.Abd.Perimeterd XPS-G30/S 80mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

rund um best. Gebaude
It. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1,2*(10,5+2,5) = 15,600 13619F0
Sud 091 (1) 1,2%(1,7+7,2+2,4+6,5) = 21,360 13619G0
West 091 (1x) 1,2*(8,55) = 10,260 13619H0
Nord 091 (1x) 1,2*(15,70) = 18,840 13619Y0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m2: ‘ 66,060

66,06 m? == S (] =T

*** Eventualpos.
12.15.03 Y Z Schutz lotr.Abd.Perimeterd. XPS-G30/S 16 cm

Mengenermittlung: 12.15.03 Y Schutz lotr.Abd.Perimeterd XPS-G30/S 16 cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

rund um best. Gebaude
It. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1,2%(10,5+2,5) = 15,600 13620H0
Sud 091 (1x) 1,2%(1,7+7,2+2,446,5) = 21,360 13620Y0
West 091 (1x) 1,2%(8,55) = 10,260 1362020
Nord 091 (1x) 1,2%(15,70) = 18,840 13621A0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m2: | 66,060

Lohn ..l

Sonstiges.....ccccceeennees

66,06 m? ] - Nur EP -

12.15.07B LB Schutz lotr.Abd.Noppenbahn

Abgerechnet die geschitzte Flache.
Mengenermittlung: 12.15.07 B Schutz lotr.Abd. Noppenbahn
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

rund um best. Gebaude
It. Annahme 100cm hoch und 75 cm breit

Ost 091 (1x) 1,2*(10,5+2,5) = 15,600 1361820
Sud 091 (1x) 1,2*(1,7+7,2+2,4+6,5) = 21,360 13619A0
West 091 (1x) 1,2%(8,55) = 10,260 13619B0
Nord 091 (1x) 1,2*(15,70) = 18,840 13619CO
(Zeilenanzahl:6) Gesamt m2: | 66,060
Lohn .
Sonstiges......cccceeens
66,06 m? EP..ooie, GP o
ULG 12.15 Schutz der Abdichtungen SUMME ..ccrrr
LG 12 Abdichtungen bei Betonflachen und Wanden SUMME ..o
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 13 AuBenanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13 LG AuRenanlagen
13.01 ULG Oberboden, Flachenabtrag und Schiittungen

13.01.03 A LB Flachenabtrag 0-1,25m

Mengenermittlung: 13.01.03 A Fldchenabtrag 0-1,25m
Bezeichnung FN Faktor

AUSSENANLAGEN
Stockelpflaster seeseitig

Ergebnis  Adresse

Berechnung / Text

6,750 15282A0

Teilmenge 091 (1x) 45%0,15 =
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m?: | 6,750
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
6,75 m? EP.cooiiee, GP o
ULG 13.01 Oberboden, Flachenabtrag und Schiittungen Summe ...

13.11 ULG Unterbauplanum

13.11.01 B LB Unterbauplanum Fahrbahn
Far Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).

Mengenermittlung: 13.11.01 B Unterbauplanum Fahrbahn
Bezeichnung FN Faktor

AUSSENANLAGEN
Stockelpflaster seeseitig
Teilmenge 091 (1x) 45 =

Ergebnis  Adresse

Berechnung / Text

45,000 15302C0

(Zeilenanzahl:3) Gesamt m2: | 45,000
Lohn ..l
Sonstiges......cccceeens
45 m? EP..oeeeeieees (]
SUMME .o

ULG 13.11 Unterbauplanum

13.12 ULG Ungebundene untere Tragschichten

13.12.02A LB Ungebundene untere Tragsch.15-30cm Fahrbahn

Mengenermittiung: 13.12.02 A Ungebundene untere Tragsch.15-30cm Fahrbahn
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

AUSSENANLAGEN
Stockelpflaster seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 45*0,3 =

(Zeilenanzahl:3)

Ergebnis  Adresse

13,500 15312C0
Gesamt m?: | 13,500

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 13 AuBenanlagen
ULG 13.12 Ungebundene untere Tragschichten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
13,5 m? EP.oos GP e,
ULG 13.12 Ungebundene untere Tragschichten SUMMeE ...
13.13 ULG Ungebundene obere Tragschichten
13.13.02B LB Ungebundene obere Tragsch.20cm Fahrbahn
Mengenermittlung: 13.13.02 B Ungebundene obere Tragsch.20cm Fahrbahn
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
AUSSENANLAGEN
Stockelpflaster seeseitig
Teilmenge 091 (1x)  45*0,2 = 9,000 15322C0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m2: ‘ 9,000
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
9 m? EP.oos GP o
ULG 13.13 Ungebundene obere Tragschichten SUMME ...
13.61 ULG Randbegrenzungen
13.61.01 A LB Unterlagsbeton C16/20 Rand.
Mengenermittlung: 13.61.01 A Unterlagsbeton C16/20 Rand.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 15472B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: 5,000
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
5m? EP.oos GP i
13.61.03 A LB Pfl.-Drainbeton C16/20/X0 Rand.
EinschlieRlich Aushub. Das Entsorgen von
Bodenaushubmaterial ist in den Einheitspreis einkalkuliert.
Mengenermittlung: 13.61.03 A Pfl.-Drainbeton C16/20/X0 Rand.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 15482B0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m3: | 5,000
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 13 AuBenanlagen
ULG 13.61 Randbegrenzungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn ..
Sonstiges.....cccceeeenns
5m? EP.oos GP i

13.61.11 A LB Randsteine Granit 15/24 ROA1 ZM gerade
Mengenermittlung: 13.61.11 A Randsteine Granit 15/24 ROA1 ZM gerade

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Randleisten
Teilmenge 091 (1x) 0,5+9,5+5,56+9+1,5+5 = 31,000 15362B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 31,000

31 m EP.oos GP v

*** Eventualpos.
13.61.13 A LB Randsteine Granit 15/24 ROA1 BB gerade
Mengenermittlung: 13.61.13 A Randsteine Granit 15/24 ROA1 BB gerade

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Randleisten
Teilmenge 091 (1x) 0,5+9,5+5,5+9+1,5+5 = 31,000 15372B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 31,000

31 m EP - Nur EP -

13.61.19A LB Ablédngen Randsteine Granit b.20/20cm
Mengenermittlung: 13.61.19 A Abldngen Randsteine Granit b.20/20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Randleisten
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15392B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 10,000

10 Stk EP. GP oo

*** Eventualpos.
13.61.19D LB Ablédngen Randsteine Beton (i.20/20cm
Mengenermittlung: 13.61.19 D Abldngen Randsteine Beton i.20/20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Randleisten
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15402B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 10,000
Lohn
Sonstiges.....cccceeennees
10 Stk EP..o - Nur EP -

*** Eventualpos.

13.61.22B LB Leistensteine Beton 8/25 BB gerade

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 13 AuBenanlagen
ULG 13.61 Randbegrenzungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 13.61.22 B Leistensteine Beton 8/25 BB gerade
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Randleisten
Teilmenge 091 (1x) 0,5+9,5+5,5+9+1,5+5 = 31,000 15412B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m [ 31,000
Lohn
Sonstiges.....ccccceeennees
31m EP..o - Nur EP -
13.61.23 F Z Az fir das Versetzen v beigest. Schneestangenhiilsen
beigest. Hiilsen im Zuge des Versetzens der Randleisten
einbauen.
Mengenermittlung: 13.61.23 F Az fiir das Versetzen v beigest. Schneestangenhiilsen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Randleisten
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15422B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 10,000
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
10 Stk EP..oeis GP o
13.61.31 A LB Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade
Mengenermittlung: 13.61.31 A Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15432B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 10,000
10 m EP..oees (€]
*** Eventualpos.
13.61.31 B LB Beeteinfassungssteine Beton 5/25 BB gerade
Mengenermittiung: 13.61.31 B Beeteinfassungssteine Beton 5/25 BB gerade
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15442B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 10,000
10 m EP..o - Nur EP -
13.61.31D Z  Ablangen Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 13 AuBenanlagen
ULG 13.61 Randbegrenzungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 13.61.31 D Abldngen Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 15452B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 5,000
5 Stk EP. GP i
13.61.62 A Z  Rundkorn Material 16/32 mm
Schichtdicke bis 30 cm, Korngrofe bis 35
mm.
Mengenermittlung: 13.61.62 A Rundkorn Material 16/32 mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Traufenkies
Teilmenge 091 (1x) 4*0,2+80,2 = 2,400 15352B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: | 2,400
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
2,4 m® (= (=T
ULG 13.61 Randbegrenzungen SUMMeE ...
13.62 ULG Kleinsteinpflaster
13.62.01 A LB Kleinsteine Granit 11/11/11 KPS3 S/SF
Mengenermittlung: 13.62.01 A Kleinsteine Granit 11/11/11 KPS3 S/SF
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
AUSSENANLAGEN
Stockelpflaster seeseitig
Teilmenge 091 (1x) 45= 45,000 15332C0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m2: | 45,000
45 m? EP s GP i
*** Eventualpos.
13.62.24 A LB Az Kleinstein Mortelbettung 3-6cm
Fir eine Mortelbettung aus Werksmortel, 3 bis 6 cm dick.
Mengenermittlung: 13.62.24 A Az Kleinstein Mértelbettung 3-6cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
AUSSENANLAGEN
Stockelpflaster seeseitig
Teilmenge 091 (1x) 45 = 45,000 15342C0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m2: ‘ 45,000
45 m? EP - Nur EP -
ULG 13.62 Kleinsteinpflaster SUMME ..o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 13 AuBenanlagen

ULG 13.64 Pflasterplatten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13.64 ULG Pflasterplatten

13.64.52 A Z Fassadenschlitzrinne
Fassadenschlitzrinne

Abmessung der Rinne:
Breite: 155 mm
Tiefe: 55-78 mm

Mengenermittlung: 13.64.52 A Fassadenschlitzrinne
Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

It. Annahme

Teilmenge 091 (1x) 1,54 =

6,000 15462B0

(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: | 6,000
Lohn ..l
Sonstiges......cccceeens
] (]
ULG 13.64 Pflasterplatten SUMME ..

13.69 ULG Pflasterstufen

13.69.19 X LB Betonblockstufen ii.1im bis A"_bei Zugange siidseitig_"

Mengenermittlung: 13.69.19 X Betonblockstufen i.1m bis A”_bei Zugénge stidseitig_"
Bezeichnung FN Faktor

Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Bei Zugang Technik und Biiros seeseitig

Teilmenge 091 (1x) 51,6 =

7,500 15492B0

Bei Zugang Biirgerservice und Wohnungen

Teilmenge 091 (1x) 31,5 =

4,500 15652B0

(Zeilenanzahl:4) Gesamt m: ‘ 12,000
Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.
EP..oees GP .
ULG 13.69 Pflasterstufen SUMME ..o

13.80 ULG Diverse Arbeiten in AuBenanlagen
13.80.01 A Z  Bodenhiilsen fiir Schneestangen

liefern und versetzten

mit automatischem Deckelverschluss samt 2 Verschlusskappen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 13 AuBenanlagen
ULG 13.80 Diverse Arbeiten in AulRenanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 13.80.01 A Bodenhiilsen fiir Schneestangen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15502B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 10,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
10 Stk EP..oes GP o
ULG 13.80 Diverse Arbeiten in AuBenanlagen SUMME ..o

13.91 ULG Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flachenabtrag

13.91.05A LB Transp./Verw./Dep.Flichenabtrag rein

Fir reines Aushubmaterial, das gemaR Deponieverordnung die
Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhalt.

Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)
Mengenermittlung: 13.91.05 A Transp./Verw./Dep.Fldchenabtrag rein

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
AUSSENANLAGEN
Stockelpflaster seeseitig
Teilmenge 091 (1x) 45*0,15 = 6,750 15292C0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m3: 6,750

Lohn

Sonstiges......ccceeeenns

6,75 m? EP.oos GP i

ULG 13.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flachenabtrag SuUMME ...
LG 13 AuBenanlagen SUMME ...

14 LG Besondere Instandsetzungsarbeiten

14.01 ULG Instandsetzung Versetzarbeiten

14.01.03 B LB Durchbruch Mwk.b.30cm {i.2-4m2

Mengenermittlung: 14.01.03 B Durchbruch Mwk.b.30cm (i.2-4m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

in Gruppenraum 1 neu

Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13389F0

in Bewegungsraum 1 neu

Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13389H0

(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: | 2,000
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten
ULG 14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
2 Stk EP.oos GP i

14.01.03 G LB  Durchbruch Mwk.ii.30-45cm (i.2-4m2
Mengenermittlung: 14.01.03 G Durchbruch Mwk.(i.30-45¢cm i.2-4m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Eingan in TR - OST EG
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13489Y0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 1,000

1 Stk EP.oos GP o,

14.01.03 K LB Durchbruch Mwk.i.45-60cm b.2m2

Mengenermittlung: 14.01.03 K Durchbruch Mwk.(i.45-60cm b.2m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

OG Zlmmer West - neues Fenster an der Nordseite

STAM FENSTER ca. 0,95%1,25 m

mit Leibungschrage

Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13491A0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: ‘ 1,000

1 Stk EP..oo GP s

14.01.03 L LB  Durchbruch Mwk.ii.45-60cm (i.2-4m2
Mengenermittlung: 14.01.03 L Durchbruch Mwk.(.45-60cm (i.2-4m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
DG
AW West Parapet abbrechen fir Balkontur statt Fenster 0,45%0,,9%1,15
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13491D0
DG
AW Ost Parapet abbrechen fiir Balkontur statt Fenster 0,45*0,,9*1,15
Teilmenge 091 (1x) 141 = 2,000 13491G0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt Stk: | 3,000

3 Stk EP..oees GP e

14.01.03 N Z Durchbruch Mwk.i.60-80 cm i.4-6m2

Mengenermittlung: 14.01.03 N Durchbruch Mwk.i.60-80 cm (.4-6m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Eingang ins Burgerservice NEU

RBL ca. 1,60%2,8

Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13489G0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt Stk: ‘ 1,000

1 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 182




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG 14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.01.03 0 Z Durchbruch Mwk.ii.1,0-1,2m b.2m2

Plan breiter werdend)

inkl. Herstellung einer schragen Fensterleibung (nach innen It.

Mengenermittlung: 14.01.03 O Durchbruch Mwk.i.1,0-1,2m b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
EG Offnung fiir neues Fenster in Nordfassade fiir Biirgerservice
VWS Fassade, STAM KastenfENSTER 80/112
Leibung innen schrag herausarbeiten
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13489D0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: | 1,000
1 Stk EP..oes (€]
14.01.03 P Z  Durchbruch Mwk.ii.60-80 cm b.2m2
Mengenermittlung: 14.01.03 P Durchbruch Mwk.i.60-80 cm b.2m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
neues FEnster in Buro 2
inkl. Herstellen der Leibungsschrage
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13490B0
WH OG OST Durchgang Wohnen Ankleide - 1,10*2,2*0,77
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13490G0
(Zeilenanzahl:6) Gesamt Stk: ‘ 2,000
2 Stk EP..oees GP i
14.01.03 Q Z Durchbruch Mwk.ii.1,0-1,2m {i.2-4m2
inkl. Herstellung einer schragen Fensterleibung (nach innen It.
Plan breiter werdend)
Mengenermittlung: 14.01.03 Q Durchbruch Mwk.i.1,0-1,2m (.2-4m2
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
EG Ostseite - neues Fenster in BURO 1
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13490D0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 1,000
1 Stk EP..oees GP e
14.01.17 A LB Offnung Mwk.zumauern b.15cm
Mengenermittlung: 14.01.17 A Offnung Mwk.zumauern b.15cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
EG - ehem. Tir zu Heizraum
Teilmenge 091 (1x) 0,12*1*2,2 = 0,264 13501F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: ‘ 0,264
0,264 m? EP..oees GP e
14.01.17 B LB Offnung Mwk.zumauern ii.15-30cm
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.02.2023 - Seite 183




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG 14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 14.01.17 B Offnung Mwk.zumauern (i.15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

ehem. Tiur ins WC

Teilmenge 091 (1x)  0,2*1*2,1 =

0,420 1350120

(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: [ 0,420
Lohn
Sonstiges......cccceeens
0,42 m* (= (=T
14.01.17C LB Offnung Mwk.zumauern ii.30-45cm
Mengenermittlung: 14.01.17 C Offnung Mwk.zumauern (i.30-45cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
OG - ehem Tur von STGH NEU in Schlafen NEU
Teilmenge 091 (1x) 2,2*0,4*1,2 = 1,056 13501HO
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m3: [ 1,056
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
1,056 m® EP..o GP e
14.01.19A LB Mauerschmatzen Mwk.ausstemmen
Mengenermittlung: 14.01.19 A Mauerschmatzen Mwk.ausstemmen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
fur Verbund MWK Neu und Bestand in AW bei Stiegenhaus neu
Teilmenge 091 (1x) (1,2*3+0,6*3+2,2*0,4)*2 = 12,560 13502B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: [ 12,560
12,56 m? == (€=
14.01.20 A LB Mauerschmatzen ausmauern
Mengenermittlung: 14.01.20 A Mauerschmatzen ausmauern
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
fur Verbund MWK Neu und Bestand in AW bei Stiegenhaus neu
Teilmenge 091 (1x) (1,2*3+0,6*3+2,2*0,4)*2 = 12,560 13502D0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 12,560
12,56 m? == (€=
14.01.21 A LB Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.b.3,2m
Mengenermittlung: 14.01.21 A Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.b.3,2m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

langen angenommen

fir STB-Decke Stiegenhaus

OG 091 (1x) (2,2+2,8+0,5+5)/3= 3,500 13390A0

DG 091 (1x) (2,2+2,8+0,5+5)/3 = 3,500 13390B0

(Zeilenanzahl:4) Gesamt m: [ 7,000
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten
ULG 14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
7m EP.oos GP i

14.01.21D LB Einzelaufl.20/20/20cm Mwk.b.3,2m

Mengenermittlung: 14.01.21 D Einzelaufl.20/20/20cm Mwk.b.3,2m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
angenommen

fur Stahltragerauflager Bereich Burgerservice

0G 091 (1x)  4*2= 8,000 13390E0

fir UBerleger
Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 13390H0

fur Eingangsdach Blrgerservice
Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 13391A0

Trager Uber Hautpeingang Blrgerservice

2 STK 091 (1x) 2*2 = 4,000 13636E0
(Zeilenanzahl:12) Gesamt Stk: | 18,000
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenne
18 Stk EP..oees GP e,

14.01.22 A LB Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.ii.3,2m: A"_bei Winkel AW _~

Mengenermittlung: 14.01.22 A Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.(.3,2m: A”_bei Winkel AW_"

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Winkel entlang der Aussenwand flr Zimmerrer
Teilmenge 091 (1x) 12*2+10%2 = 44,000 13391C0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 44,000
Lohn ..
Sonstiges........cccceenneee.
44 m EP GP i

14.01.37 A LB Steckeisen bohren Mwk.
In Mauerwerk.

Mengenermittlung: 14.01.37 A Steckeisen bohren Mwk.
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

fir Verbund MWK Neu und Bestand in AW bei Stiegenhaus neu
Annahme alle 60 cm, H6he 8,5 m

Teilmenge 091 (1x)  8,5/0,6"2*2 = 56,667 13500F0

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 185




CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG 14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mengenermittlung: 14.01.37 A Steckeisen bohren Mwk.

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
in MWK Bestand fiir den Verbund der neuen Betondecken

OG 091 (1x) (2,2+2,8+0,5+5)/0,3 = 35,000 13500Y0
DG 091 (1x) (2,2+2,8+0,5+5)/0,3 = 35,000 13501D0

Rundung 099 (1x) 127,000 - 126,667 =

0,333 99900A0

(Zeilenanzahl:8)

Gesamt Stk: | 127,000

127 Stk

14.01.37B LB Steckeisen bohren Beton

In Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton).

EP..oo GP

Mengenermittlung: 14.01.37 B Steckeisen bohren Beton

14.01.55A LB  Sturz/Uberlage b.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ann 091 (1x) 8 = 8,000 13502E0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Stk: [ 8,000
8 Stk EP..oes (€]

14.01.45C LB Gewande 10cm nachmauern ii.30-45cm
Mengenermittiung: 14.01.45 C Gewénde 10cm nachmauern (i.30-45cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Reserve
Teilmenge 091 (1x) 0,8*2+1,22*2*0,45 = 2,698 13502G0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: [ 2,698

2,698 m? EP..oees GP i
14.01.45D LB Gewande 10cm nachmauern ii.45-60cm
Mengenermittlung: 14.01.45 D Gewénde 10cm nachmauern (i.45-60cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Reserve
Teilmenge 091 (1x) 0,8*2+1,22*2*0,6 = 3,064 13502Y0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 3,064

3,064 m? EP..oees GP e

Mengenermittlung: 14.01.55 A Sturz/Uberlage b.15cm

Ergebnis  Adresse

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text

Dachgeschoss AW Ost - Sturzerhéhung fiir Einbau Balkottiren

Teilmenge 091 (1x) 1,4*2 =

2,800 13501A0

Dachgeschoss AWWest - Sturzerh6hung fur Einbau Balkotire u Fenster

Teilmenge 091 (1x) 1,4*2 =

2,800 13501C0O

(Zeilenanzahl:4)

Gesamt m: | 5,600

5,6 m

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG 14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.01.55B LB Sturz/Uberlage ii.15-30cm
Mengenermittlung: 14.01.55 B Sturz/Uberlage ii.15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 4= 4,000 13499Y0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: | 4,000

4m EP..oes (€]

14.01.55C LB Sturz/Uberlage ii.30-45cm

Mengenermittlung: 14.01.55 C Sturz/Uberlage (i.30-45cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Versetzen mit schrager Untersicht im Sturzbereich
Dachgeschoss AW Ost - Sturzerhéhung fiir Einbau Balkottiren

Teilmenge 091 (1x) 1,4*2 = 2,800 13499E0
Dachgeschoss AWWest - Sturzerh6hung fur Einbau Balkotire u Fenster
Teilmenge 091 (1x) 1,4*2 = 2,800 13499GO0
gerade 091 (1x) 4= 4,000 1349920
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m: | 9,600

9,6 m EP..o GP i

14.01.61 A LB Leibung verputzen b.15cm
Mengenermittlung: 14.01.61 A Leibung verputzen b.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 4= 4,000 13500A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: | 4,000

4m EP..oeis GP oo

14.01.61 B LB Leibung verputzen i1.15-30cm
Mengenermittlung: 14.01.61 B Leibung verputzen i.15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 4= 4,000 13500B0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: ‘ 4,000

4m EP GP

14.01.61 D LB Leibung verputzen {i.45-60cm
Mengenermittlung: 14.01.61 D Leibung verputzen (i.45-60cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 4= 4,000 13500C0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: | 4,000

4m EP..oees GP e
ULG 14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten SUMME ..cciirerre s

14.12 ULG Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

ULG 14.12 Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.12.04 A LB Aufl.Unters.Putz abschlagen b.0,5m
Mengenermittlung: 14.12.04 A Aufl.Unters.Putz abschlagen b.0,5m

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 5= 5,000 13660F0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: | 5,000

5m EP..oes (€]

14.12.09 A LB Polzen der Decken
Mengenermittlung: 14.12.09 A Pélzen der Decken

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 20 = 20,000 13660G0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: ‘ 20,000

20 m EP GP i

14.12.11 A LB Tramkopflasche 1-seitig

Laschenlange bis 150 cm, einseitig, Holzquerschnitt bis 0,025
m2.

Mengenermittlung: 14.12.11 A Tramkopflasche 1-seitig

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 4= 4,000 13661C0O
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Stk: ‘ 4,000

4 Stk EP GP i

14.12.11 B LB Tramkopflasche 2-seitig
Laschenlange bis 150 cm, beidseitig, Holzquerschnitt je Lasche

bis 0,02 m2.

Mengenermittlung: 14.12.11 B Tramkopflasche 2-seitig
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme 091 (1x) 8= 8,000 13660H0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Stk: ‘ 8,000

8 Stk EP GP
ULG 14.12 Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken SuUMME ...
LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten SUMME ..cccrrre s

15 LG Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren

15.01 ULG Schlitze herstellen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 188



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren

ULG 15.01 Schlitze herstellen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.01.01 A LB Schlitze b.5cm Mwk.b.10cm
Mengenermittlung: 15.01.01 A Schlitze b.5¢cm Mwk.b.10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 13439E0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 20,000
Lohn
Sonstiges......cccceeeennne
20 m EP.oos GP e,

15.01.01 B LB Schlitze b.5cm Mwk.ii.10-20cm
Mengenermittlung: 15.01.01 B Schlitze b.5cm Mwk.i.10-20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 15062B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 20,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
20 m EP.oos GP e,

15.01.01C LB Schlitze b.5cm Mwk.ii.20-30cm
Mengenermittlung: 15.01.01 C Schlitze b.5cm Mwk.(i.20-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13440F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 10,000
Lohn .
Sonstiges......ccceeeenns
10 m EP GP i

15.01.02 A LB Schlitze ii.5-10cm Mwk.b.10cm
Mengenermittlung: 15.01.02 A Schlitze (i.5-10cm Mwk.b.10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Elektro 091 (1x) 3*20*2 = 120,000 15012B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 120,000
Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.
120 m EP. GP oo

15.01.02B LB Schlitze ii.5-10cm MwkK.ii.10-20cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren
ULG 15.01 Schlitze herstellen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 15.01.02 B Schlitze .5-10cm Mwk.i.10-20cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5*3 = 15,000 15002A0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: | 15,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
15 m EP..o GP .
15.01.02C LB Schlitze ii.5-10cm Mwk.ii.20-30cm
Mengenermittlung: 15.01.02 C Schlitze (i.5-10cm Mwk.(i.20-30cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. ANGABE HKLS
EG 091 (1x) 1+1+1 +2+2,5= 7,500 14561B0
oG 091 (1x) T+H1+1+1+141+1 = 7,000 15032A0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m: ‘ 14,500
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
14,5 m == (=T
15.01.02D Z  Schlitze 1.10-25cm Mwk.{i.20-30cm
Mengenermittlung: 15.01.02 D Schlitze ii.10-25cm Mwk.(.20-30cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. ANGABE HKLS
EG 091 (1x) 5*3,6 = 18,000 14521B0
oG 091 (1x) 3*10 = 30,000 15022A0
DG 091 (1x) 3*7 = 21,000 15052A0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m: ‘ 69,000
69 m EP.oos GP oo,
ULG 15.01 Schlitze herstellen SUMME ..o
15.03 ULG Durchbriiche herstellen
15.03.01 A LB WD b.0,1m2 Mwk.b.15cm
Mengenermittlung: 15.03.01 A WD b.0,1m2 Mwk.b.15¢cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13442H0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 5,000
Lohn
Sonstiges.......ccceeenne.
5 Stk EP.oos GP i
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren

ULG 15.03 Durchbriiche herstellen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.03.01 B LB WD b.0,1m2 Mwk.ii.15-30cm
Mengenermittlung: 15.03.01 B WD b.0,1m2 Mwk. (. 15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13442B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 5,000
Lohn
Sonstiges......cccceeeennne
5 Stk EP.oos GP e,

15.03.01 E Z WDO0,1-0,2 m2 Mwk.i.15-30cm
Mengenermittlung: 15.03.01 E WD 0,1 - 0,2 m2 Mwk.(i.15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13442F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 5,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
5 Stk EP.oos GP e,

15.03.01 F Z WD O0,1-0,2 m2 Mwk.i.30-40cm
Mengenermittlung: 15.03.01 F WD 0,1 - 0,2 m2 Mwk.(i.30-40cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 7+7+2 = 16,000 13442D0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 16,000
Lohn .
Sonstiges......ccceeeenns
16 Stk EP GP i

15.03.03 A LB WD b.0,1im2 Beton b.15cm

Mengenermittlung: 15.03.03 A WD b.0,17m2 Beton b.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 1344220
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 1,000
Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.
1 Stk EP. GP oo

15.03.03 B LB WD b.0,1m2 Beton ii.15-30cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren
ULG 15.03 Durchbriiche herstellen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 15.03.03 B WD b.0,1m2 Beton i.15-30cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13443B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 1,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
1 Stk EP..o GP .
15.03.06 A LB DD b.0,1m2 Stb-Decke b.10cm
Mengenermittlung: 15.03.06 A DD b.0,1m2 Stb-Decke b.10cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 15222B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 5,000
5 Stk EP..o GP i
15.03.06 B LB DD b.0,1m2 Stb-Decke ii.10-20cm
Mengenermittlung: 15.03.06 B DD b.0,1m2 Stb-Decke i.10-20cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 15212B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 5,000
5 Stk EP.oos GP oo,
15.03.06 C LB DD b.0,1m2 Stb-Decke ii.20-30cm
Mengenermittlung: 15.03.06 C DD b.0,1m2 Stb-Decke (.20-30cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13450F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 5,000
Lohn
Sonstiges......ccccecenne.
5 Stk EP.oos GP
ULG 15.03 Durchbriiche herstellen SUMME ..o
15.11 ULG Schlitze schlieRen
15.11.01 A LB Schlitze b.5cm schlieBen b.10cm
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren
ULG 15.11 Schlitze schliel3en
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 15.11.01 A Schlitze b.5cm schlieBen b.10cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 15072B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 20,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
20 m EP..oes GP o

15.11.01 B LB Schlitze b.5cm schlieBen ii.10-20cm
Mengenermittlung: 15.11.01 B Schlitze b.5cm schlieBen i.10-20cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 15082B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 20,000
Lohn ...
Sonstiges......ccccceeens
20m EP..o GP e

15.11.01C LB Schlitze b.5cm schlieBen i.20-30cm
Mengenermittlung: 15.11.01 C Schlitze b.5cm schliel3en i.20-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15092B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 10,000
Lohn ...,
Sonstiges......ccccecenn.
10 m EP..ooveiieie (] R

15.11.02 A LB Schlitze ii.5-10cm schlieBen b.10cm
Mengenermittlung: 15.11.02 A Schlitze (i.5-10cm schlieBen b.10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Elektro 091 (1x) 3*20*2 = 120,000 15102B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 120,000
Lohn
Sonstiges......cccceeenne.
120 m EP.oos GP e,

15.11.02 B LB Schlitze {i.5-10cm schlieBen {i.10-20cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren
ULG 15.11 Schlitze schliel3en
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 15.11.02 B Schlitze (i.5-10cm schlie8en i.10-20cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5*3 = 15,000 15112B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 15,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
15 m EP..oes GP o

15.11.02C LB Schlitze ii.5-10cm schlieBen {i.20-30cm
Mengenermittlung: 15.11.02 C Schlitze ii.5-10cm schlieBen (i.20-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. ANGABE HKLS
EG 091 (1x) 1+1+1 +2+2,5= 7,500 15122B0
0oG 091 (1x) T+1+H1+1+1+141 = 7,000 15122C0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m: ‘ 14,500

Lohn ..

Sonstiges......ccceeeenns

14,5 m == (1= 2

15.11.02D Z  Schlitze ii.10-25cm schlieBen {i.20-30cm
Mengenermittlung: 15.11.02 D Schilitze ii.10-25cm schlieBen i.20-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. ANGABE HKLS
EG 091 (1x) 5"3,6 = 18,000 15132B0
OG 091 (1x) 310 = 30,000 15132C0
DG 091 (1x) 3*7 = 21,000 15132D0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m: ‘ 69,000

69 m EP GP i

15.11.21 A LB Uberspannen Schlitze b.10cm
Mengenermittlung: 15.11.21 A Uberspannen Schlitze b.10cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 20 = 20,000 15142B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 20,000
Lohn
Sonstiges.....cccceeeenns
20 m EP.oos GP e,

15.11.21 B LB Uberspannen Schlitze ii.10-20cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren
ULG 15.11 Schlitze schliel3en
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 15.11.21 B Uberspannen Schlitze (i.10-20cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 15152B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 10,000

Lohn

Sonstiges......cccceeens

10 m EP..oes GP o

15.11.21C LB Uberspannen Schlitze i.20-30cm
Mengenermittlung: 15.11.21 C Uberspannen Schlitze ii.20-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 40 = 40,000 15162B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 40,000

Lohn ...

Sonstiges......ccccceeens

40 m EP..oees GP e

ULG 15.11 Schilitze schlieBen SUMME ..o

15.13 ULG Durchbriiche schlieBen

15.13.01 A LB WD b.0,1m2 schlieBen b.15cm
Mengenermittlung: 15.13.01 A WD b.0,17m2 schlieBen b.15cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 15172B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 5,000
Lohn
Sonstiges......cccceeens
5 Stk EP..o GP e

15.13.01B LB WD b.0,1m2 schliefen ii.15-30cm
Mengenermittlung: 15.13.01 B WD b.0,1m2 schlie8en i.15-30cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 15182B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 5,000
Lohn ...
Sonstiges......cccceeens
5 Stk EP..oes GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren
ULG 15.13 Durchbriiche schlie3en
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
15.13.01 E Z WD 0,1-0,2m2 schlieRen ii.15-30cm
Mengenermittlung: 15.13.01 E WD 0,1 - 0,2 m2 schlieen i.15-30cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 15192B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 5,000
Lohn ..
Sonstiges......cccceeeennne
5 Stk EP..oees GP e,
15.13.01 F Z WD 0,1-0,2 m2 schlieBen (1.30-40cm
Mengenermittlung: 15.13.01 F WD 0,1 - 0,2 m2 schlieBen (i.30-40cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) T+7+2 = 16,000 15202B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 16,000
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
16 Stk EP..os GP e,
15.13.11 B LB DD b.0,1m2 schlieRen ii.15-30cm
Mengenermittlung: 15.13.11 B DD b.0,1m2 schlie8en i.15-30cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 13450H0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 10,000
Lohn ..
Sonstiges......ccceeeenns
10 Stk EP..oees GP e,
15.13.11 E z DD b.0,1m2 schlieBen ii.15-30cm; MW+verspachteln
Offnungen mit nicht brennbaren Materialien (Steinwolle)
verschliessen, Rander verspachteln
kein gepruftes Abschottungssystem, keine
Brandschutzqualifikation nétig
Grole des DD (L/B) von 20-30/45-50 cm
Mengenermittlung: 15.13.11 E DD b.0,1m2 schlieen i.15-30cm; MW+verspachteln
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 13456E0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 5,000
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren
ULG 15.13 Durchbriiche schlielen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lohn

Sonstiges.....cccceeeenns

5 Stk EP. GP i

ULG 15.13 Durchbriiche schlieRen SUMME ..o

15.23 ULG Bohren

15.23.01 A LB Umstellen Bohreinrichtungen

Aller erforderlichen Bohreinrichtungen.

Betrifft Position(en): _nachfolgende

Anzahl der Gebaude: 1

Anzahl der Stockwerke: 1

GroRte Entfernung im gleichen Stockwerk: _It. Plan_
Mengenermittlung: 15.23.01 A Umstellen Bohreinrichtungen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 4= 4,000 13440H0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt PA: ‘ 4,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
4 PA EP.oos GP e,

15.23.11 A LB Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.10-24mm
Mengenermittlung: 15.23.11 A Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.10-24mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 3*0,3 = 0,900 13443D0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: [ 0,900
Lohn ...
Sonstiges......ccccecenne.
0,9 m == (=T

15.23.12 A LB Bohren Stahlbeton 10-24mm
Mengenermittlung: 15.23.12 A Bohren Stahlbeton 10-24mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 0,25*3 = 0,750 13441F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: 0,750
Lohn
Sonstiges......ccccecenn.
0,75m == (=T
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren

ULG 15.23 Bohren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.23.12B LB Bohren Stahlbeton {i.24-52mm
Mengenermittlung: 15.23.12 B Bohren Stahlbeton (i.24-52mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 0,35*2= 0,700 13441B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: 0,700
Lohn
Sonstiges......cccceeeennne
0,7 m == (=T

15.23.21 E LB Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ii.152-202mm
Mengenermittlung: 15.23.21 E Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb. (. 152-202mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 0,25*1 = 0,250 13441D0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: 0,250
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
0,25 m == (=T

15.23.22D LB Kernbohrung Stahlbeton (i.102-152mm
Mengenermittlung: 15.23.22 D Kernbohrung Stahlbeton i.102-152mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ANBINDUNG INTERNET GEMEINDE NEU DN 100

Internet

Teilmenge 091 (1x) 0,4 = 0,400 15242C0
REGENWASSER IN ENTLASTUNGSGERINNE MIT AUSHUB UNTERFANGUNG

Teilmenge 091 (1X)  2%0,3 = 0,600 15242E0

VERSORGUNGSLEITUNGEN PUMPWERK IN LAGER RHV NEU DN 100
Versorgung Lager RHV

Teilmenge 091 (1x) 3*0,3 = 0,900 15242H0
(Zeilenanzahl:8) Gesamt m: | 1,900
Lohn .
Sonstiges......cccceeens
1,9 m EP..oooi GP i

15.23.22 F LB Kernbohrung Stahlbeton (i.202-302mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren
ULG 15.23 Bohren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 15.23.22 F Kernbohrung Stahlbeton (i.202-302mm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 0,25"2 = 0,500 13441HO
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: [ 0,500
Lohn
Sonstiges......cccceeens
0,5m EP..oes GP o
15.23.311 LB Az Bohren Mwk./Beton/StB/Mantelb f.Absaugen

Fir das Absaugen des Schneidwassers mit gesondertem Gerat.
Mengenermittlung: 15.23.31 | Az Bohren Mwk./Beton/StB/Mantelb f.Absaugen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Annahme
Teilmenge 091 (1x) 4= 4,000 1344120
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 4,000

Lohn

Sonstiges.......cccecenn.

4 Stk EP.oos GP e,

ULG 15.23 Bohren SUMME ..o
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sagen u.Bohren SUMME ..o

16 LG Fertigteile

16.16 ULG Sonstige Fertigteile

*** Eventualpos.

16.16.03 T Z  Stiegenlauf inkl. Podest herst. lief. vers..

herstellen,liefern und versetzten, auflegen auf Elastomerlager
oder gleichw. auf STB Wandscheibe Aufgelegt

Mit enthalten ist die gesamte Bewehrung der einzelnen
Treppenlaufe

Bewehrungsgehalt der gesamten Treppenanlage: ca. 120kg/m3

Einlaufige Treppenanlage It. beiliegenden Planen, aufgelagert
inkl. Zwischenpodest bzw. Austrittspodest, auf Elastomer, z.B.:
Kilcher Elastomer, aufgelegt.

Stiegenlaufbreite: 1,60 m
Lauflange: ca. 4,10 m
Steigungsverhaltnis: ca.14/30 cm

1. Lauf von -0,46 zu Podest +2,13
Anzahl der Steigungen 15

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 16 Fertigteile

ULG 16.16 Sonstige Fertigteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Zwischenpodest:

Abmessung: 1,60 m breit, 1,20 m lang

2. Lauf vom Podest +2,13 - auf +3,64 (Terrasse)
Anzahl der Steigungen 14

Austrittspodest:
Abmessung: 1,60 m breit, 2,00 m lang

Plattendicke: 20- cm, bzw. It. nach statischem Erfordernis
Betonqualitat: C25/30/XC1 B7

Einbauort: Aussentreppe im EG bis OG Terrasse
Mengenermittlung: 16.16.03 T Stiegenlauf inkl. Podest herst. lief. vers..

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Aussentreppe
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13435Y0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 1,000
Lohn ...
Sonstiges.....ccccceennnes
1 Stk EP - Nur EP -

16.16.03 U Z  Ft.gerader Stiegenlauf herst. lief. vers..

herstellen,liefern und versetzten, auflegen auf Elastomerlager
oder gleichw.und in Abstand zu anderen Betonteilen
(Schallibertragung ist zu vermeiden)

Mit enthalten ist die gesamte Bewehrung der einzelnen
Treppenlaufe

Bewehrungsgehalt der gesamten Treppenanlage: ca. 120kg/m3
- siehe Vorstatik

zweilaufige Treppenanlage It. beiliegenden Planen, aufgelagert
auf Ortbetonpodeste, auf Elastomer, z.B.: Kilcher Elastomer,
aufgelegt.

Stiegenlaufbreite: 1,50 m

Lauflange: 1. Lauf ca. 3,80 m, 2. Lauf ca. 4,00 m
Steigungsverhaltnis: ca.14/30 cm

1. Lauf von FFOK EG zu Podest - Héhe = 1,82 m
Anzahl der Steigungen 13

2. Lauf vom Podest auf FFOK OG - Hohe von 1.82 auf 3,64 m
Anzahl der Steigungen 14

Plattendicke: 20 cm, bzw. nach statischem Erfordernis

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 16 Fertigteile

ULG 16.16 Sonstige Fertigteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Betonqualitat: C25/30/XC1

Einbauort: Treppenhaus im EG bis OG

Mengenermittlung: 16.16.03 U Ft.gerader Stiegenlauf herst. lief. vers..

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Hauptstiege innen
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13435G0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 1,000
Lohn ..
Sonstiges........cccceennee.
1 Stk EP GP i

16.16.11 A Z  Uberdachung Zugang Wohnungen

liefern und versetzen der Uberdachung Zugang Wohnungen It.
Detailplanung (P 16 Fertigteil Eingang Wohnungen)

Betonrahmen vor der Fassade mit zwei Abhebern zum
Versetzen

2 Stick Wandverkleidung (ca. 2500x1200x40mm)
1 Stlick Deckenverkleidung (ca. 1650x1200x40mm)
Kantenauspragung gerundet

Impragnierung mit CO-VS-L8

samtliche Arbeiten fir die fix - fertige Ausfiihrung sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren

Mengenermittlung: 16.16.11 A Uberdachung Zugang Wohnungen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Hauptzugang Wohnungen It. Detaiilplan P 16
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 15542B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 1,000

1 Stk EP.oos GP o,

16.16.11 B Z  Uberdachung Zugang Biirgerservice
liefern und versetzen der Uberdachung Zugang Blirgerservice

Betonblgel, als Schutzdach fiir Zugang Birgerservice

1 Stlick Betonwand:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 16 Fertigteile

ULG 16.16 Sonstige Fertigteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ca. 15/170/300 cm [Dicke / Breite / Hbhe]

auf bauseits hergestelltes Fundament versetzten und in die
best. Aussenwand zu montieren

Decke zu Betonwand:
1 Stiick Deckenelement:

ca. 16/170/345 bzw. 320 cm [Dicke / Breite / Hohe] - Schrage
It. best.

1 Stick Deckenverkleidung (ca. 1650x1200x40mm)

Betonausfiihrung
Kantenauspragung gerundet

Impragnierung mit CO-VS-L8

samtliche Arbeiten fur die fix - fertige Ausfuhrung sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren

Mengenermittlung: 16.16.11 B Uberdachung Zugang Biirgerservice

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Hauptzugang Burgerservice
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 15622B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 1,000

1 Stk EP. GP oo,

*** Eventualpos.

16.16.11 C Z  Montage Uberdachung Zugang Wohnungen

Montage von bauseits vorhandenen Betonfertigteilen, wie unter
Pos. 11A beschrieben

Mengenermittlung: 16.16.11 C Montage Uberdachung Zugang Wohnungen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Hauptzugang Wohnungen It. Detaiilplan P 16
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 15632B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 1,000
1 Stk EP.oos - Nur EP -
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 16 Fertigteile

ULG 16.16 Sonstige Fertigteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** Eventualpos.

16.16.11 D z Montage Uberdachung Zugang Biirgerservice
Montage von bauseits vorhandenen Betonfertigteilen, wie unter
Pos. 11B beschrieben

Mengenermittlung: 16.16.11 D Montage Uberdachung Zugang Biirgerservice

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Hauptzugang Burgerservice
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 15642B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: [ 1,000

1 Stk EP..oeis - Nur EP -
ULG 16.16 Sonstige Fertigteile SUMME ..ccrircrr s
LG 16 Fertigteile SUMME ..cccrrre s

18 LG Winterbauarbeiten

18.15 ULG Entfeuchten

18.15.10 A LB Kondenstrockner beistellen
Technische Angaben: _keine speziellen Angaben_

Mengenermittlung: 18.15.10 A Kondenstrockner beistellen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 100 = 100,000 14081A1
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m3: [ 100,000

100 m? EP..oes GP oo

18.15.11 A LB Kondenstrockner vorhalt./betreiben

Mengenermittlung: 18.15.11 A Kondenstrockner vorhalt./betreiben

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 14071A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Mo: ‘ 2,000

2 Mo EP GP

18.15.12A LB Az Kondenstrockner f.Sa./So.-Feiertag

Far das Bedienen auRerhalb der kollektivvertraglich geregelten
Normalarbeitszeit. Uber die Notwendigkeit, Art und Dauer des
Heizens wird mit dem Auftraggeber im Voraus ein
Einvernehmen getroffen. Abgerechnet wird in VE (VE = m3 X
Samstag, Sonn- und Feiertag).

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 203



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 18 Winterbauarbeiten
ULG 18.15 Entfeuchten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 18.15.12 A Az Kondenstrockner f.Sa./So.-Feiertag
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 100*6 = 600,000 14091A0
(Zeilenanzaht:1) Gesamt VE: | 600,000
600 VE EP..oees GP e
ULG 18.15 Entfeuchten SUMME ...eereerrrcee e
LG 18 Winterbauarbeiten SUMME ..o
19 LG Baureinigung
19.01 ULG Reinigung im Gebaude
19.01.01 A LB Zwischenreinigung
Mengenermittlung: 19.01.01 A Zwischenreinigung
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
It. Aufstellung Erdgeschoss
Teilmenge 091 (1x) 130 = 130,000 1343620
Teilmenge 091 (1x) 130 = 130,000 1343621
It. Aufstellung Obergeschoss + DG
Teilmenge 091 (1x) 130*2 = 260,000 13437CO0
Teilmenge 091 (1x) 130*2 = 260,000 13861A0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: | 780,000
Lohn ...,
Sonstiges......ccccecennn.
780 m? EP..oees GP e,
19.01.02 A LB Schlussreinigung Objekt
Betrifft Objekt: _ehem. Artzhaus Hallstatt_
Mengenermittlung: 19.01.02 A Schlussreinigung Objekt
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13437D0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt PA: | 1,000
Lohn ...
Sonstiges.......ccceeennn.
1PA EP..oes GP s
ULG 19.01 Reinigung im Gebaude SUMME ..cccrrre s

19.02 ULG Reinigung auBRerhalb des Gebaudes

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 19 Baureinigung

ULG 19.02 Reinigung auRerhalb des Gebaudes

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

19.02.01 A LB Schlussreinigung Auenanlage

Reinigen aller AuBenanlagen, einschliel3lich Verkehrsflachen,
Rigole und Einlaufschachte.
Mengenermittlung: 19.02.01 A Schlussreinigung AuBenanlage

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13437E0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt PA: ‘ 1,000
Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.
1PA EP GP i
ULG 19.02 Reinigung auBerhalb des Gebaudes SUMME ..o
LG 19 Baureinigung SUMME ..cciirerre s

20 LG Regieleistungen

20.11 ULG Stundensitze

20.11.01 A LB Polier
Mengenermittlung: 20.11.01 A Polier

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 50 = 50,000 13437F0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt h: | 50,000
Lohn ...
Sonstiges......ccccceeens
50 h EP. GP oo

20.11.03 B LB Maurer,Zimmerer,Betonbauer

Mengenermittlung: 20.11.03 B Maurer,Zimmerer,Betonbauer

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 100 = 100,000 13437G0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt h: | 100,000
Lohn ...
Sonstiges........cccceennee.
100 h EP. GP i

20.11.05A LB Hilfsarbeiter

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 20 Regieleistungen
ULG 20.11 Stundensétze
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 20.11.05 A Hilfsarbeiter
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 100 = 100,000 13437HO
(Zeilenanzahl:1) Gesamt h: ‘ 100,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
100 h EP.oos GP e,
ULG 20.11 Stundensatze SUMME ..o

20.12 ULG Gerateeinsatz (Geratebeistellung)

20.12.01 A LB Elektrische Handgerite
Mengenermittlung: 20.12.01 A Elektrische Handgeréte

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 100 = 100,000 13437Y0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt h: [ 100,000
Lohn
Sonstiges......ccccceeens
100 h EP..o GP oo
20.12.02 A LB Kompressor m.einem Hammer

Mit nur einem Hammer in Betrieb.

Mengenermittlung: 20.12.02 A Kompressor m.einem Hammer

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 010 = 10,000 13438A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt h: [ 10,000
Lohn ...
Sonstiges......ccccceeens
10 h EP. GP oo

20.12.07 A LB Dieselkarren b.1,5m3
Mengenermittlung: 20.12.07 A Dieselkarren b.1,56m3

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 10 = 10,000 1343720
(Zeilenanzahl:1) Gesamt h: | 10,000
Lohn ...
Sonstiges......ccceeeenns
10 h EP GP i

20.12.11 B LB Verdichtungsgerat ii.3-6kW

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 20 Regieleistungen
ULG 20.12 Gerateeinsatz (Geratebeistellung)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 20.12.11 B Verdichtungsgerét U.3-6kW
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 010 = 10,000 13438B0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt h: ‘ 10,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
10 h =1 GP oo,
ULG 20.12 Gerateeinsatz (Geratebeistellung) Summe ...
20.13 ULG Transportleistungen
20.13.01 E LB LKW i.5-8t+Kipper+Kran
Mit Kipper und Autoladekran.
Mengenermittlung: 20.13.01 E LKW (i.5-8t+Kipper+Kran
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 15 = 15,000 13438CO
(Zeilenanzahl:1) Gesamt h: | 15,000
Lohn
Sonstiges......ccccecenne.
15 h =1 GP oo,
ULG 20.13 Transportleistungen SUMME ..
20.15 ULG Materiallieferungen fiir Regieleistungen
20.15.510 LB Materiallieferungen f.Regieleistungen
Materiallieferungen flir angeordnete Regieleistungen, fir die
keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden,
werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag
Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen
Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet
(sinngemal K4 nach ONORM B 2061).
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen
nachzuweisen und muss allféllige gewahrte Rabatte
berlicksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friiherem Zahlungsziel)
oder Zinsen fur verspatete Zahlungen bleiben unbericksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen
Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit
hdéchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.
1VE=1EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 20 Regieleistungen
ULG 20.15 Materiallieferungen fiir Regieleistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 20.15.51 0 Materiallieferungen f.Regieleistungen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 3000 = 3 000,000 13438D0
(Zeilenanzaht:1) Gesamt VE: | 3 000,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
3000 VE EP.oos GP i
ULG 20.15 Materiallieferungen fiir Regieleistungen SUMMeE ...
LG 20 Regieleistungen SUMME ..

35 LG System-Abgasanlagen

35.03 ULG Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G

35.03.05 A LB Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G m.2 Ziigen+LU

Arbeitshohe bis 3,2 m

bestehend aus:

e Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung
e Warmedammung

e Leichtbetonmantelsteinen

Mengenermittlung: 35.03.05 A Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G m.2 Ziigen+LU

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
2STK
Teilmenge 091 (1x) 12,62 = 25,200 13612H0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: | 25,200

252 m EP..o GP i

35.03.05 X LB Az ms.km.SA T400/N/D/3/G 2Z+LU ii.3,2m A"_5,3m_’

Aufzahlung (Az) fir eine Anlage mit einer Hohe Uber 3,2 m.
Geruste sind fir die angegebene Hbéhe, einschlieBlich erhéhtem
Aufwand fir den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse,
in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshohe ist im Positionsstichwort angegeben.

Mengenermittlung: 35.03.05 X Az ms.km.SA T400/N/D/3/G 2Z+LU ii.3,2m A”_5,3m_’

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Kamine im DG - HOhe 6,30 m
Teilmenge 091 (1x) 6,3*2 = 12,600 13612D0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: | 12,600

12,6 m == (1= 2
ULG 35.03 Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G SUMME ..o
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 35 System-Abgasanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

LG 35 System-Abgasanlagen SUMME ..o

44 LG Warmedammverbundsysteme (WDVS)

44.01 ULG Schutzabdeckungen, Vorarbeiten

44.01.01 F LB Abdecken Tiir/Fenster b.2m2
Von Tiren und Fenstern.

Stocklichte bis 2 m2.
Mengenermittlung: 44.01.01 F Abdecken Tiir/Fenster b.2m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
NOrd 091 (1x) 6= 6,000 13651Y0
Ost 091 (1x) 5= 5,000 1365120
Sud 091 (1x) 9= 9,000 13652A0
West 091 (1x) 8= 8,000 13652B0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: | 28,000
Lohn .
Sonstiges........cccceenneee.
28 Stk EP. GP

44.01.01 G LB Abdecken Tiir/Fenster ii.2-4m2
Von Tlren und Fenstern.

Stocklichte tber 2 bis 4 m2.
Mengenermittlung: 44.01.01 G Abdecken Tiir/Fenster i.2-4m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
NOrd 091 (1x) 1= 1,000 13652C0
Ost 091 (1x) 3+1 = 4,000 13652D0
Sid 091 (1x) 1= 1,000 13652E0
West 091 (1x) 3= 3,000 13652F0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt Stk: | 9,000
Lohn ..l
Sonstiges......cccceeens
9 Stk ] (]
44.01.011 LB Abdecken Boden m.Vlies
Von Boden mit einer Lage kaschiertem Vlies, mit 10 cm
Uberdeckung.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)
ULG 44.01 Schutzabdeckungen, Vorarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 44.01.01 | Abdecken Boden m.Vlies
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
ANRN 091 (1x) 100 = 100,000 13652G0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: ‘ 100,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
100 m? EP.oos GP e,

44.01.01L Z  Abdecken Tiir/Fenster ii 4m2
Mengenermittlung: 44.01.01 L Abdecken Ttir/Fenster i 4m2

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 1= 1,000 13652H0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt Stk: [ 1,000
Lohn ...
Sonstiges......ccccecenne.
1 Stk EP GP i

44.01.05F LB Putz abschlagen+ergidnzen

Losen (schadhaften) Verputz bei einem Untergrund aus
verputztem Mauerwerk abschlagen und in der vorhandenen
Putzart angepasst erganzen.

Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flachen.

Mengenermittlung: 44.01.05 F Putz abschlagen+ergénzen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
etwaige kleinere Flachen abbrechen
Teilmenge 091 (1x) 5= 5,000 1365270
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 5,000

5 m? EP.oos GP oo,

44.01.05 K LB Fassade m.Hochdruckwasserstrahlen reinigen 200bar

Bestehende Fassade mit Wasser und Reinigungsgerat mit
angemessenem Druck und moglichst geringer Durchfeuchtung
des Mauerwerkes reinigen.

Mit Hochdruckwasserstrahlen bis 200 bar.

Abgerechnet wird die behandelte Flache.

Mengenermittlung: 44.01.05 K Fassade m.Hochdruckwasserstrahlen reinigen 200bar

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
NOrd 091 (1x) 140 = 140,000 13653A0
Ost 091 (1x) 101+15 = 116,000 13653B0
Sud 091 (1x) 55+18+5+44= 122,000 13653C0
West 091 (1x) 83+15 = 98,000 13653D0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m2: [ 476,000
476 m? EP..oes (€]
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.02.2023 - Seite 210



CM ARCHITEKTUR Planung- Projektabwicklung Ziviltechnikergesellschaft mbH

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Einschlie3lich nach Fertigstellung der Fassaden, wieder
abbauen und von der Baustelle entfernen.

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44.01 Schutzabdeckungen, Vorarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
44.01.08 A LB Provisorische Regenfallrohre

Mengenermittlung: 44.01.08 A Provisorische Regenfallrohre

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
NORD 091 (1x) 8= 8,000 13653E0
sUD 091 (1x) 6,52 = 13,000 13653F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: ‘ 21,000

21 m EP.oos GP oo,
ULG 44.01 Schutzabdeckungen, Vorarbeiten SUMME ...cerrerre e

44.02.01 G

44.02 ULG WDVS aus Polystyrol (EPS-F)

LB WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD14cm

Bezeichnung

Mengenermittlung: 44.02.01 G WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD14cm

FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

Streifen bei Anschluss Vordach Haupteingang Biirgerservice

h40cm

091 (1) 0,4%(3,9+1,8) =

2,280 15612B0

(Zeilenanzahl:2)

Gesamt m?: | 2,280

2,28 m? EP....

...................... GP s

ULG 44.02

WDVS aus Polystyrol (EPS-F)

44.03.01 E

44.03 ULG WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)

LB  WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD10cm

Mengenermittlung: 44.03.01 E WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD10cm

44.03.01 H

LB WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD16cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Reserve 091 (1x) 5= 5,000 13654D0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: | 5,000

5m? EP..oes (€] N

Bezeichnung

Mengenermittiung: 44.03.01 H WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD16cm

FN Faktor Berechnung / Text

Ergebnis  Adresse

neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen

EG

091 (1x)  5,2*3,0 =

15,600 13653H0

0G

091 (1x) 5,232 =

16,640 13653Y0

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44.03 WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 44.03.01 H WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD16cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
DG 091 (1x) 5,2%2,2 = 11,440 1365320

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x)  4,5"3,8 = 17,100 13654C0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: ‘ 60,780

60,78 m? EP..oo GP

44.03.25 A LB Az WDVS MW-PT f.erhohte StoRfestigkeit (1)

Fir eine erhdhte Stol¥festigkeit der Nutzungskategorie .
Mengenermittlung: 44.03.25 A Az WDVS MW-PT f.erhéhte Stolfestigkeit (1)

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen
EG 091 (1x) 5,2*1,5 = 7,800 13654F0

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 4,5*1,5= 6,750 13655C0
(Zeilenanzahl:5) Gesamt m?: | 14,550
Lohn ..
Sonstiges......ccccecenne.
14,55 m? == GP oo,
ULG 44.03 WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT) SUMME ...

4413 ULG WDVS untere Fassadenabschliisse

44.13.01 A LB Az WDVS EPS-P bei vorhandenem Gelande b.10%

Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton,
Gehsteigdecke, sonstige befestigte Flachen, Terrassen,
Balkone, offene Loggien, Vordacher).

Mengenermittlung: 44.13.01 A Az WDVS EPS-P bei vorhandenem Gelénde b.10%
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen
EG 091 (1x) 52= 5,200 13654H0

Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV

Teilmenge 091 (1x) 45 = 4,500 13655F0
(Zeilenanzahl:5) Gesamt m: | 9,700

9,7m EP..oo GP

4413.51 A LB Feuchtigkeitsschutz des Putzsystems
Der Hochzug Giber Gelandeoberkante betragt ca. 5 cm.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)
ULG 44.13 WDVS untere Fassadenabschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 44.13.51 A Feuchtigkeitsschutz des Putzsystems
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen
EG 091 (1x) 52"1,2 = 6,240 1365420
Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV
Teilmenge 091 (1x) 4,5*1,2= 5,400 13655Y0
(Zeilenanzahl:5) Gesamt m2: | 11,640
Lohn
Sonstiges......ccccecenne.
11,64 m? EP..oes GP o
ULG 44.13 WDVS untere Fassadenabschliisse SUMME ...
4414 ULG Mechanische Befestigung (Diibel)
44.14.01H LB WDVS Flichendiibel f.DD16cm
Mengenermittlung: 44.14.01 H WDVS Fléachendiibel f.DD16cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen
EG 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13656A0
oG 091 (1x) 5,2*3,2 = 16,640 13656B0
DG 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 13656C0
Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV
Teilmenge 091 (1x)  4,5"3,8 = 17,100 13656F0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: | 60,780
60,78 m? EP..oes GP oo
441411 G LB Az Flichendiibel f.Randzonen DD16cm
Mengenermittlung: 44.14.11 G Az Fldchendiibel f.Randzonen DD16cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen
EG 091 (1x) 1*3,0 = 3,000 15672B0
oG 091 (1x) 1%2,2 = 2,200 15672CO
DG 091 (1x) 1"2,2 = 2,200 15672D0
Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV
Teilmenge 091 (1x) 2*3,8 = 7,600 15672G0
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: | 15,000
15 m? EP..oes GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN
LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)
ULG 44.14 Mechanische Befestigung (Dubel)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
441421 A LB WDVS Flachendiibel f. MW-PT5,-PT80 f.DD A"_16 cm_"
Dammstoff: MW _
Verdubelung: It. RL_
Mengenermittlung: 44.14.21 A WDVS Flachendiibel . MW-PT5,-PT80 DD A”_16 cm_"
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen
EG 091 (1x) 5,2*3,0 = 15,600 13656H0
oG 091 (1x) 5,2*3,2 = 16,640 13656Y0
DG 091 (1x) 5,2*2,2 = 11,440 1365620
Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV
Teilmenge 091 (1x) 4,5*3,8 = 17,100 13657CO
(Zeilenanzahl:7) Gesamt m2: ‘ 60,780
60,78 m? EP..oees GP e
ULG 44.14 Mechanische Befestigung (Diibel) SUMME ..o
44.15 ULG Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten
44.15.01 H LB WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 16cm
Mengenermittlung: 44.15.01 H WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 16cm
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
neu errichtete Wand beim Hautpeingang Wohnungen
EG 091 (1x) 52= 5,200 13657E0
Im Bereich des Abbruchs der Garage RHV
Teilmenge 091 (1x) 4,5= 4,500 13657H0
(Zeilenanzahl:5) Gesamt m: ‘ 9,700
9,7m EP..oees GP e
44.15.05A LB WDVS Fenster/Tiir-Anschlussprofil Klasse Il
Mit zweidimensionaler Bewegungsaufnahme.
Mengenermittlung: 44.15.05 A WDVS Fenster/Tiir-Anschlussprofil Klasse Il
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Heizraumture
Ost 091 (1x) 1,0+2,2*2 = 5,400 13667F0
Sid 091 (1x) 1,6+2,2*2 = 6,000 13667G0
NOrd 091 (1x) 1,8+2,4*2 = 6,600 13667H0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m: ‘ 18,000
Lohn
Sonstiges........cccceennee.
18 m EP..oes GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44 .15 Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

44.15.06 A LB WDVS Dichtband 3-9mm
Mengenermittlung: 44.15.06 A WDVS Dichtband 3-9mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
rund um die Kastenfenster
NOrd 091 (1x) 2*4,5+3*3,5+6,5 = 26,000 13669H0
Ost 091 (1x) 5%4,5 = 22,500 13669Y0
Sid 091 (1x) 3*4,5+6*3,5 = 34,500 1366920
West 091 (1x) 8 *4,5= 36,000 13670A0
rund um die Balkontlren
NOrd 091 (1x) 1+2,2*2 = 5,400 13670C0
Ost 091 (1x) 3*1,0+2,2*141,4+2,2*2 = 11,000 13670D0
Sid 091 (1x) 1,4+2,2*2 = 5,800 13670E0
West 091 (1x) (1,1+2,2*2)*3 = 16,500 13670F0
REs 091 (1x) 20 = 20,000 13670HO0
Rundung 099 (1x) 178,000 - 177,700 = 0,300 99900A1
(Zeilenanzahl:13) Gesamt m: | 178,000

178 m EP..oees GP i

*** Eventualpos.

44.15.07 A LB WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff
Mengenermittlung: 44.15.07 A WDV'S Tropfkantenprofil Kunststoff

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Ann 091 (1x) 3= 3,000 13667Y0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m: 3,000
Lohn ..
Sonstiges.....ccccceeennees
3m EP - Nur EP -

44.15.12C LB Einbau Blitzschutztiirchen

Blitzschutztlirchen aus Stahlblech verzinkt oder Aluminium
weil}, pulverbeschichtet.
Abmessungen: _standart_

Tiefe: _15cm_

Mengenermittlung: 44.15.12 C Einbau Blitzschutztiirchen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13649B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: | 2,000

Lohn

Sonstiges......cccceeens

2 Stk EP..o GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44 .15 Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

44.15.12D LB Einbau Blitzschutztrennstellen

Blitzschutztrennstellen.

Abmessungen: _standart_

Tiefe: _standart_
Mengenermittlung: 44.15.12 D Einbau Blitzschutztrennstellen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Annahme
Teilmenge 091 (1x) 2= 2,000 13438G0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt Stk: ‘ 2,000
Lohn
Sonstiges......ccceeeenns
2 Stk EP..oees GP e,

441519 A VA Az Wandschlitz im VWS 15 cm vertikal

Herstellen einer Vertikalen Vertiefung.
Auskleiden der Vertiefung mit EPS/XPS 3-5 cm Stark
Breite des Schlitzes 15 cm, Tiefe ergibt sich aus der Differenz
zum umgebenden VWS
Mengenermittlung: 44.15.19 A Az Wandschlitz im VWS 15 cm vertikal

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Wandschlitz bei Haupteingang Biirgerservice
Teilmenge 091 (1x) 3= 3,000 13664F0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m: 3,000

Lohn

Sonstiges......ccceeeenns

3m EP..os GP e,

ULG 44.15 Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten SUMME ...eereerrrcee e

44.20 ULG Oberputze fiir WDVS

*** Eventualpos.
44.20.01D LB  WDVS Diinnp.kunsth.Reibstruktur 2mm
Mengenermittlung: 44.20.01 D WDVS Diinnp.kunsth.Reibstruktur 2mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 60,78 = 60,780 13666Y0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: [ 60,780

60,78 m? EP..oees - Nur EP -

*** Eventualpos.

44.20.03 D LB WDVS Silikat-Diinnp.Reibstruktur 2mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsve rzeichnis ehem. Arzthaus Hallstatt (047)
Lv 01 BAUMEISTERARBEITEN

LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS)

ULG 44.20 Oberputze fur WDVS

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 44.20.03 D WDVS Silikat-Diinnp.Reibstruktur 2mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 60,78 = 60,780 1366620
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m2: ‘ 60,780

60,78 m? EP - Nur EP -

44.20.32 A Z Dichtschlamme

Aufbringen einer Dichtschldmme im unteren Bereich (zu
Pflasterflache bwz. Aussenniveau)

Mengenermittlung: 44.20.32 A Dichtschldamme
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

umlaufend im Erdgeschos - Héhe 0,4 m

Teilmenge 091 (1x) 55,004 = 22,000 13666B0
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: | 22,000

22 m? EP..oo GP

44.20.40 A Z  WDVS Ren. Ausgleich/Gitter/Primer/Edelputz/Anstrich
Mengenermittlung: 44.20.40 A WDVS Ren. Ausgleich/Gitter/Primer/Edelputz/Anstrich

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
NOrd 091 (1) 140= 140,000 13664Y0
Ost 091 (1x) 101415 = 116,000 1366470
Sid 091 (1x) 55+18+5+44= 122,000 13665A0
West 091 (1x) 83+15 = 98,000 13665B0
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m2: ‘ 476,000
Lohn .
Sonstiges........cccceennee.
476 m? EP. GP i
ULG 44.20 Oberputze fir WDVS SuUMME ...
LG 44 Warmedammverbundsysteme (WDVS) SUMME ..ccrircrr s
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	29A Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse C

	17 Putz- und Sickerschächte
	01B Putzsch.innen+Deckel Tiefe b.80cm
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	13S Schalung Unterfangung-Fundamente
	13V Bewehrung Stabst.Unterfangung-Fundamente
	13W Bewehrung Matten Unterfangung-Fundamente
	42A Az Beton Fund./Platte C20/25 f.XC2
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	01W Bewehrung Matten D/Kragpl.b.3,2m
	25C Beton Stiege b.20cm C25/30 b.3,2m
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	22E Stahlträger bei Unterzug Bürgerservice b.3,2m
	24A Stahlstütze b.100kg b.3,2m
	24B Stahlstütze b.100kg ü.3,2m
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	02C Inst.IP D PGV b.3,2m ü.10-25%
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